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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Realizacja projektu organizacji ruchu IR/IO/1414/13  - ul. Pileckiego .
1 OZNAKOWANIE PIONOWE .
1

d.1
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-
wych .

szt. 3

2
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2  - D 60x60 IIg .

szt. 1

3
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - BC 600 I g .

szt. 2

4
d.1 kalk. własna

Pionowe znaki drogowe - słupki U-5a szt. 2

2 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU .
5

d.2
KNR AT-04
0209-03
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - azyle z
tworzywa sztucznego 1,6x2 i 1,6x3,2 [ MATE-
RIAŁ ZDM] .

m2 8.32

6
d.2

KNR AT-06
0101-03

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów
budowlanych - samochody lub przyczepy
skrzyniowe; kategoria ładunku III - załadunek
elementów azyli na terenie bazy przy ul. Goł-
dapskiej i rozładunek na ul. Pileckiego.

t 0.8

7
d.2

KNR AT-06
0108-03 +
0108-06

Przewóz materiałów budowlanych na odleg-
łość 25 km po drodze o nawierzchni kl. III -
dowóz elementów azyli na ul. Pileckiego .

kurs 1

3 OZNAKOWANIE POZIOME - CHEMOUTRWARDZALNE .
8

d.3 analiza in-
dywidualna

Usunięcie oznakowanie poziomego . m2 70

9
d.3 analiza in-

dywidualna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - P -4, P-7b, P-2b .

m2 35

10
d.3 analiza in-

dywidualna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - P -1c, P-1e .

m2 14

11
d.3 analiza in-

dywidualna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - P -14.

m2 4

12
d.3 analiza in-

dywidualna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - P -10 .

m2 18

13
d.3 analiza in-

dywidualna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - P -21 .

m2 10

14
d.3 analiza in-

dywidualna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzętem ręcznym - P -8a, P-8b .

m2 15

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
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