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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wymiang nawierzchni

jezdni ufic. m.st. Warszawy" . NLlmer postqpowaniaDZPILUPNIlL|ls'.

W zwiqzku z pytaniami otzymanymi od uczestnik6w postgpowania Miasto Stoleczne Warszawa -
Tarzqd Dr6g Miejskich odpowiada:

Pytanie 1 W my6l obowiqzujqcych przepis6w, Sprawozdanie Finansowe podlega badaniu przez
Bieglego Rewidenta oraz zatwierdzeniu nie p6iniej ni2 w ciqgu 6 miesigcy od dnia
bilansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowo5ci z dnia 29 wze6nia 1994 roku
Dz.U. 2009.152.1223 j,t.). Rok obrotowy koficzy siQ wraz z uplywem roku
kalendarzowego. Oznacza to, ze w dniu 12 maja 2015 roku (tj. dacie, w kt6rej uplywa
termin skladania ofert w pzedmiotowym postqpowaniu), nie ciq2y na naszej Spolce
obowiqzek posiadania opinii Bieglego Rewidenta dla sporzqdzonego wcze6niej, tj. w
terminie pzewidzianym w aft. 52 ustawy o rachunkowo6ci, sprawozdania
finansowego za rok 2014. Na dzieh skladania ofert wykonawca dysponuje
zatwierdzonym bilansem oraz rachunkiem, zysk6w i strat za 20t4 rok, kt6re
przekazane zostanie bieglemu celem sporzqdzenia opinii o kt6rej mowa povuyzej, Tym

::i:il,#"31'%*',f illi3:i::"h'l'r',".'l'n:?,.""JIi':f :''3.ffi ll';':i,l#"1
strat bez opinii bieglego).
W zwiqzku z pov'ty2szym prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy uzna wym6g
opisany w pkt 8.1.5. SIWZ za spelniony, poprzez zalqczenie do oferty dokument6w w
postaci czq6ci sprawozdania finansowego tj. bilansu i rachunku zysk6w i strat wraz z

:3i?jffi:# j"1'J"1'l# #i:,i?':,,",'i::"#:,"*'i:?',HT:,lfffi1dlt['',"'iXolHy,.il
za lata 20LL, 20LZ i 2013 oraz bilans, rachunek zysk6w i strat za rok 2014 - bez opinii
Bieglego Rewidenta.

Odpowiedi: Zamawiajecy uzna wym69 opisany w pkt 8.1.5, SIWZ za spelniony jeSli
Wykonawca:
- zlo2y za lata zOlL, 2OL2 i 2013 rachunek zysk6w i strat (czq56
sprawozdania finansowego), a je2eli podlega on badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowoSci, r5wnie2 opinie o

; 
rysk6w i strat (czqf6 sprawozdania

finansowego)- bez opinii bieglego rewidenta, je6li na dzief zlozenia
ofert - 12 maja 2015 nie bqdzie jeszcze posiadal w/w dokumentu.

wg Art.52 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 o rachunkowosci (Dz. U. z 2ot3
r. poz. 33O z p62n. zm.) ,,Kierownik jednostki zapewnia sporzEdzenie
rocznego sprawozdania finansowego nie p6iniej ni2 w ciEgu 3 miesiecv od
dnia bilansoweoo,.," oraz Aft.53 wlw Ustawy ,,Roene sprawozdanie
frnansowe jednostki, z zastrze1eniem ust 2b, podlega zatwierdzeniu pnzez
o■an za翻曖
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Pytanie 2

Odpowiedi:

Pytanie 3

Odpowiedi:

Pytanie 4

Odpowiedi:

Pytanie 5

Odpowiedi:

Pytanie 6
Odpowiedi:

ffianie 7

Odpowiedi:

Pytanie B

mowa w art 54. oodleaa badaniu ,.,,,

Kto jest wla5cicielem materialu z frezowania nawiezchni bitumicznych (destruktu) -
Zamawiajqcy czy Wykonawca? - je6li wykonawca, prosimy o dokladne wskazanie
miejsca, w kt6re nalezy odwieii material.
Wykonawca jest wla5cicielem wytworzonego destruktu i odpad6w w
rozumieniu przepis6w ustawy o odpadach oraz wytw6rcq i posiadaczem
tego destruktu i odpad6w. Zagospodarowanie destruktu poryskanego z
frezowania nawierzchni jezdni ulic, w tym jego wyw6z i zadbanie o
wszelkie procedury Srodowiskowe wynikajqce z obowiqzuj:tcych przepis6w,
leiy po stronie wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z
wywozem i ewentualnq utylizacjq destruktu.

Prosimy o udostqpnienie badari stanu techniczno-uzytkowego ulic przeznaczonych do
remontu.
Zamawiajqcy jest w posiadaniu wynik6w badafi z roku 2Ol2 prowadzonych
ugiqciomierzem dynamicznym FWD, wyniki badaf znajdujq sig do wglqdu
w siedzibie Wydzialu Dr6g ZIJWD, ul. Goldapska 7 Warszawa, tel. 22-55
89 708.

Czy Tamawiajqcy dopuszcza wykonanie remontu polowq szeroko5ci ulicy, jezeli tak to
K6rych.
Zamawiajqcy nie dopuszcza prowadzenia wymian nawierzchni jezdni
pol6wkami, czylt ze szwem podlu2nym, dopuszczajqc jednoczeSnie
odstqpstwo od tej zasady tylko w przypadku braku zgody zazqdzajqcego
ruchem na wylqczenie z ruchu jezdni w calej jej szerokoSci podczas
prowadzania rob6t zwiqzanych z wymianq nawierzchni jezdni.

Czy Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie rob5t uzupelniajqcych (krawg2niki, chodniki,
obrze2a,Scieki) w okresie poza weekendowym.
Tak.

Prosimy o podanie zakresu remontu zatok autobusowych.
Szczeg6lowo zakres wymiany nawierzchni zostal przedstawiony na
zalqczonych do postqpowania przetargowego planach sytuacyjnych z
zaznaczonym zakresem wymaganych rob6t.

W zawiqzku z informacjq, 2e wykonawca jest wla6cicielem wytwozonego destruktu,
prosimy o podanie dokladnych informacji dotyczqcych rodzaju wbudowanych
mieszanek na wyznaczonych do frezowania ulicach. Zwracamy siq z pro6bq o podanie
nastqpujqcych danych:
- rodzaj wbudowanej warstwy,
- grubo6d poszczeg6lnych warstw ( konstru kcja),
- uziarnienie i rodzaj zastosowanych material6w w warstwie wiqzqcej i Scieralnej,
- rodzaj asfaltu zastosowanego do wytworzenia w/w mieszanek,
- daty wbudowania mieszanek,
Zamawiajqcy nie posiada wnioskowanych dokladnych informacji w zakresie
rodzaju wbudowanych obecnie nawierzchni z mma.

Pozycja Nr 23 kosztorysu - Wymiana plyty/kostka betonowa (material).
Prosimy o rozdzielenie tej pozycji na dwie:
a) wymiana plyty/kostki betonowej - rozliczanq w m2
b) Scieku ulicznego - rozliczanq w mb.
Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy potzebq wymiany wiqkszej ilo6ci Sciek6w z
prefabrykat6w betonowych, kt6rych rozliczenie powinno byi w mb. Ceny 1 m2 kostki
lub ptyty betonowej sE do siebie zbli2one, natomiast cena 1 m2 Scieku
prefabrykowanego jest zupelnie inna i ich zakup jest rozliczany w mb (lub w sztukach
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o okre5lonej dlugo6ci), co w konsekwencji daje cenq 1 m2 kilkukrotnie wy2szq ni2
cena kostki lub plytek betonowych.

Odpowiedi: Zamawiajqcy zaklada adaptacje istniejqcych prefabrykowanych Sciek6w
odwodnieniowych z ich ewentualnq regulacjq lub wymianq w ramach
miejscowych rob6t uzupeln iajEcych.
Pozycje kosztorysowe typu krawqiniki, chodniki, Scieki itp. stanowiq roboty
uzupelniajqce (miejscowo), kt6rych szczeg6lowy zakres i rodzaj okre6lany
bqdzie w miarq potrzeb wynikajqcych z przeprowadzonego przeglqdu ulicy
z udzialem nadzoru budowy i wykonawcy i uzale2niony bqdzie m.in. od
zaproponowanych przez wykonawcq zmian niwelety nowo ukladanej
nawierzchni. Na etapie twozenia cen ofeftowych naleiy przyiEe
uSrednione ceny na dany asofiment robocizny i material6w, o r6inych
wymiarach, fakturze i kolorystyce, ryczaltujqc r62ne moiliwe warianty w
trakcie realizacji rob6t.

Pytanie 9 Prosimy o potwierdzenie, 2e za termin zako6czenia rob6t uznane bqdzie faktyczne
zakoficzenie przez Wykonawcq wykonywania rob6t objqtych zam6wieniem, tj.
zgloszenie Zamawiajqcemu gotowo6ci do odbioru.

Odpowiedi= Za termin zakoficzenia rob6t uznaje sig datq ich zakoriczenia, wskazanE w
protokole odbioru kofcowego, sporzqdzonym w toku czynnoSci odbioru, po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru gotowo6ci do odbioru,
zgloszoneg o przez Wykonawcq.

Pytanie 10 Zamawiajqcy ustalil w projekcie umovvy (oraz SIWZ) datq wykonania pzedmiotu
umowy jako ,,sztywnq" datg kalendazowq. Wykonawca pragnie wskazai, i2 na datg
sktadania ofeft nie jest Wykonawcy znany termin rozstrzygnigcia postqpowania
przetargowego ani termin zawarcia umowy w wyniku udzielenia zam6wienia
publicznego danemu Wykonawcy (poza terminem zwiqzania ofertq Zamawiajqcy nie
jest zwiqzany zadnymi innymi terminami). W zwiqzku z powy2szym Wykonawca
zwraca sig do Zamawiajqcego z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w zakresie
terminu wykonania, po1zez sformulowanie, i2 przedmiot zam6wienia / umowy
zostanie zrealizowany w terminie okre6lonej liczby miesigcy/ tygodni liczqc od daty
pzekazania Wykonawcy terenu budowy.

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na zmianq terminu zakofczenia zadania wg
proponowanej konstrukcji liczby miesiQcy/tygodni liczqc od daty
przekazania wykonawcy terenu budowy.

Pytanie 11 Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji
mieszanek mineralno asfaltowych. Jezeli tak, to prosimy o wskazanie do kt6rych
warstw iw jakich ilo5ciach.

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza u2ycia granulatu asfaltowego do produkcji
MMA.

Pytanie 12 Prosimy o potwierdzenie, ze recepty majq byd zaprojektowane wg WT 2010.
Odpowiedi: Szczeg6lowe wymagania techniczne w zakresie wymaganym do

zaprojektowania skladu MMA zawafte sq w SST.

Pytanie 13 Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie siatki szklano-wqglowej powlekanq
warstwq polimeroasfaltu o wytrzymalo6ci na rozciqganie 120 kN/m w kierunku
podlu2nym (przy wydlu2eniu 30/o) oraz 200 kN/m w kierunku popzecznym (pay
wydluzeniu L,Zo/o) bez posypki z piasku kwarcowego?

Odpowiedi: Szczeg6lowe parametry technologiczno - wytrzymaloSciowe siatki szklano-
wqglowej zawalte sq w SST. Zamawiajqcy nie dopuszcza do uiycia siatki
szklano-wqglowej bez posypki z piasku kwarcowego.

Pytanie 14 Z uwagi na kr6tki termin realizacji prosimy o skr6cenie czasu na akceptacjg projektu
umovvy podwykonawczej z obecnych 14 dni na 7 dni.

Odpowied2: Zamawiajqcy nie wyraia zgody na proponowane skr6cenie czasu na
akceptacjq projektu umowy podwykonawczej.
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Pytanie 15 W celu prawidlowej kalkulacji prosimy o okre6lenie rodzaju krawqznika jaki nalezy
wyceni6 w pozycjach Wymiana krawqznika (material). Czy ma byi to krawgznik
15x30x100cm czy 20x30x100cm? Jezeli obydwa prosimy o podanie ilo6ci jednego i

drugiego.
Pytanie 16 W celu prawidlowej kalkulacji prosimy o okre6lenie rodzaju obrze2a jaki nale2y

wyceni6 w pozycjach Wymiana obrze|y (material). Czy ma by6 to obrze2e
8x30x100cm czy 6x30x100cm? Jezeli obydwa prosimy o podanie iloSci jednego i

drugiego.
Pytanie 17 W celu prawidlowej kalkulacji prosimy o dodanie oddzielnej pozygi kosztorysowej dla

wykonania plytek z6ltych z wypustkami lub okre6lenie ich ilo6ci w pozycji wymiana
ptytek w poszczeg6lnych kosztorysach.

Odpowiedi na pytania L5,1.6,l7z Pozycje kosztorysowe typu krawqiniki, chodniki, Scieki
itp. stanowiq roboty uzupelniajqce (miejscowo), kt6rych szczeg6lowy
zakres i rodzaj okre6lany bqdzie w miarq potrzeb wynikajqcych z
przeprowadzonego przeglqdu ulicy z udzialem nadzoru budowy i
wykonawcy i uzale2niony bqdzie m.in. od zaproponowanych przez
wykonawcq zmian niwelety nowo ukladanej nawierzchni. Na etapie
tworzenia cen ofertowych naleiy przyjq6, u5rednione ceny na dany
asofiment robocizny i material6w, o r62nych wymiarach, fakturze i

kolorystyce, ryczaltujqc r6ine mo2liwe warianty w trakcie realizacji rob6t.

Pytanie 18 Czy podane ilo6ci siatek szklanych oraz szkalno-wgglowych zawierajq zaklady
technologiczne?

Odpowiedi: Talq zgodnie z technologiq.

Pytanie 19 Dot. par. 3 ust. 6 Wzoru umowy. Majqc na wzglqdzie fakt, ze nowelizacja ustawy PZP

wprowadzila pojqcie ,,dowod6w zapla$l" prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajqcy
zaakceptuje jako r6wniez potwierdzenia przelew6w naleznego wynagrodzenia na
rzecz Podvrykonawc6w i Dalszych Podwykonawc6w (wykonawca pragnie wskazai, i2

mo2e zdarzv6 sig, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w zlej wierze
odmawiad bgdzie zlozenia o6wiadczenia a Wykonawca dysponowai bgdzie innymi
dokumentami stanowiqcymi o tym, iz wywiqzal sig ze swoich zobowiqzaf platniczych
na rzecz Podwykonawc6w / Dalszych Podwykonawc6w).

Odpowiedi: Zgodnie z par.3 ust. 6 wzoru umowy Zamawiajqcy wymaga zloienia wraz z
fa ktu rq pi semnych o6wiadczefi (poSwia dczonych przez podwykonawc6w), o
braku zalegloSci platniczych wobec podwykonawc6w.

Pytanie 20 Dot, Par. 7 ust. 1 pkt. 1.4 Wzoru umowy. Prosimy o wprowadzenie kary w wysoko6ci
odpowiedniej do ewentualnego zawinienia Wykonawcy. Nieterminowa zaplata (np.
niezawiniona paez wykonawcg zwloka 1 dnia) nie mo2e i nie powinna byd podstawq
do obciq2ania Wykonawcy karq umownE w wysoko6ci a2 20o/o warto5ci wynagrodzenia
podwykonawcy, Prosimy o wprowadzenie innej kary w rozsEdnei wvsoko6ci.

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 21 Prosimy o wprowadzenie odpowiednich przeslanek uprawniajqcych wykonawcq do
odstqpienia od umowy, m.in. w przypadku: op62nienia Zamawiajqcego w platno5ciach
przekraczajqcego 14 dni, nieprzekazania przez Zamawiajqcego terenu budowy w
terminie, etc.

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy umowy i nie wyraia zgody na
wprowadzenie wnioskowanych zapis6w

flltanie 22 Dot. pkt. I ppkt. 5, 5.4 Warunk6w Og6lnych. Prosimy o potwierdzenie, i2 chodzi
wylqcznie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie rob6t
budowlanych.

Odpowiedi: W pkt 5 ppkt 5.4 Warunk6w Og6lnych chodzi wylqcznie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
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Pytanie 23 Czy Tamawiajqcy potwierdza, 2e podzial zam6wienia oznacza mozliwo6i zlo2enia ofert
na dwie r52ne czq5ci przez wykonawc6w nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej?

Odpowiedi: Zgodnie z afi.. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z
2ol3r. poz. 9Ol z p62. zm.) z postqpowania o udzielenie zam6wienia
wyklucza siq r6wniei wykonawc6w, kt6rzy nale2qc do tej samej grupy
kapitalowej, zlo2yli odrqbne ofefi, chyba ie wyka2q, 2e istniejqce miqdzy
nimi powiqzania nie prowadzq do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiqdry wykonawcami w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.
Wykonawcy mogE zlo2yt ofeftq tylko na jednq czq56 z zastrze2eniem aft.
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pytanie 24 Czy Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzglgdnii koszty wykonania badai
kontrolnych przeprowadzonych pnez IBDIM?

Odpowiedi: Tak.

Pytanie 25 Czy Zamawiajqry dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego (destruktu) do
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych? Je2eli ta( to prosimy o wskazanie do
jakich warstw i w jakich ilo6ciach.

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza uirycia granulatu asfaltowego do produkcji
MMA.
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