
Nr ST SC przedmiot opis robót jednostka miary przedmiar cena 
jednostkowa

Wartość 
PLN

1 2 3 5 4 6 6
4           

5.1.1 demontaż s.c.
Demontaż izolacji, rur, kompensatorów, odpowietrzeń, odwodnień, 
transport, utylizacja, wywóz na złom [m] rurociągu 850

demontaż konstrukcji stalowych Cięcie , transport,  wywóz na złom

PS, PK, podpory ślizgowe, tory

Deklowanie i rozdeklowanie intniejących rurociągów

Materiały wraz z dostawą

Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz 914x14,2

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne 

Malowanie 

Dwuwarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej  gr.155mm

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm 

Montaż uszczelek końcowych  termokurczliwych dn 900/1100

Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o śr. 50 mm 

Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o śr. 150 mm 

Instalacja alarmowa Brandes

Badanie spoin obwodowych

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych 

Transport 

Deklowanie i rozdeklowanie intniejących rurociągów
Materiały wraz z dostawą
Montaż rurociągów stalowych spawanych Dz 914x12,5
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne 
Malowanie 
Dwuwarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej  gr.145mm
Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm 
Montaż uszczelek końcowych  termokurczliwa dn 900/1100
Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych o śr. 50 mm 
Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o śr. 150 mm 
Instalacja alarmowa Brandes
Badanie spoin obwodowych
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych 
Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych 

4           
5.1.1

2           
3.1          
4           

5.1.2        
5.2.1        
5.2.3        
5.2.4        
5.2.5        
6.1

2           
3.1          
4           

5.1.2        
5.2.1        
5.2.3        
5.2.4        
5.2.5        
6.1

[t] konstrukcji

[m] rurociągu

[m] rurociągu

425

425

Przedmiar robót ciepłowniczych na moście Łazienkowskim 

montaż s.c. - powrót 

montaż s.c.-  zasilanie 

60,26



Nr ST SC przedmiot opis robót jednostka miary przedmiar cena 
jednostkowa

Wartość 
PLN

Transport 
Materiały wraz z dostawą
Montaż kompensatorów 
Transport 
Materiały wraz z dostawą
Montaż kompensatorów 
Transport 
Materiały wraz z dostawą
Montaż kompensatorów 

3.2,
4 Transport 

Materiały wraz z dostawą
Montaż kompensatorów 
Transport 

montaż konstrukcji stalowych Materiały wraz z dostawą
Montaż konstrukcji
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne 
Malowanie 
Transport 
Demontaż rur OPTO Dn 40/3 
materiały wraz z dostawą
wykonanie systemu kanalizacji teletechnicznej wtórnej  OPTO Dn40/3
Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 
Transport

Demontaż kabla światłowodowego Z-XOTK tsd 72J
materiały wraz z dostawą
Montaż kabla światłowodowego z pełnym zakresem robót
Transport

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 

Cięcie gazowe tlenem rur stalowych śr. 900 mm

Ukosowanie stali 

Spawanie 

4           
3.2          

4           
3.2          

4           
3.2          

[t] konstrukcji

[m] kanalizacji

[m] światłowodu

4           
3.4          

5.2.7        
6.2
4           

3.5          
5.2.7        
6.2
4           

5.2.1        
5.2.3        
6.1.1

4           
3.3          

5.2.3        
5.2.6        
6 1 1

kanalizacja teletechniczna

kabel światłowodowy

480

900

[szt] 
kompensatorów

montaż kompensatorów 
mieszkowych del l=200mm

montaż kompensatorów 
mieszkowych del l=175mm

2

4

montaż kompensatorów 
mieszkowych del=150mm

[szt] 
kompensatorów

[szt] 
kompensatorów

montaż kompensatorów 
mieszkowych del l=250mm

PS, PK, podpory ślizgowe, tory
60,26

4

[szt] 
kompensatorów 2

połączenie rurociągów za 
pomocą spawania przy 
ukosowaniu rurociągu od 1,5 
st.do 5 st.

16
[szt]            

połączeń 
spawanych


