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M.20.01.07 PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU STATYCZNE I DYNAMICZNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem próbnego obciążenia    obiektów  inżynierskich  w ramach zadania: „Odbudowa  
mostu Łazienkowskiego w Warszawie”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie próbnym obciążeniu odbudowywanego mostu 
Łazienkowskiego w Warszawie. 
 
Roboty obejmują: 
 wykonanie projektu próbnego obciążenia, 
 oględziny obiektu przed próbnym obciążeniem, 
 próbne obciążenie statyczne, 
 próbne obciążenie dynamiczne, 
 oględziny konstrukcji po wykonaniu próbnego obciążenia, 
 ocenę wyników próbnego obciążenia i sporządzenie protokołu z próbnego obciążenia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Badanie pod próbnym obciążeniem – prowadzenie badań wielkości (jednej lub więcej) przez laboratorium 
podczas próbnego obciążenia obiektu mostowego wraz z interpretacją wyników badań wielkości, analizą pracy 
konstrukcji mostowej i wnioskami na temat konstrukcji mostowej.  

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze, jednostka prawna i techniczna wykonująca badania pod próbnym 
obciążeniem. 

1.4.3. Badanie wielkości – przygotowanie i prowadzenie procesu pomiarowego dla poszczególnych wielkości 
zgodnie z procedurą badawczą. 

1.4.4. Procedura badawcza – sposób postępowanie w celu określenia wielkości. 

1.4.5. Wielkość – fizyczna właściwość, którą można określić ilościowo na drodze procesu pomiarowego. 

1.4.6. Proces pomiarowy – zbiór operacji do określania wartości wielkości. 

1.4.7. Wyposażenie pomiarowe –  przyrząd pomiarowy, oprogramowanie, wzorzec jednostki miary materiał 
odniesienia lub aparatura pomocnicza lub ich kombinacja, niezbędne do przeprowadzenia procesu 
pomiarowego. 

1.4.8. Nośność obiektu – określona, normowa klasa obciążenia, które może przenosić konstrukcja z normowym 
zapasem bezpieczeństwa (z prawdopodobieństwem 95%, że obciążenie nie spowoduje uszkodzeń). 

1.4.9. Niepewność pomiaru – wynik oceny mający na celu określenie przedziału wewnątrz którego, jak się 
szacuje, znajduje się rzeczywista wartość wielkości mierzonej, zazwyczaj z danym prawdopodobieństwem. 

1.4.10. Obciążenie użytkowe – rzeczywiste obciążenie występujące podczas użytkowania obiektu. 

1.4.11. Obiekty katalogowe – powtarzalne, typowe obiekty mostowe, projektowane i budowane według opisów 
katalogowych. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Materiały do próbnego obciążenia mostu 

Piasek lub inny materiał balastujący zgodnie z projektem obciążenia i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania próbnego obciążenia 
Próbne obciążenie obiektu należy wykonać obciążając obiekt samochodami ciężarowymi (wywrotkami) 
załadowanymi piaskiem lub innym materiałem balastowym o masie i naciskach na oś określonymi w projekcie 
próbnego obciążenia. 
Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników tensometrycznych lub 
czujników elektrycznych z elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi.  Dokładność pomiarowa sprzętu do 
pomiaru przemieszczeń nie powinna być mniejsza od 0,5% przewidywanego przemieszczenia maksymalnego, 
lecz co najwyżej 0,02 mm.  Wykonawca - przed przystąpieniem do próbnego obciążenia - przedstawi 
Inżynierowi dane techniczne stosowanych przyrządów pomiarowych. 
Aparatura powinna być odporna na warunki atmosferyczne i pracować niezawodnie. Powinna być łatwa do 
zamontowania i obsługi.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Środki transportu 
Środki transportu użyte do próbnego obciążenia wymagają zainstalowania na nich odpowiednich ładunków, by 
uzyskać wymagane naciski na osie pojazdów, co wymaga odpowiedniego skontrolowania na wagach w 
obecności Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt technologii i 
organizacji robót oraz Program Zapewnienia Jakości (PZJ) uwzględniający wszystkie warunki , w jakich będą 
wykonywane roboty.   
Badania pod próbnym obciążeniem powinny być wykonywane zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi 
wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych”, Warszawa 2008, zwanymi 
dalej „Zaleceniami”  oraz Zarządzeniem nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 
10.VIII.2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących badań pod próbnym 
obciążeniem drogowych obiektów mostowych.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Zakres robót objętych próbnym obciążeniem obejmuje:  
a) wykonanie projektu próbnego obciążenia i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 
b) oględziny konstrukcji przed próbnym obciążeniem, 
c) montaż tensometrów i przyrządów pomiarowych na konstrukcji ustroju niosącego i podporach, 
d) przygotowanie taboru samochodowego i kolejowego obciążającego oraz ustawienie na obiekcie wg 

projektowanych schematów, 
e) wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego  wraz z pomiarami (ugięć, osiadań, 

odkształceń) zgodnie z projektem oraz PN-S-10040 i PN-S-10050, przez odpowiednią jednostkę 
naukowo-badawczą, 

f) oględziny konstrukcji ustrojów niosących, łożysk, podpór, 
g) analizę i opracowanie wyników oraz wniosków z badań. 
 
5.3. Projekt próbnego obciążenia  
Próbne obciążenie powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040 i PN-S-10050. Przed rozpoczęciem 
próbnego obciążenia Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt próbnego obciążenia 
statycznego i dynamicznego. 
Projekt próbnego obciążenia powinien obejmować: 
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 schemat obciążenia ustroju niosącego z określeniem kolejności obciążania przęseł i usytuowaniem 
obciążenia (samochodów, balastu np. płyt betonowych), 

 rodzaje wielkości mierzonych (przemieszczenia, odkształcenia) i miejsca pomiaru (ustrój niosący, 
podpory),  

 procedurę pomiarów ugięć wraz z opisem stosowanego sprzętu i czasu trwania pomiarów, 
 procedurę pomiarów charakterystyk dynamicznych, 
 określenie miejsc, w których mają być wykonane pomiary ugięć, osiadań i charakterystyk dynamicznych, 
 obliczenie ugięć od rzeczywistych obciążeń użytych w badaniach, wykonane dla wszystkich punktów 

pomiarowych, 
 organizację obciążeń. 
Przy opracowywaniu  projekt próbnego obciążenia Wykonawca powinien opierać się na założeniach:  
 próbne obciążenie wywoła w konstrukcji naprężenia i siły wewnętrzne o wartościach zbliżonych do 

wartości ekstremalnych dla obciążenia normatywnego, 
 obciążenie normatywne konstrukcji jest zgodne z klasą obciążenia podaną w dokumentacji projektowej. 
Projekt próbnego obciążenia powinien zawierać program badań obejmujący: 
– statyczną analizę wytrzymałości konstrukcji, 
– plan realizacji badań, 
– ocenę ekonomiczną przeprowadzonych badań, 
– warunki prowadzenia badań. 
Program badań powinien uwzględniać ewentualne stany awaryjne lub anormalne zachowania się konstrukcji w 
czasie jej budowy. Nadzór budowlany jest zobowiązany do przekazania informacji o takich wydarzeniach 
wykonawcy próbnego obciążenia. 
a) Statyczna analiza wytrzymałości konstrukcji  
Statyczna analiza wytrzymałościowa konstrukcji powinna być wykonywana na podstawie dokumentacji 
powykonawczej z uwzględnieniem rzeczywistych stałych materiałowych, określonych w wyniku atestów 
materiałowych (stal) lub w wyniku badań laboratoryjnych (beton). W wyniku analizy powinny być określone te 
wielkości, które będą przedmiotem pomiarów. Założenia przyjęte dla modelu globalnego obiektu muszą być 
zgodne z przewidywanym zachowaniem się przekrojów poprzecznych, elementów składowych i łożysk. Należy  
uwzględnić wpływ deformacji, gdy ich efekty są powyżej 5%. W wypadku udziału gruntu w obciążeniu 
konstrukcji powyżej 5% należy uwzględnić właściwości gruntu i podparć.  Siły wewnętrzne powinny być 
określone przy stosowaniu ogólnej analizy sprężystej lub tam gdzie jest to konieczne, analizy nieliniowej. W 
analizie nieliniowej powinna być sprawdzona poprzeczna i skrętna stateczność stalowych elementów 
ściskanych.   
W ogólnej analizie nieliniowej powinny być rozważane następujące efekty: 
– nieliniowe zachowania, spowodowane uplastycznieniem stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej lub sprężającej; 
– nieliniowy efekt wywołany pełzaniem, skurczem lub zarysowaniem betonu włączając sztywność betonu na 

rozciąganie pomiędzy rysami; 
– podatność zespolenia w konstrukcjach zespolonych; 
– efekty wywołane wyboczeniem; 
– niektóre fazy budowy. 
W analizie obliczeniowej obiektów, ich elementów i przekrojów poprzecznych należy przyjmować odpowiednio 
cechy betonu, stali zbrojeniowej, sprężającej i konstrukcyjnej, uwzględniając stratę wytrzymałości lub 
wydłużalności, związanych z wyboczeniem stali oraz z zarysowaniem, miażdżeniem lub łuszczeniem betonu. W 
obliczeniach konstrukcji zespolonych należy stosować poprawkę dla podatności zespolenia betonu z dźwigarami 
stalowymi. W obliczeniach należy uwzględnić drugorzędne momenty zginające, wywołane np. przez skurcz i 
pełzanie betonu. W obliczeniach efektów wtórnych w obszarach, gdzie beton może być spękany, można 
pominąć efekty zasadnicze spowodowane skurczem. W analizie powinno się uwzględniać zarysowanie betonu.  
Zastosowana metoda dla uwzględniania wpływów zarysowania powinna być używana konsekwentnie dla całej 
konstrukcji. Jeżeli w analizie sprężystej zastosowana została metoda uwzględniająca wpływy zarysowania, to 
powinna być ona stosowana nie tylko dla elementu rozciąganego, ale dla całej konstrukcji. 
 
b) Plan realizacji badań pod próbnym obciążeniem 
W planie realizacji badań należy określić sposób i kolejność przeprowadzenia obciążenia i badań wielkości, 
metodykę badań i lokalizację punków pomiarowych. Należy również określić częstotliwość odczytów. W czasie 
próby statycznej należy dążyć do okresu próbkowania: 
– w przypadku rejestracji automatycznej – od 1 do 60 sekund, 
– w przypadku odczytów ręcznych – od 5 do 10 minut. 
W czasie próby dynamicznej okres próbkowania powinien być tak ustawiony, by zapewniał możliwość pełnej 
analizy dynamicznej konstrukcji.    
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c) Aspekt ekonomiczny przeprowadzenia badań pod próbnym obciążeniem 
Przed przygotowaniem ostatecznego programu badań należy przeprowadzić analizę kosztów jego realizacji 
poprzez ograniczenie liczby obciążanych przęseł i punktów pomiarowych. Ograniczenie to może mieć miejsce 
jedynie w przypadku wystąpienia w obiekcie co najmniej dwóch identycznych pod względem konstrukcji i 
sposobu wykonania,  przęseł oraz zapewnionego wywołania reprezentatywnych sił wewnętrznych przęsłowych i 
podporowych w zakresie określonym w planie próbnego obciążenia. 
 
d) Warunki prowadzenia badań   
W ramach programu badań należy przeprowadzić badanie wystąpienia ryzyka uszkodzenia konstrukcji podczas 
próbnego obciążenia i konsekwencji  takiej szkody. Dopuszcza się jedynie takie uszkodzenie, które nie wpływa 
na nośność konstrukcji lub może być łatwo usunięte w celu zapewnienia nie zaniżonej trwałości konstrukcji. 
Należy również określić warunki środowiskowe, które powinny być takie aby umożliwić prawidłowe 
przeprowadzenia pomiarów zgodnie z niniejszą STWiORB.  
 
5.4. Próbne obciążenie – wymagania ogólne  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z “Projektem próbnego obciążenia”. Badanie powinno być 
przeprowadzone po uzyskaniu pełnej wytrzymałości projektowanej betonu w konstrukcji obiektu, a więc po 28 
dniach.  
Próbne obciążenie powinno być przeprowadzane w takiej porze dnia, aby możliwie wyeliminować wpływ 
temperatury i nasłonecznienia na stan naprężenia i odkształcenia konstrukcji. Najkorzystniej jest przeprowadzać 
te badania nocą (nie wcześniej niż 2 godziny po zachodzie słońca i nie później niż 2 godziny przed wschodem 
słońca) lub w dni bezsłoneczne.  
 
5.4.1. Jednostka wykonująca badanie 
Dopuszcza się wykonywanie badań pod próbnym obciążeniem tylko przez jednostki spełniające dwa kryteria:  
1) laboratorium wykonujące badania lub organizacja, której częścią jest laboratorium, zgodnie z PN-EN 

ISO/IEC 17025, powinno być jednostką, która może ponosić odpowiedzialność prawną. Powinno być 
również jednostką naukową w rozumieniu Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010 r. „Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące system nauki” (Dz.U.2010.96.620) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. „O zasadach 
finansowania nauki” (Dz.U.2010.96.615) prowadzącą w sposób ciągły badania lub prace rozwojowe w 
dziedzinie dotyczącej konstrukcji mostowych i posiadającą kategorię jednostki naukowej A+, A lub B (nie 
niższą niż B), 

2) ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej metrologicznej jakości wykonywanych badań, konieczne 
jest dysponowanie przez jednostkę wykonującą badania systemu jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 
17025. System jakości musi być akredytowany przez jednostką akredytującą, upoważnioną na terenie 
Polski do akredytacji laboratoriów badawczych.  

 
5.4.2. System jakości 
Systemem jakości powinny być objęte badania najbardziej istotnych wielkości. Obowiązkowe jest wykonywanie 
w systemie jakości badań wielkości:  
– ugięć konstrukcji, 
– osiadania podpór, 
– odkształceń jednostkowych lub naprężeń elementów konstrukcji.  
Powyższe wielkości muszą być badane wg udokumentowanych procedur badawczych. Pomiary ciężaru środków 
obciążających mogą być nie objęte systemem jakości. Dopuszcza się wykonywanie pomiarów ciężaru środków 
obciążających przez podwykonawców. Powinny być wykonywane na wagach posiadających aktualne 
świadectwa wzorcowania. Dopuszcza się wykonywanie badań i pomiarów nie objętych systemem jakości dla 
innych wielkości badanych podczas próbnego obciążenia. Wyniki z tych badań i pomiarów muszą być 
zaznaczone w sposób jasny i nie budzący wątpliwości. Program badań pod próbnym obciążeniem, interpretacje 
wyników badań poszczególnych wielkości, analiza pracy konstrukcji mostowej i wnioski na temat konstrukcji 
mostowej nie są objęte systemem jakości. Konieczne jest oddzielenie w sprawozdaniu z badań pod próbnym 
obciążeniem części przedstawiającej badania poszczególnych wielkości od ich analizy i oceny. 
 
5.4.3. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze do próbnego obciążenia obejmują:  
 opracowanie organizacji i przebiegu badań, 
 przeprowadzenie kontroli i skalowania przyrządów i aparatury pomiarowej, 
 wykonanie urządzeń pomocniczych potrzebnych do instalowania aparatury, 
 montaż i zabezpieczenie (przed uszkodzeniem, wpływami atmosferycznymi) aparatury pomiarowej, 
 oznakowanie na jezdni miejsc i kolejności ustawienia środków obciążających oraz ich zważenie, 
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 sprawdzenie działania przyrządów pomiarowych. 
 
5.4.4. Oględziny obiektu przed i po próbnym obciążeniu  
Konstrukcja betonowa nie może być przed wykonaniem próbnego obciążenia zabezpieczona powłokami 
ochronnymi uniemożliwiającymi ocenę powstawania rys. Powłoki te mogą być naniesione dopiero po 
zakończeniu badań. Oględziny należy wykonać przed i po próbnym obciążeniu.   
Oględziny mają na celu wykrycie nieuzbrojonym okiem uszkodzeń materiału, elementów konstrukcji lub ich 
połączeń oraz stanu nawierzchni i konstrukcji. W przypadku obiektu stalowego należy dokładnie skontrolować 
spoiny i materiał w ich sąsiedztwie. Szczególnie należy zwrócić uwagę czy nie pojawiły się rysy lub widocznie 
uszkodzenia.  
Wykonawca powinien powiadomić o zauważonych uszkodzeniach Inżyniera.  
 
 5.4.5. Metody badawcze  
Wybór właściwej metody badania pod próbnym obciążeniem należy do laboratorium wykonującego badanie. 
Metoda badań powinna być najwłaściwsza dla danych warunków terenowych i taka, aby mogła być uzyskana 
jak najmniejsza niepewność pomiaru. Względna niepewność pomiaru nie powinna przekraczać 5%. 
 
5.5. Próbne obciążenie statyczne  
Próbne obciążenie statyczne powinno wywoływać wartości sił wewnętrznych lub reakcji: 
– w konstrukcjach betonowych od 75% do 100% skutków normowego, charakterystycznego obciążenia 

ruchomego określonej klasy, przy jego najniekorzystniejszym ustawieniu (pod warunkiem 
nieprzekroczenia stanu granicznego użytkowalności), 

– w konstrukcji stalowej od 75% do 85% skutków normowego, obliczeniowego obciążenia ruchomego 
określonej klasy, przy jego najniekorzystniejszym ustawieniu.   

Jeżeli w projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej, badania przeprowadza się z zachowaniem 
następujących warunków:  
a) obciążenie statyczne powinno stanowić pierwszą próbę, przed którą nie wolno obiektu obciążać taborem, 
b) obciążenie powinno być wprowadzone z prędkością nie większą niż 0,5 m/s, stopniowo, bez efektów 

dynamicznych, 
c) wszystkie przemieszczenia należy mierzyć z dokładnością do 0,02 mm, 
d) obciążenie powinno pozostawać na przęśle dopóki przyrost ugięć w ciągu 15 min stanie się mniejszy niż 

1% (2% w przypadku części stalowej) całkowitego ugięcia obliczeniowego. Największe ugięcia ustroju 
niosącego powinny być ustalone na podstawie serii odczytów, a mianowicie przynajmniej: 
– dwa odczyty w odstępie co najmniej 15 min przed wprowadzeniem obciążenia na obiekt, 
– jeden odczyt bezpośrednio po całkowitym obciążeniu obiektu, 
– seria odczytów następujących po sobie w odstępach nie dłuższych niż 15 min w czasie znajdowania się 

obciążenia na obiekcie, 
– odczyt bezpośrednio po odciążeniu, 
– seria odczytów następujących po sobie po odciążeniu, w odstępach co 15 min, dopóki różnice ugięć nie 

staną się mniejsze niż 1% (2% w przypadku obiektu stalowego) ugięcia całkowitego, 
– łącznie z pomiarem ugięć ustroju niosącego należy wykonać badania dotyczące osiadania podpór oraz 

przesuwu łożysk, 
– równolegle z pomiarem odkształceń należy wykonywać oględziny konstrukcji w punktach 

charakterystycznych, w celu wykrycia wad w postaci rys i pęknięć. 
Podczas wykonywania próbnego obciążenia należy: 

– rejestrować temperaturę, wilgotność, nasłonecznienie itp. czynniki, 
– stosować dwie różne metody pomiarowe, np. przy pomiarze przemieszczeń pionowych niwelację i czujniki 

mechaniczne, 
– jednocześnie wykonywać odczyty wszystkich mierzonych wielkości (stosując np. niwelację przy dużej 

liczbie punktów pomiarowych, trzeba przewidzieć kilka stanowisk pomiarowych), 
– powtarzać każdy pomiar,  
– prowadzić dziennik badań. 
Dla obiektów żelbetowych ugięcia pomierzone powinny mieścić się w granicach dopuszczalnych odchyleń wg 
PN-EN 1994-2 i nie mogą być większe od wartości obliczonych dla rzeczywistego obciążenia próbnego. Dla 
obiektu stalowego przemieszczenia i odkształcenia sprężyste nie mogą być większe od wartości obliczonych dla 
rzeczywistego obciążenia próbnego, a przemieszczenia trwałe i sprężyste dźwigarów głównych nie mogą 
przekroczyć wartości dopuszczalnych wg PN-EN 1993-2. 
W celu stwierdzenia, że konstrukcja pracuje w zakresie sprężystym, zaleca się wykonanie wstępnego obciążenia 
próbnego pod częściowym obciążeniem stanowiącym około połowę podstawowego obciążenia próbnego.  
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Po zakończeniu próbnego obciążenia, obiekt należy poddać szczegółowym oględzinom w celu wykrycia 
ewentualnych zmian lub uszkodzeń.  
 
5.6. Próbne obciążenie dynamiczne  
Wartości obciążeń dynamicznych należy dobierać pod kątem możliwości pomiarowych, tzn., że wielkości 
wywołane obciążeniem dynamicznym muszą osiągać wartości mogące być mierzone z dostateczną dokładnością 
umożliwiającą ocenę właściwości dynamicznych (np. przemieszczenia z dokładnością 0,01 mm, odkształcenia z 
dokładnością 5x10-6). Jeżeli nie jest wystarczający pojedynczy pojazd, należy tak dobrać liczbę pojazdów i 
odległość między nimi, aby pojazdy nie wywoływały tłumienia oddziaływań.   
Próbne obciążenie dynamiczne należy przeprowadzić przy przejazdach pojazdów bez dodatkowego wymuszenia 
drgań oraz ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem drgań konstrukcji. Oddziaływania dynamiczne mogą być 
wzmacniane przez stosowanie sztucznych progów umieszczonych poprzecznie do kierunku przejazdu pojazdów 
obciążających. Zamiast pojazdów, w celu wymuszania oddziaływań, można stosować inne środki (np. 
gwałtowne odciążenie konstrukcji, silniki odrzutowe, itp.). W przypadku obiektów o czterech pasach ruchu 
należy stosować obciążenie ruchome w tych samych i przeciwnych kierunkach jednocześnie.     
Prędkość próbnych jazd powinna być stopniowo zwiększana od 10 km/h do              20 km/h, aż do największej 
przewidzianej prędkości na drodze, na której obiekt jest położony. Różne jazdy zestawu próbnego tej samej 
serii, obejmującej co najmniej po             2 jazdy w każdym kierunku, powinny odbywać się z jednakową 
prędkością. Dopuszczalne odchylenia prędkości powinny być nie większe niż 5 km/h. Ugięcie mostu powinno 
być mniejsze od ugięć statycznych pomnożonych przez współczynnik dynamiczny.   
 
5.7. Wyniki badań  
Jednostka wykonująca badanie jest zobowiązana do wyrażania wyników badań z podawaniem ich niepewności. 
Względna niepewność pomiaru nie powinna przekraczać 5%.  
 
5.8. Analiza wyników  
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przeprowadzeniem próbnego obciążenia, Wykonawca próbnego 
obciążenia wykonuje analizy wyników z uwzględnieniem rzeczywistych obciążeń. Wyniki pomiarów uzyskane 
podczas badań pod  obciążeniem statycznym nie powinny przekraczać wartości obliczonych w statycznej 
analizie wytrzymałościowej poprzedzającej próbne obciążenie. Ponadto pozostałości trwałe po odciążeniu nie 
powinny przekraczać następujących wartości: 
– dla konstrukcji z betonu sprężonego 10% wartości całkowitych, 
– dla konstrukcji stalowej  15% wartości całkowitych, 
Każda anomalia pozostałości trwałych powinna być analizowana i wyjaśniona.  
Wyniki pomiarów uzyskane pod obciążeniem dynamicznym nie powinny przekraczać wartości określonych w  
projekcie próbnego obciążenia.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2. Zakres badań  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania ich zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji i projekcie próbnego obciążenia, a w szczególności: 
 ciężar balastu użytego do próbnego obciążenia może różnić się od podanego w projekcie próbnego 

obciążenia nie więcej niż o  5%. Obciążenia na oś pojazdów powinny być sprawdzane bezpośrednio 
przed rozpoczęciem próbnego obciążenia. Wykonawca powinien posiadać dokument zważenia wszystkich 
pojazdów przewidzianych do użycia przy próbnym obciążeniu, 

 przed i po próbnym obciążeniu należy przeprowadzić przegląd konstrukcji w celu wykrycia ewentualnych 
rys i innych widocznych uszkodzeń, 

 ustawienie pojazdów powinno być zgodne z projektem próbnego obciążenia, 
 odstępy czasowe przy pomiarach ugięć lub odkształceń i przyrostów ugięć lub odkształceń powinny być 

zgodne z projektem próbnego obciążęnia, 
 środki transportowe użyte do próbnego obciążenia muszą być sprawne, 
 kontroli i kalibracji podlega aparatura pomiarowa, 
 sprawdzeniu podlega zakres wykonanych zadań i ich zgodność z projektem próbnego obciążenia, 
 należy skontrolować zgodność osiąganych rezultatów z założeniami projektowymi. 
Wykonawca próbnego obciążenia dostarczy Inżynierowi dokumentację składającą się z dwóch części, 
zawierającą minimum informacji:  
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1) program badań 
– plan badań poszczególnych wielkości i rozmieszczenie punktów pomiarowych, 
– opis konstrukcji badanego obiektu inżynierskiego, 
– opis środków obciążających, 
– projektowane schematy obciążenia statycznego i dynamicznego, 
– statystyczna analiza wytrzymałościowa konstrukcji z podaniem obliczeniowych wartości mierzonych 

wielkości od schematów próbnego obciążenia statycznego wraz z podaniem wywoływanych wartości sił 
wewnętrznych w stosunku do skutków normowego, charakterystycznego lub obliczeniowego obciążenia 
ruchomego określonej klasy;  

2) sprawozdanie końcowe z badań obiektu inżynierskiego 
– oględziny obiektu mostowego przed próbnym obciążeniem, 
– zastosowane środki obciążające, 
– rozmieszczenie punktów pomiarowych, 
– metody badań poszczególnych wielkości i użyte wyposażenie pomiarowe, 
– zrealizowane schematy obciążenia dynamicznego, 
– wyniki badań poszczególnych wielkości w czasie próby statycznej (z podziałem na wielkości całkowite, 

sprężyste trwałe oraz porównanie zmierzonych wielkości sprężystych z obliczonymi oraz zmierzonych 
trwałych ze zmierzonymi całkowitymi), 

– wyniki badań poszczególnych wielkości w czasie próby dynamicznej (współczynniki przeciążeń 
dynamicznych, częstotliwości drgań własnych oraz dekrementy tłumienia), 

– wyniki badań osiadania podpór,  
– oględziny badanego obiektu o próbnym obciążeniu, 
– interpretacja wyników badań poszczególnych wielkości, 
– analiza pracy konstrukcji obiektu, 
– wnioski na temat konstrukcji obiektu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ryczałt robót obejmujący wykonanie próbnego obciążenia statycznego i 
dynamicznego obiektu inżynierskiego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników 
pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 dostarczenie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewniania Jakości dla Robót 

(PZJdR)   
 bieżącą obsługę geodezyjną 
 wykonanie projektu roboczego próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego zawierającego program 

badań wg niniejszj STWiORB, 
 dostarczenie materiałów i  wszystkich pozostałych  niezbędnych czynników produkcji, 
 wynajem środków transportowych (samochodów i lokomotyw) dla próbnego obciążenia obiektów 

drogowych, 
 wykonanie robót przygotowawczych wg STWiORB, 
 oględziny konstrukcji przed próbnym obciążeniem 
 montaż tensometrów i przyrządów pomiarowych na konstrukcji ustroju niosącego i podporach 
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 załadunek środków balastem i ich ważenie i ustawienie w określonym terminie w przewidzianym projekcie 
miejscach i na określony czas, usunięcie pojazdów z obiektu i wyładunek balastu (przeprowadzenie 
obciążeni statycznego i dynamicznego na obiekcie drogowym), 

 przeprowadzenie badań w czasie próbnego obciążenia przez jednostkę naukowo-badawczą zaaprobowaną 
przez Inżyniera oraz opracowanie wyników badań uzyskanych w czasie próbnego obciążenia, 

 oględziny konstrukcji ustrojów niosących, łożysk, podpór po próbnym obciążęniu, 
 wykonanie prac pomocniczych i zabezpieczających, 
 wykonanie badań wg pkt.6, 
 oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń  
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje również: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. SSTWiORB 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

10.2. Normy 
2. PN-S-10040 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe – Wymagania i 

badania 
 
3. PN-EN 1993-2  Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2: Mosty 

stalowe 
4. PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
5. PN-EN 1994-2 Eurokod 4 – Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-

betonowych – Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów 
6. PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 

wzorcujących 
 
 
 


