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WIADCZENIE 
O KOMPLETNO CI DOKUMENTACJI 

  
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst z 
2010 r. Dz.U. nr.243, poz.1623, z pó niejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 4 
tej ustawy), o wiadczam niniejszym, e projekt budowlany: 
 

 
  

 
 

Budowa sygnalizacji wietlnej 
na skrzy owaniu ul. Saska - Brazylijska w 

Warszawie   
 

PROJEKT DROGOWY 
 
 

  
Zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma 
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6. Rysunki 
 

6.1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 
6.2. Plan sytuacyjno-wysoko ciowy,  skala 1:250 
6.3. Schemat rozmieszczenia nawierzchni skala 1:500 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sygnalizacji wietlnej 

na skrzy owaniu ul. Saska - Brazylijska w Warszawie 

1. Podstawa opracowania 
 
Podstaw  opracowania jest umowa pomi dzy Zarz dem Dróg Miejskich a 
pracowni  AZET na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 
sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ul. Saska - Brazylijska w Dzielnicy Praga 
Po udnie m.st. Warszawy.  

2. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sygnalizacji wietlnej oraz zwi zana z tym 
przebudowa drogi publicznej, ul. Saskiej na odcinku ok. 300m (z czego 100 m to 
cz ciowa przebudowa geometrii ulicy a pozosta e 200 to trasa kabla 
komunikacyjnego)  i Brazylijskiej na odcinku 50m. 
Zakresem obj to obszar oznaczony w Projekcie Zagospodarowania Terenu lini  
przerywan  i literami od A do R o powierzchni 3 200 m2. 

 
Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji 



 

 
 

 
 
Inwestycj   zlokalizowano na nast puj cych dzia kach po onych w liniach 
rozgraniczaj cych ul. Saskiej i Brazylijskiej: 
 

L.p. Nr dzia ki  Obr b 

1.  105/1 3-01-10 
2.  23 3-01-13 
3.  67 

3-01-14 4.  68 
Tab.1. Zestawienie dzia ek po onych w zakresie inwestycji  

 
Zakres projektu obejmuje:  
- budow  sygnalizacji wietlnej 
- przebudow  o wietlenia  
- przebudow  jezdni ul. Saskiej 
- przebudow  zjazdu 
- przebudow  chodników 
- budow  kabla komunikacyjnego sygnalizacji wietlnej do ul. Zwyci zców. 
 

3. Materia y wyj ciowe 
 
Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano nast puj ce materia y: 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 Inwentaryzacja znaków i urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
 Ustawa „Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 

Nr 0, poz.1137, z pó niejszymi zmianami) 
 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w 

sprawie szczegó owych   warunków  zarz dzania   ruchem   na   drogach   oraz  
wykonania nadzoru nad tym zarz dzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i 
Administracji z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie 
znaków i sygna ów drogowych. 

 Za czniki 1,2,3,4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i 
sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach - Za . do Dz.U. nr 220 poz.2181. 

 Inwentaryzacja znaków i urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
 Opinia geotechniczna 



 

 
 

4. Stan istniej cy 
 

Ul. Saska jest drog  zbiorcz , kategorii powiatowej, jednojezdniow  o zmiennej 
ilo ci pasów ruchu na rozpatrywanym odcinku. Na ulicy  obowi zuje ograniczenie 
pr dko ci do 50 km/h. Szeroko  jezdni wynosi od 9 do 13,75 m.  
Po pó nocnej stronie skrzy owania z ul. Brazylijsk  zlokalizowana jest wyspa 
dziel ca jezdnie z azylem dla pieszych. 
Po zachodniej stronie jezdni zlokalizowane s  chodniki oddzielone od ulicy pasem 
zieleni a po wschodniej miejsca postojowe z parkowaniem sko nie do kraw nika i 
chodnik.  
Ul. Brazylijska jest podporz dkowana wzgl dem ul. Saskiej. 
Ul. Brazylijska jest drog  lokaln , kategorii gminnej,  jednojezdniow  o szeroko ci 
jezdni 6,5 metra, o dwóch pasach ruchu. 
Po obu stronach ulicy wykonano chodniki oraz zatoki postojowe do parkowania 
równoleg ego. 

5. Warunki gruntowo-wodne 
 

Zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt mo na zaliczy  do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 
W trakcie przeprowadzenia wierce  stwierdzono, e: 
- na obszarze, na którym b dzie posadowiony obiekt nie stwierdzono 
wyst powania gruntów s abono nych 
- nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej na ca ej g boko ci wykonanych 
odwiertów 
- pod e stanowi  gliny piaszczyste 
- g boko  strefy przemarzania Hz = 1,0m p.p.t. 
Wyst puj ce w pod u grunty zakwalifikowano do bardzo wysadzinowych, oraz 
przyj to kategori  no no ci pod a G4.  

6. Rozwi zania projektowe 
 

6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 Wykonanie robót drogowych zwi zanych z inwestycj  wymaga dokonania 
rozbiórki cz ci istniej cej jezdni, zjazdów, azylu dla pieszych, chodnika i opaski 
betonowej oraz korekty kraw dzi jezdni ul. Saskiej. 
 

L.p. Opis Jed. Ilo  

1.  Jezdnia z betonu asfaltowego - warstwa 
cieralna 

m2 95 



 

 
 

2.  Jezdnia z betonu asfaltowego m2 57 

3.  Chodnik i opaska z kostki betonowej m2 183 

4.  Chodnik i opaska z p yt betonowych 
50x50 cm m2 393 

5.  Zjazd z betonu asfaltowego m2 32 

6.  Zjazd z kostki betonowej m2 16 

7.  Azyl dla pieszych z kostki betonowej m2 28 

8.  Kraw nik betonowy 20x30 cm m 158 

9.  Kraw nik betonowy 15x30 cm m 24 

10.  Obrze e betonowe 8x30 cm m 153 

11.  P yty z wypustkami m2 12,5 

Tab.2. Zestawienie rozbiórek  

 

6.2. Roboty ziemne 
 
 Projektowane nawierzchnie zlokalizowano w wi kszo ci przypadków w ladzie 
nawierzchni istniej cych. Wykonywane w ramach inwestycji roboty ziemne 
polegaj  wi c g ównie pog bieniu koryta na po rozbiórkach nawierzchni 
istniej cych i wykonaniu koryta o pe nej g boko ci na poszerzeniach. 
W ramach robót ziemnych drogowych pozyskane zostan  masy ziemne o obj to ci 
69,52 m3, które nale y wywie  na sk adowisko. 

 

6.3. Roboty drogowe 
  
Na skrzy owaniu zaprojektowano budow  sygnalizacji wietlnej akomodacyjnej.  
Wynikaj ce z tego zmiany w uk adzie drogowym polegaj  na: 
- przesuni ciu azylu i przej cia dla pieszych przez ul. Sask , w celu zachowania 
rezerwy pod przejazd dla rowerzystów 
- przesuni cia przej cia dla pieszych przez ul. Brazylijsk  
- korekt  kraw dzi jezdni ul. Saskiej wraz z opask  przy zje dzie z Trasy 
azienkowskiej  

- przebudow  zjazdu z ul. Saskiej do nieruchomo ci znajduj cej si  przy 
skrzy owaniu z ul. Brazylijsk  
- remont chodników przy skrzy owaniu 
- odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie projektowanych kabli 
sygnalizacyjnych i o wietleniowych 



 

 
 

 
 

6.4. Roboty wyko czeniowe  
 
Po zako czeniu prac teren robót nale y oczy ci  z resztek materia ów 
budowlanych i odpadów. 
W rejonie robót nale y odtworzy  trawniki.  
 

7. Konstrukcje nawierzchni 
 

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 
maja 1999 r.)  
Zaprojektowano obramowanie jezdni przy u yciu kraw ników betonowych 
20x30cm, drogi wewn trznej kraw nikami betonowymi 15x30cm a chodniki i 
cie ki rowerowe obrze ami betonowymi 8x30cm. 

W pasie dróg publicznych przewidziano wykorzystanie typowych elementów 
drogowych o standardowych parametrach. 

 

a) Chodnik z kostki betonowej wg szcz. (I) 
 kostka betonowa szara typu Behaton, gr. 6cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 4cm 
 podbudowa z kruszywa amanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm 
 warstwa mrozoochronna z pospó ki gr. 10cm 
 grunt rodzimy zag szczony do Is=0,97 

 
b) Chodnik z p yt betonowych 50x50x7 wg szcz. (P) 
 yty betonowe 50x50x7 cm, gr. 7cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm 
 podbudowa z kruszywa amanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm 
 warstwa mrozoochronna z pospó ki gr. 10cm 
 grunt rodzimy zag szczony do Is=0,97 

 
c) Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego wg szcz. (E) 
 warstwa cieralna z betonu asfaltowego SMA 8 gr. 4 cm 
 nawierzchnia jezdni istniej cej po frezowaniu na g boko  11 cm 
 



 

 
 

 

d) Przej cie dla pieszych z p yt chodnikowych 40x40x5 wg szcz. (D) 
 yty chodnikowe te 40x40x5 cm, gr. 5cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 5cm 
 podbudowa z kruszywa amanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm 
 warstwa mrozoochronna z pospó ki gr. 10cm 
 grunt rodzimy zag szczony do Is=0,97 

 
e) Opaska z p yt betonowych 50x50x7 wg szcz. (F) 
 yty betonowe 50x50x7 cm, gr. 7cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm 
 podbudowa z kruszywa amanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm 
 warstwa mrozoochronna z pospó ki gr. 10cm 
 grunt rodzimy zag szczony do Is1,00 

 
f) Zjazd z kostki betonowej wg szcz. (G) 
 kostka betonowa Holland kolor szary, gr. 8cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm 
 podbudowa z kruszywa amanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm 
 warstwa mrozoochronna z pospó ki gr. 20cm 
 grunt rodzimy zag szczony do Is1,00 

 
 

L.p. Opis Jed. Ilo  

1.  Jezdnia z betonu asfaltowego - warstwa 
cieralna m2 95 

2.  Zjazd z kostki betonowej m2 53 

3.  Chodnik z kostki betonowej m2 33 

4.  Chodnik z p yt betonowych 50x50 cm m2 500 

5.  Azyl dla pieszych z kostki betonowej m2 27 

6.  Opaska z p yt betonowych 50x50 cm m2 43 

7.  Kraw nik betonowy 20x30 cm m 126 

8.  Kraw nik betonowy 20x30 cm, obni ony m 30 

9.  Kraw nik betonowy 15x30 cm, obni ony m 27 



 

 
 

10.  Obrze e betonowe 8x30 cm m 164 

11.  yty z wypustkami 40x40 cm m2 13,2 
Tab.3. Zestawienie projektowanych robót drogowych  

8. Kolizje 
 

W zwi zku ze zbyt blisk  lokalizacj  projektowanego sygnalizatora wietlnego 
przewidziano przestawienie latarni o wietlenia ulicznego oraz wymian  kabla 

cz cego j  z latarni  s siedni . 
Ponadto inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym i zagospodarowaniem 
terenu. 

9. Sta a organizacja ruchu 
 

Zaprojektowano ustawienie sygnalizatorów dla pieszych, pojazdów 
samochodowych oraz rowerzystów, który zostanie pod czony dopiero po 
wykonaniu cie ki rowerowej, pod któr  zosta a zostawiona rezerwa. Sterownik 
sygnalizacji zosta  zlokalizowany przy chodniku po pó nocno-zachodniej stronie 
skrzy owania na terenie zielonym. 
Dla jad cych od strony Trasy azienkowskiej w zast pstwie istniej cego pasa 
wy czania przewidziano korekt  kraw dzi jezdni i wyznaczenie linii warunkowego 
zatrzymania P-13. 
Na wlocie po udniowym skrzy owania przewidziano wyznaczenie pasa do skr tu w 
prawo w ul. Brazylijsk .  
W zwi zku z budow  sygnalizacji wietlnej oraz zaplanowania rezerwy pod cie  
rowerow  ulegn  przesuni ciu przej cia dla pieszych przez ul. Sask  i Brazylijsk . 
Do nowej lokalizacji przej  dostosowano miejsca ustawie  oznakowania 
pionowego. 
W pasie ul. Brazylijskiej przewidziano przed enie linii ci ej P-4. 
Po pó nocno wschodniej stronie jezdni ul. Saskiej zaprojektowano ponowne 
wyznaczenie przy pomocy oznakowania poziomego miejsc postojowych z 
parkowaniem pod k tem 600 do kraw dzi drogi oraz dwóch miejsc 
przeznaczonych dla osób niepe nosprawnych. 

 

9.1. Oznakowanie pionowe 

L.p. Rodzaj znaku 
Ilo  

[szt.] 

1.  S upki do znaków pionowych  4 

2.  Znaki do przestawienia 8 

3.  Znak D-6 2 



 

 
 

4.  Znak D-18 1 

5.  Znak F-10 2 

6.  Znak T-27 1 

7.  Tabliczka T-3a 1 

8.  Demonta  tablic znaków 5 

9.  Demonta  s upków 2 

10.  Wygrodzenie typu ZOM 63 m 

11.  S upki typu Syrenka 33 

12.  Wygrodzenie typu ZOM - demonta  50 m 

13.  S upki typu Syrenka - demonta  15 
 Tab. 4. Zestawienie oznakowania pionowego 

 
W pasie drogowym ul. Saskiej nale y ustawi  znaki pionowe o wielko ci redniej z 
foli  odblaskow  typu 2. 
 

9.2. Oznakowanie poziome 
  

ugo Pow. 
jedn.

Ilo

[m] [m2/mb] [m2]
1. Linia P-1c 72 0,12 8,64
2. Linia P-2b 6 0,24 1,44
3. Linia P-3b 3 0,18 0,54
4. Linia P-4 20 0,24 4,80
5. Linia P-7b 4,8 0,24 1,15
6. Znak P-8a 9 1,21 10,89
7. Znak P-8d 5 1,49 7,45
8. Linia P-10 220 0,5 110,00
9. Linia P-13 74 0,2625 19,43
10. Linia P-14 17,5 0,375 6,56
11. Mijsce postojowe P-18 35 0,12 4,20
12. Linia P-19 6 0,12 0,72
13. Powierzchnia P-21b 3 0,38 1,14
14. Symbol P-24 2 0,76 1,52

RAZEM 178,48
1. 175

L.p. Rodzaj oznakowania

Frezowanie oznakowania poziomego  
Tab. 5. Zestawienie oznakowania poziomego 



 

 
 

 

Oznakowanie poziome na jezdni nale y wykona  jako grubowarstwowe z mas 
chemoutwardzalnych ze struktur . 
  

10. Uwagi i zalecenia 
 

 Poszczególne elementy konstrukcji nawierzchni powinny by  realizowane zgodnie z 

polskimi normami, 

 Realizacj  prac w pasie drogowym nale y prowadzi  w oparciu o projekt czasowej 

organizacji ruchu, 

 Wymiary nale y sprawdzi  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci nale y 

zwróci  si  do projektanta, 

 W miejscach skrzy owa  i zbli  do sieci telekomunikacyjnej roboty ziemne 

wykonywa  r cznie z zachowaniem ostro no ci pod nadzorem w ciciela sieci. 

 W miejscach skrzy owa  z sieci  gazow  wykopy wykonywa  r cznie pod nadzorem 

MSG Sp. z o.o. 

 Nale y dostosowa  do poziomu projektowanych nawierzchni poziom  istniej cych 

azów studni i pokryw zasuw  

 Nie nale y sk adowa  materia ów budowlanych w zasi gu koron adaptowanych 

drzew 

 
 

Mgr in . Krzysztof Opasi ski 

MAZ/0351/POOD/07



 

 
 

INFORMACJA DO SPORZ DZENIA PLANU BIOZ 
uwzgl dniaj ca specyfik  projektowanego obiektu budowlanego 

 
1. Kolejno  wykonywania robót 
Roboty nale y prowadzi  zgodnie z harmonogramem, który w ogólnym zarysie przedstawia si  nast puj co  

 roboty ziemne 
 przebudowa odwodnienia, 
 przebudowa o wietlenia, 
 wykonanie prac instalacyjnych 
 wykonanie nawierzchni jezdni 
 budow  chodników i innych nawierzchni, 
 zagospodarowanie terenów zielonych 

 
2. Roboty przygotowawcze 
Ogólnie mo na przyj , e o kolejno ci robót decydowa  b dzie w czasie przebudowy mo liwie sprawne funkcjonowanie 
komunikacji. 
Zakresem robót przygotowawczych obj to: 

 usuni cie elementów koliduj cych z projektowan  inwestycj  
 rozbiórk  fragmentów istniej cych jezdni i przebudowywanej infrastruktury technicznej  

 
Roboty te nale y prowadzi  z zachowaniem wymaga  przepisów BHP. Przed rozpocz ciem prac nale y wykona  prace 
wst pne: oznakowanie bezpiecze stwa terenu rozbiórki, od czenie mediów 

 roboty kontrolowa  w oparciu o map  ZUD a w razie w tpliwo ci nale y wykonywa  przekopy kontrolne pod 
specjalistycznym nadzorem, 

 nie wolno prowadzi  robót polegaj cych na przewracaniu lub podcinaniu konstrukcji.  
 prace musz  by  prowadzone pod nadzorem osób posiadaj cych odpowiednie uprawnienia, 
 pracownicy musz  by  wyposa eni w rodki bezpiecze stwa osobistego (w tym w maseczki przeciwpy owe, odzie  

ochronn ), 
 gruz musi by  polewany wod  dla ograniczenia pylenia, 
 materia  z rozbiórki nale y niezw ocznie usuwa  z miejsca bezpo rednich prac rozbiórkowych i posegregowany 

niezw ocznie wywozi . 
 
Kierownik zak adu pracy oraz kierownicy komórek organizacyjnych, majstrowie i brygadzi ci obowi zani s  w szczególno ci do:  

 organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy,  
 zapewnienia pracownikom odzie y ochronnej i sprz tu ochrony osobistej oraz dopilnowania aby rodki te by y 

stosowano zgodnie z ich przeznaczeniem,  
 zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego,  
 zapewnienia przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, 
 w razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia ycia lub zdrowia niezw ocznego wstrzymania roboty i podj cia 

niezb dnych kroków w celu usuni cia zagro enia, 
 przy wykonywaniu robót nale ytego i odpowiedniego oznakowania znakami drogowymi i urz dzeniami ostrzegawczo-

zabezpieczaj cymi, 
 
Ponadto nale y: 

 teren placu budowy, zabezpieczy  przed wej ciem osób niepowo anych, a w razie potrzeby ogrodzi ; wysoko  
ogrodzenia powinna wynosi  co najmniej 1,50 m, 

 w ogrodzeniu wykona  oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz dla pojazdów mechanicznych, 
 drogi wewn trzne nale y utwardzi  i utrzymywa  we w ciwym stanie technicznym oraz oznakowa  w sposób 

okre lony w przepisach o ruchu na drogach publicznych, 
 szeroko  dróg dostosowa  do u ywanych rodków transportowych i nasilenia ruchu, 
 wysoko  zawieszenia przewodów linii napowietrznych nad drogami nie mo e by  mniejsza ni  6 m, 
 na poboczu drogi g ównej, przynajmniej po jednej stronie, zgodnie z czasow  organizacj  ruchu wydzieli  drog  dla 

pieszych (chodnik), 
 przej cia w miejscach niebezpiecznych wyposa  w por cze ochronne o wysoko ci co najmniej 1,10 m oraz 

odpowiednio oznakowa , a w porze nocnej o wietli . Dotyczy to rejonu ca ej ulicy, 
 na placach budowy wywiesi  w miejscach widocznych i dost pnych tablice z adresami i numerami telefonów 

najbli szych zak adów s by zdrowia, jednostek stra y po arnej i policji, 
 w pomieszczeniach i miejscach, w których znajduj  si  maszyny i urz dzenia, nale y umie ci  w sposób widoczny 

tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obs ugi maszyn i urz dze , w szczególno ci o udzieleniu pierwszej pomocy w 
razie wypadku i o ochronie przeciwpo arowej, 

 sta e stanowiska pracy znajduj ce si  na otwartej przestrzeni nale y zabezpieczy  przed opadami atmosferycznymi.  
 
Teren placu budowy wyposa  w:  

 odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników pomieszczenia do spo ywania posi ków, urz dzenia higieniczno-
sanitarne oraz suszarnie odzie y,  

 apteczk  podr czn  ze rodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obs ugiwan  przez 
pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy,  

 odpowiedni sprz t przeciwpo arowy, 
 dla grup powy ej 10 osób oraz przy robotach trwaj cych d ej ni  1 tydzie  nale y przygotowa  schroniska 



 

 
 

przewo ne lub sta e, wyposa one w urz dzenia do ogrzewania si  pracowników, podgrzewania posi ków, suszenia 
odzie y, do mycia si , w stó  i krzes a (taborety) oraz apteczk  ze rodkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych 
ni  10 osób oraz przy robotach trwaj cych krócej ni  1 tydzie  urz dzenia te mog  by  odpowiednio ograniczone. 

 
Materia y budowlane: 

 na terenie budowy nale y wyznaczy , utwardzone i odwodnione miejsca do sk adania materia ów i wyrobów, 
 ze wzgl du na brak miejsca na sk adowanie zapasy materia ów ograniczy  do niezb dnego minimum , które zapewni 

utrzymanie ci ci prac, 
 materia y budowlane sk adowa  w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo, 
 materia y pyl ce przechowywa  wy cznie w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,  
 zabrania si  przechowywania materia ów pyl cych luzem w pomieszczeniach, w których stale przebywaj  

pracownicy, 
 asfalty, smo y, paliwa p ynne i smary nale y przechowywa  w specjalnie przystosowanych do tego celu zbiornikach 

(bunkrach) odpowiednio ogrodzonych,  
 szeroko  dróg komunikacyjnych na placu budowy nale y dostosowa  do u ywanych rodków transportowych, 
 na drogach i ci gach nie wolno sk adowa  materia ów, sprz tu i innych przedmiotów, 
 drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje si  r cznego przenoszenia ci arów 

nie powinny mie  spadków wi kszych ni  10%, 
 przej cia i strefy o wietli  i oznakowa  znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu, 
 zabrania si  opierania sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego, 
 wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk adowanych materia ów lub wyrobów jest dopuszczalne za 

pomoc  drabiny lub schodów, 
 
Instalacje i urz dzenia elektryczne: 

 roboty zwi zane z pod czeniem, sprawdzaniem, konserwacj  i napraw  instalacji i urz dze  elektrycznych mog  by  
wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia, 

 okresowe kontrole stanu stacjonarnych urz dze  elektrycznych pod wzgl dem bezpiecze stwa nale y przeprowadzi  
co najmniej jeden raz w miesi cu, natomiast kontrola stanu i oporno ci izolacji tych urz dze , dwa razy w roku, a 
ponadto: 

przed uruchomieniu urz dzenia po dokonaniu zmian i napraw cz ci elektrycznych i mechanicznych, 
przed uruchomieniem urz dzenia, je eli urz dzenie by o nieczynne przez ponad miesi c, 

 
 Ruch pojazdów i pieszych w zasi gu inwestycji: 

 u ytkowników ulicy nale y kierowa  trasami realizowanymi zgodnie z czasow  organizacj  ruchu dostosowan  do 
etapów realizacji budowy. Stref  niebezpieczn , w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów 
ogrodzi  balustradami i oznakowa  w sposób uniemo liwiaj cy dost p osobom postronnym. Drogi zewn trzne nale y 
utrzymywa  we w ciwym stanie technicznym oraz oznakowa  w sposób okre lony w przepisach o ruchu drogowym 
i usytuowa  je zgodnie czasow  organizacj  ruchu podporz dkowan  danemu etapowi realizacji. 

 
3. Roboty ziemne  
Roboty ziemne prowadzi  na podstawie projektu okre laj cego po enie instalacji i urz dze  podziemnych, mog cych znale  
si  w zasi gu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 
 telekomunikacyjne, 
 ciep ownicze, 
 wodoci gowe i kanalizacyjne, 

nale y poprzedzi  okre leniem przez kierownika robót bezpiecznej odleg ci w jakiej mog  by  wykonywane od istniej cej 
sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
 
Prowadzenie robót: 

 ze wzgl du na brak miejsca na sk adowanie, humus po zdj ciu i nadwy ki ziemi pochodz cej z wykopów nale y 
wywozi  w miejsca wskazane przez inwestora, 

 przy wyje dzie z terenu budowy przewidzie  stanowisko do mycia kó , 
 wykopy nale y zabezpieczy  zgodnie z przepisami BHP na granicy klina naturalnego od amu gruntu, 
 drzewa w rejonie wykonywania robót ziemnych nale y odpowiednio zabezpieczy  przed uszkodzeniem, 
 przebywanie osób pomi dzy cian  wykopu a kopark , nawet w czasie postoju jest zabronione, 
 przy zag szczaniu nasypu za pomoc  walców drogowych odleg  walca od górnej kraw dzi nasypu nie mo e by  

mniejsza ni  0,50 m,  
  w czasie wa owania nasypu zabrania si  wykonywania jakichkolwiek innych prac, 
 przy zag szczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nale y ogrodzi  zaporami przeno nymi,  zabrania 

si  prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania osób postronnych, pracownicy obs uguj cy ubijaki 
mechaniczne powinni zmienia  si  nie rzadziej ni  co pó  godziny, 

 miejsca cinania lub usuwania drzew znajduj cych si  na terenie robót nale y zabezpieczy  przed dost pem osób 
postronnych, zabrania si cinania lub usuwania drzew w czasie burzy, silnego wiatru, mg y lub zamieci nie nej, 
przed rozpocz ciem cinania drzewa nale y z otoczenia usun  wszystkie przeszkody, które mog  utrudni  
wycofanie si  pracowników w chwili jego padania, dla nadania w ciwego kierunku padania cinanego drzewa 
nale y u ywa  odpowiednich linek kieruj cych, podczas cinania drzew nale y zwraca  uwag , aby nie uszkodzi  
przebiegaj cych w pobli u linii telekomunikacyjnych, energetycznych i innych,  

 w sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robót ziemnych stosuje si  odpowiednie przepisy 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych.  



 

 
 

4. Roboty budowlano - monta owe 
Drogi wraz z towarzysz  infrastruktur  techniczn : 

 o wietleniem 
 odwodnieniem  
 oznakowaniem pionowym i poziomym,  
 elementami bezpiecze stwa ruchu,  
 zagospodarowania terenu,  
 szaty ro linnej i gospodarki istniej cym drzewostanem,  

 
Prowadzenie robót  

 w czasie monta u, w szczególno ci s upów, nale y stosowa  podk adki pod liny zawiesi, zapobiegaj ce przetarciu i 
za amaniu lin. Wytrzyma  i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzgl dnia  obci enie dynamiczne 
spadaj cej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno  przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa powinna by  zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoc  urz dzenia 
samo hamuj cego. D ugo  linki bezpiecze stwa szelek  bezpiecze stwa nie powinna by  wi ksza ni  1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie s  wymagane, je eli linki asekuracyjne s  mocowane do linek urz dze  

 podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materia ów lub wyrobów jest 
zabronione, 

 osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce si  na wysoko ci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu, 
powinny by  zabezpieczone balustrad  przed upadkiem z wysoko ci, 

 wykopy, na których prowadzone s  prace lub, do których mo liwy jest dost p ludzi, nale y zabezpieczy  przed 
mo liwo ci  wpadni cia lub ogrodzi  balustrad . 

 
4.1. Roboty zwi zane z budow  nawierzchni drogowych 

 
Prowadzenie robót  

 przy wa owaniu podk adu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kó  walca, wykonywaniu robót uzupe niaj cych lub 
zwil aniu wod  kó  walca nale y zachowa  szczególn  ostro no  i w razie braku urz dze  mechanicznych nale y 
wykonywa  te prace r cznie stoj c z boku pracuj cego walca. 

 zabrania si  zbli ania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki, zatrzymanie ruchu betoniarki 
mo e nast pi  dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego, czyszczenie b bna betoniarki mo e si  odbywa  dopiero 
po jej unieruchomieniu, 

 pomosty robocze i pochylnie otaczarki nale y wyposa  w por cze i listwy zabezpieczaj ce przed po lizgni ciem, 
 po otwarciu pokrywy kot a z podgrzewanym bitumem, przed przyst pieniem do jego uzupe nienia lub do innych 

czynno ci, nale y odczeka  do czasu zmniejszenia st enia ulatniaj cych si  gazów, 
 zabrania si  stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach, podgrzewanie bitumu 

ynnego dozwolone jest jedynie w urz dzeniach specjalnie do tego celu przystosowanych,  
 skrapiacze bitumu przed rozpocz ciem pracy powinni natrze  twarz, szyj  i r ce ma ci  ochronn , 
 pracownicy dowo cy gor  mas  bitumiczn  powinni mie  zapewnion  bezpieczn  drog  transportu, woln  od 

sprz tu, materia ów i innych przeszkód, 
 podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, roz cielanie i zag szczanie mas bitumicznych oraz 

wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywa  si  pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników, 
 w razie zapalenia si  bitumu w kotle nale y gasi  w ciwym rodkiem ga niczym lub przez odci cie dost pu 

powietrza, rozlany pal cy si  bitum nale y gasi  przez zasypanie piaskiem. 
 
5. Roboty wyko czeniowe 
Prowadzenie robót  

 przy r cznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni u ywa rodków ochrony 
indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przy bice ochronne, 
 he my ochronne, 
 kawice wzmocnione skór , 
 obuwie z wk adkami stalowymi chroni cymi palce stóp. 

 
 przy stosowaniu ywic i podobnych: 

 mog  by  zatrudnione wy cznie osoby, u których lekarz nie stwierdzi  sk onno ci do chorób lub stanów 
alergicznych lub odczynów uczuleniowych, 

 pomieszczenia, w których prowadzone s  prace z ywicami epoksydowymi, nale y wyposa  w sprawnie 
dzia aj ce urz dzenia wentylacji mechaniczne,  

 pomieszczenia, w których przechowywane s ywice epoksydowe i utwardzacze lub w których dokonuje si  
ich mieszania, nie mog  by  u ywane do innych celów, 

 przy r cznej lub mechaniczne pracy w kontakcie z ywicami lub innymi rodkami chemicznymi pracownicy 
powinni u ywa rodków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przy bice ochronne , he my ochronne, 

kawice obuwie specjalne, 
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