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1 D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych związanych z budownictwem drogowym. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Przedmiotem robót budowlanych, których dotyczy zbiór STWiORB jest przebudowa infrastruktury 
drogowej. 

1.1.4 Określenia podstawowe 
Użyte  poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

• Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

• Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
• Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 
• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
• Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
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• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

• Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

• Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu: 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
• Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 
• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
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• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca Jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

• Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

• Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

• Kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski lub przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości 
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Uwaga: w niniejszym zbiorze specyfikacji technicznych zamiennie używane są określenia „specyfikacja 
techniczna”, „szczegółowa specyfikacja techniczna” „specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych” oraz symbole „ST’, „SST” oraz „STWiORB”. Wszystkie one oznaczają specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami). 
 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 

1.1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy"). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

1.1.5.4.1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
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1.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Dopuszczenie do ruchu tramwajowego po konstrukcji bezpodsypkowej może nastąpić nie wcześniej niż 
po osiągnięciu wytrzymałości betonu na ściskanie 30 MPa. 

1.1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochrona robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
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zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.1.5.14 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego J Jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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1.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
• Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
• Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

1.2.7 Materiały z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo rozdysponowania, 
lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z 
placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz 
przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt 
wykonawcy. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania winny być zabezpieczone (materiały 
nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego w 
odległości do 25 km od placu budowy. Zagospodarowanie pozostałych materiałów leży w gestii 
wykonawcy, który pokrywa koszt ich wywozu i utylizacji. 
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1.3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę lub dostarczonym 
przez Inwestora oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. Program 
zapewnienia jakości powinien zawierać: 
• część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z Jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

1.6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą, lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

1.6.8 Dokumenty budowy 

1.6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania 
• robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.6.8.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.6.8.1 - 1.6.8.3 następujące 
dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7 OBMIAR ROBÓT  

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

1.7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 

1.8.4 Odbiór ostateczny robót 

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 1.8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

• wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji użytków w ewidencji gruntów, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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1.8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.8.4. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

1.9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w 
kosztorysie. 

1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity wg Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami, 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Tekst jednolity wg Dz. U. z 2007 r., nr 19, 
poz. 115 z 2007r. z późniejszymi zmianami, 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.,  nr 202, poz. 2072), 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 
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1 D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce elementów obiektów 
budowlanych związanych z budownictwem drogowym. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują: 
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
- rozebranie nawierzchni z betonu cementowego w opasce przy murku, 
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 9/11, 
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 i kostki kamiennej w chodniku do regulacji, 
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 w opasce, 
- rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych z piaskowca i schodów kamiennych z piaskowca 

przeznaczonych do regulacji, 
- rozebranie obrzeży betonowych, 
- rozebranie krawężników kamiennych, 
- rozebranie ław betonowych pod krawężnikami i obrzeżami, 
- rozebranie kruszywa kamiennego pod nawierzchniami, 
- rozebranie warstwy kamienia polnego, 
- rozebranie ścieku betonowego prefabrykowanego. 

1.1.4 Określenie podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.1.5. 

1.2 MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

Strona 30          Civil Transport Designers s.c. 

1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 
- szpadle, 
- łopaty, 
- kilofy, 
- spycharki, 
- koparki, 
- koparko-ładowarki, 
- młoty hydrauliczne montowane na koparko-ładowarkach, 
- samochody samowyładowcze. 

1.4 TRANSPORT 

1.4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.4.2 Wymagania dla transportu 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od 
warunków lokalnych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
Pojazdy służące do transportu materiałów z rozbiórki powinny być dobrane do rodzaju przewożonego 
materiału w taki sposób aby zapewnić możliwość przewozu materiałów z rozbiórki przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania lub przewidzianych do zdania do magazynu Zamawiającego bez powodowania 
ich uszkodzeń. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

1.5.2 Wymagania szczegółowe 
Wskazany w dokumentacji projektowej materiał pochodzący z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego i 
należy go zagospodarować w uzgodnieniu z Inżynierem. Materiały nieprzewidziane w dokumentacji do 
ponownego wykorzystania lub przekazania do magazynu Zamawiającego stanowią własność Wykonawcy. 
Wykonawca w cenie rozbiórki uwzględni możliwość wykorzystania tych materiałów dla własnych celów 
(poza miejscem robót) lub ich wywóz, składowanie lub utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.5.3 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania należy posortować i 
przygotować do ponownego użycia, m.in. poprzez dokładne oczyszczenie, a następnie składować lub 
wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera. Inne materiały z rozbiórek nie przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej do powtórnego wykorzystania mogą zostać powtórnie wykorzystane po ustaleniu z 
Zamawiającym. 
Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy 
wypełnić gruntem do poziomu określonego w dokumentacji projektowej, wyrównać i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w odpowiedniej STWiORB, wskaźnik zagęszczenia Is do głębokości 50 cm 
powinien być ≥1,0. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

1.6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni dróg i chodników powinno 
spełniać wymagania określone w punkcie 1.5. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.7. 

1.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
- rozebranie nawierzchni – metr kwadratowy [m2], 
- rozebranie schodów kamiennych – sztuka [szt.], 
- rozebranie krawężników, obrzeży i ścieku betonowego – metr [m], 
- rozebranie ław betonowych pod krawężnikami – metr sześcienny [m3], 
- rozebranie podsypki i kruszywa podbudowy nawierzchni  - metr kwadratowy [m2]. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 

1.8.2 Wymagania szczegółowe 
Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
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1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 1.7. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i schodów kamiennych: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i ścieku betonowego: 
- odkopanie krawężników i obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki kruszywa podbudowy lub kamienia polnego: 
- zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.10.1 Normy 
[1] PN-EN 13036-7:2004E   Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym. 
[2] PN-S-04011:1962P Drogi samochodowe – Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

Civil Transport Designers s.c.  Strona 33 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D.04.01.01 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

Strona 34         Civil Transport Designers s.c. 

Spis treści 

1.1 WSTĘP ................................................................................................................................................. 35 
1.1.1 Przedmiot STWiORB ............................................................................................................................ 35 
1.1.2 Zakres stosowania STWiORB ............................................................................................................... 35 
1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB .......................................................................................................... 35 
1.1.4 Określenia podstawowe ......................................................................................................................... 35 
1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................................... 35 

1.2 MATERIAŁY ....................................................................................................................................... 35 
1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ............................................................................................. 35 
1.2.2 Materiały do budowy nasypów .............................................................................................................. 36 

1.3 SPRZĘT ................................................................................................................................................ 36 
1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................................... 36 
1.3.2 Sprzęt do wykonania robót .................................................................................................................... 36 

1.4 TRANSPORT ....................................................................................................................................... 36 
1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu .............................................................................................. 36 
1.4.2 Transport materiałów ............................................................................................................................. 36 

1.5 WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 36 
1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót ............................................................................................................ 36 
1.5.2 Warunki przystąpienia do robót ............................................................................................................. 37 
1.5.3 Wykonanie koryta .................................................................................................................................. 37 
1.5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża ..................................................................................................... 37 
1.5.5 Profilowanie i zagęszczanie skarp ......................................................................................................... 38 
1.5.6 Zagęszczenie gruntu skarp ..................................................................................................................... 38 
1.5.7 Utrzymanie skarpy, koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża ........................................ 38 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................................... 39 
1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ..................................................................................................... 39 
1.6.2 Badania w czasie robót .......................................................................................................................... 39 
1.6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ................................................................... 40 

1.7 OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................... 40 
1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót ................................................................................................................ 40 
1.7.2 Jednostka obmiarowa ............................................................................................................................. 40 

1.8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................ 40 
1.8.1 Ogólna zasady odbioru robót ................................................................................................................. 40 
1.8.2 Wymagania szczegółowe ....................................................................................................................... 40 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................ 40 
1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .................................................................................... 40 
1.9.2 Cena jednostki obmiarowej .................................................................................................................... 41 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE ..................................................................................................................... 41 
1.10.1 Normy .................................................................................................................................................... 41 
 
 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

Civil Transport Designers s.c.  Strona 35 

1 D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, w tym skarpy, podczas wykonywania robót 
budowlanych związanych budownictwem drogowym. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, określeniami 
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4. 
Jako specyficzne dla zakresu niniejszego działu ST są następujące określenia: 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich: 
− jakość wykonania, 
− zgodność z dokumentacją projektową, 
− zgodność ze STWiORB, 
− zgodność z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
Roboty ziemne opisane w niniejszym dziale STWiORB są kwalifikowane do kategorii robót określonej 
kodem CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.2. 
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1.2.2 Materiały do budowy nasypów 
Nasypy wykonane powinny zostać z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów oraz z korytowania. 
W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty 
te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. Grunt 
przeznaczone do wbudowania w nasypy powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Akceptacja 
następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę 
wyników polowych badań makroskopowych, określonych w PN-EN 1997-2. 

1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

1.4 TRANSPORT 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4.2 Transport materiałów 
Do transportu gruntu na odkład należy stosować samochody samowyładowcze. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
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1.5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

1.5.3 Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1.5.4. 

1.5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określa Tabela 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od tego jaki przedstawia 
Tabela 1 dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 
Tabela 1 - Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

1.5.5 Profilowanie i zagęszczanie skarp 
Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją Techniczną 
Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie ustalona, na próbnym odcinku w 
obecności inspektora nadzoru lub jego reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
skarpy może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Formowana skarpa musi uzyskać przekrój poprzeczny bądź kształt 
geometryczny zgodny z Dokumentacją Projektową.  
W przypadku konieczności umocnienia skarpy warstwy wierzchnie należy profilować i zagęszczać z 
uwzględnieniem technologii układania wzmocnienia skarpy. 

1.5.6 Zagęszczenie gruntu skarp 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę 
gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 
Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów i uzyska akceptację Inżyniera. Jeżeli 
badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu zagęszczającego, 
powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania 
nasypów. 

1.5.7 Utrzymanie skarpy, koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem skarpy i podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 
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1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

1.6.2 Badania w czasie robót 

1.6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje Tabela 2. 
Tabela 2 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta *) co 20 m 

2 Równość podłużna *) co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna *) co 20 m 

4 Spadki poprzeczne *) co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe *) co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża *) 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 250 m² 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych oraz w miejscach wątpliwych i wskazanych przez Inżyniera. 

1.6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

1.6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

1.6.2.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

1.6.2.5 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

1.6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 
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1.6.2.7 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od wartości jakie podaje Tabela 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

1.6.2.8 Dokładność wykonania skarp 
Przy wykonywaniu skarp obowiązują następujące wymagania: 
-  szerokość skarp nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 1÷10 cm 
-  rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać 0÷10 cm dla nasypów 
-  pochylenie poprzeczne górnej powierzchni skarpy z tolerancją: ±1%, 
-  pochylenia skarp nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż :1÷10% ich wartości  wyrażonej 
tangensem kąta, 
-  wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, 
-  spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż 3 cm. 

1.6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 1.6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.7. 

1.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólna zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 

1.8.2 Wymagania szczegółowe 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 1.6 dały 
wyniki pozytywne. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.9.. 
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1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m² profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• wywiezienie materiału z rozbiórki, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.10.1 Normy 
[1] PN-EN 1997-2 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

[2] PN-S-04011:1962P  Drogi samochodowe – Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą, 

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

[5] PN-B-04481:1988P Grunty budowlane – Badania próbek gruntu, 

[6] PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
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1 D.03.00.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pomiarowych i prac geodezyjnych. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

1.1.3.1 Roboty przygotowawcze 
Uzyskanie od Zamawiającego przed przystąpieniem do robót danych zawierających lokalizację 
i współrzędne punktów głównych tyczonego układu dróg, obiektów technologicznych i sieci instalacyjnych 
oraz ustalenie lokalizacji reperów. 
Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. 
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu geodezyjnego. 

1.1.3.2 Roboty zasadnicze 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem dróg, w tym w szczególności: 
• wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów charakterystycznych projektowanego układu 

drogowego wskazanych w dokumentacji projektowej, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów charakterystycznych sieci uzbrojenia terenu oraz 

obiektów punktowych (studnie, słupy itp.), 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• bieżące wykonywanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów 

budowlanych w wykopie przed zasypaniem lub przystąpieniem do wykonywania kolejnych warstw 
konstrukcyjnych oraz ich geodezyjna inwentaryzacja. 

1.1.3.3 Roboty końcowe 
Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całego zakresu robót budowlanych będących 
przedmiotem kontraktu wraz z dopełnieniem wszelkich formalności wynikających z obowiązujących 
przepisów. 
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1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, określeniami 
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4. 
Ponadto użyte poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
• Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 
• Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.1.5. 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 
1.2. 

1.2.2 Wymagania dla materiałów 
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszą STWiORB są: 
• paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 
• paliki drewniane o ∅ 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
• pręty stalowe o ∅ 12 mm i długości 30 cm, 
• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m 

i przekrój prostokątny, 
• bolce stalowe o ∅ 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni, 
• farba (do zaznaczania punktów). 

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 

1.3.2 Wymagania szczegółowa 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych i tras sieci 
między obiektowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych 
niniejszą STWiORB należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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1.4 TRANSPORT 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  

1.4.2 Wymagania szczegółowe 
Sprzęt i materiały objęte niniejszymi STWiORB można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5 

1.5.2 Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
instrukcji geodezyjnych, PN, PN-EN i postanowieniami Kontraktu. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK, przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych 
oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i 
dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów 
powinno być dokonane w obecności Inżyniera/inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inżyniera /inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera/inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera/inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera/inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie inne prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

1.5.3 Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i punktów 
wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż projektowanej trasy  powinna wynosić 100 
metrów. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem projektowanego koryta 
elementów drogi, oraz obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

1.5.4 Tyczenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 1 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 1.2 niniejszej STWiORB. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

1.5.5 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, 
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Do obowiązków Wykonawcy należy 
dopełnienie wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przekazanie geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

1.6.2 Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
norm, instrukcji lub przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier Kontraktu jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

1.6.3 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji. 
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1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.7. 

1.7.2 Jednostka obmiarowa 
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane są, zgodnie z Przedmiarem Robót ryczałtowo. Jednostką 
obmiarową prac geodezyjnych jest 1 kpl. (jeden komplet). 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 

1.8.2 Wymagania szczegółowe 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót, w tym geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi normami (PN, PN-EN). 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt 1.9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu i oceną  
jakości wykonania robót. 

1.9.2 Cena wykonania robót 
Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę obejmuje: 
• wytyczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych, a w szczególności: 
 wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, wytyczenie niezbędnych punktów 
charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i wysokościowe), 

• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie 
przed zasypaniem oraz ich geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów naziemnych po wykonaniu prac 
nawierzchniowych, 

• sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (zgodnie z [1]), 
• przekazanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej oraz Inwestora (Zamawiającego). 
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1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133). 

[2] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

[3] Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

[4] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 

[5] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 

[6] Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 

[7] Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 

[8] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 

[9] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 

[10] Obowiązujące normy – PN, PN-EN. 
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Wykaz tabel 
Tablica 1: Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych ..... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
Tablica 2: Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych klasy IBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
Tablica 3: Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kamiennych krawężników ulicznychBłąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 
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1 D.04.01.01 Ustawianie krawężników kamiennych 

1.1 Informacje ogólne 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z ustawianiem krawężników kamiennych.  

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach in-
westycji pn.:  

„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawianiem: 

− obrzeża kamiennego 0,08 x 0,30 m, na ławie betonowej, 

− krawężnika kamiennego 0,15 x 0,30 m bez fazy, wtopionego, na ławie betonowej 

− krawężnika kamiennego 0,15 x 0,30 m bez fazy, wyniesionego, na ławie betonowej 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” – pkt 1.1.4. 

Krawężniki kamienne – prefabrykowane belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe lub torowisko pojazdów szynowych. 

Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika, przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.1.5. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty odwodnieniowe opisane w niniejszym dziale STWiORB są kwalifikowane do kategorii robót okre-
ślonych kodami CPV: 

− 45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych, 

− 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

1.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.2. 
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1.2.1 Krawężniki kamienne 

1.2.1.1 Wymagania ogólne 

Krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m,  

W przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem; minimalna długość krawężników 
łukowych powinna wynosić 50 cm, długość maksymalną określa producent; krawężniki łukowe powinny 
być identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni pionowej; długość całkowitą kilku krawężni-
ków łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia spoin na krawędziach wspólnych powierzchni widocz-
nych; końce krawężników łukowych powinny być zaokrąglone,  

Ostre krawędzie krawężników mogą mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie prze-
kraczających 2 mm; wymiary większych faz, zaokrąglonych naroży lub skosów, jeśli są stosowane, powinny 
być określone przez dostawcę lub zamawiającego,  

Na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych. 

Należy stosować krawężniki granitowe w kolorze szarym. 

1.2.1.2 Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika kamiennego 

Lp. Cecha Norma Wymagania 

Szerokość Wysokość 

1 

Dopuszczalne odchyłki, w mm 
a) całkowitej szerokości i wysokości 
– pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanymi  
– pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną  
– pomiędzy dwoma powierzchniami obrabianymi  

PN-EN 1343, 
 zał. A  

 
 
 

± 10 
± 5  
± 3 

 
 
 

± 20  
± 20 
± 10 

b) na skosach krawężników z fazą, w mm  
– powierzchnie piłowane  
– powierzchnie ciosane  
– powierzchnie obrabiane  

 
± 2  

± 15  
± 5  

c) powierzchni czołowych krawężników prostych, w 
mm  
– prostoliniowość krawędzi równoległych do po-
wierzchni górnej  
– prostoliniowość krawędzi prostopadłych do po-
wierzchni górnej, 3 mm od góry  
– prostopadłość pomiędzy powierzchniami górną i 
czołową, gdy tworzą one kąt prosty  
– nierówności górnej powierzchni  
– prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną i po-
wierzchnią tylną  

 
 

 
± 3 

 
± 3 

 
± 7 

 
± 5 

 
± 5 

d) promień krawężników łukowych z powierzchnią 
ciosaną lub obrabianą, w porównaniu z powierzchnią 
po obróbce mechanicznej 

2% wartości zadeklarowanej  
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e) nierówności (wypukłości i wklęsłości) powierzch-
ni czołowej, w mm 
– ciosanej 
– z grubą fakturą 
– z drobną fakturą 

 
 

+ 10, – 15  
+ 5, – 10  
+ 3, – 3  

2 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie, przy liczbie 
cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach szczególnych 
zastosowań – norma dopuszcza inne rodzaje badań) 

PN-EN 12371  Odporne (≤ 20% zmiany wy-
trzymałości na zginanie)  

3 Wytrzymałość na zginanie, w MPa (deklarowana 
przez producenta) 

PN-EN 12372  
PN-EN 1343,  

zał. B  

Zalecone minimalne obciążenie 
niszczące, w kN  

25,0 

4 Wygląd  PN-EN 1343 

1. Próbka odniesienia powinna 
pokazywać wygląd gotowego 
wyrobu oraz dawać przybliżone 
pojęcie w odniesieniu do barwy, 
wzoru użylenia, struktury i wy-
kończenia powierzchni  
2. Nasiąkliwość (w % masy), 
badana wg PN-EN 13755, po-
winna być zadeklarowana przez 
producenta (np. 0,5÷3,0%)  
3. Opis petrograficzny, wg PN-
EN 12407, powinien być dostar-
czony przez producenta  
4. Chemiczna obróbka po-
wierzchni – stwierdzenie produ-
centa/dostawcy czy wyrób był 
jej poddany i jaki był rodzaj 
obróbki  

 

1.2.1.3 Przechowywanie krawężników 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, 
odmian i wielkości. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A" należy układać na powierzchniach 
spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku 
warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym 
suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. 

1.2.2 Materiały na ławy, podsypkę i do zapraw 

Przy ustawianiu krawężników stosowane są: 

− materiały do wykonania betonowych ław pod krawężniki, 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

− zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wykonania spoin, 

− materiały do wykonania podatnych spoin między krawężnikami. 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton o klasie wytrzymałości wg dokumentacji projek-
towej: 

− do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton C16/20 wg PN-EN 206-1, 

− do wykonania ław pod krawężniki z betonu C30/37 należy stosować beton wg PN-EN 206-1. Szczegóło-
we wymagania dla betonu oraz zbrojenia zostały przedstawione w odrębnej specyfikacji dotyczącej wyko-
nania zbrojenia oraz betonowania płyt betonowych torowiska tramwajowego. 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242. 
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Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

1.2.3 Materiał do wykonania spoin sprężystych 

Materiałem służącym do wypełniania podatnych spoin o szerokości min. 10 mm pomiędzy krawężnikami 
jest masa uszczelniająca na bazie polisulfidu o własnościach mechanicznych i trwałości nie gorszych niż 
określone w poniższej tablicy: 

Właściwość Wartość 

Odkształcenie dopuszczalne 25% szerokości spoiny przy tempera-
turze obiektu +10°C 

Moduł sprężystości przy rozciąganiu 0,24 N/mm2 ±10% 

Wydłużenie przy zerwaniu 350% ±10% 

Naprężenie niszczące 0,5 N/mm2 ±10% 

Moduł sprężystości przy wydłużeniu 
100% 

0,21 N/mm2 ±10% 

Sprężystość powrotna 90% ±10% 

Odporność temperaturowa -40°C ÷ +120°C 

 

Uzupełnieniem masy do uszczelnień są wszelkie preparaty pomocnicze (szczepne, gruntujące) wymienione 
w karcie technicznej produktu i instrukcji stosowania określone przez producenta lub dostawcę oraz materia-
ły pomocnicze takie, jak taśmy lub warstwy poślizgowe wg wskazań producenta mas uszczelniających. 

1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.3. 

1.3.2 Sprzęt do ustawiania krawężników 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową i zasypki mogą być wykonywane ręcz-
nie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu. 

Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej oraz podsypki cementowo-piaskowej wykonywane będą 
ręcznie. 

Ustawianie krawężników na przygotowanej ławie betonowej wykonywane będzie ręcznie. 

1.4 Transport 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 
1.4. Transport materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu koło-
wego. Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich 
uszkodzenia. 
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Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki kamienne układać 
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Prefabrykaty po-
winny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.5. 

1.5.2 Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wy-
miarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej me-
tody Proctora. 

1.5.3 Wykonanie ławy betonowej 

Ława betonowa wykonana będzie na wcześniej przygotowanej warstwie wzmacniającej. Ławy betonowe z 
oporem wykonuje się w szalowaniu. Wykonanie ławy betonowej polega na układaniu betonu oraz odpo-
wiednim jego zagęszczeniu. Beton układany w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wy-
równywany warstwami. Wykonana ława po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz 
kształtem rysunkom w dokumentacji projektowej. 

1.5.4 Ustawianie krawężników  

Przy wbudowywaniu krawężników należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu oraz usy-
tuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne są następujące odchyłki 
położenia krawężnika: +/- 0,005 m dla poziomej odległości krawędzi krawężnika od osi toru oraz +/- 0,005 
m dla wysokości krawędzi krawężnika ponad poziom główki szyny, lub w stosunku do przyjętej niwelety 
drogi. 

1.5.5 Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny być szersze niż 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed wypełnianiem zaprawą należy oczy-
ścić i zmyć wodą.  

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
lub na zaprawie cementowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 10 m sprężystą masą zale-
wową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

W miejscach, gdzie przy krawężniku występuje szczelna konstrukcja nawierzchni o fugach wypełnionych 
zaprawą cementową zamiast wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, spoiny należy wypełniać 
taką samą zaprawą, jak fugi przyległej nawierzchni wg dokumentacji projektowej. 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.6. 
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1.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

1.6.2.1 Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Sprawdze-
nie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naro-
żach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 

1.6.3 Badania w czasie robót 

1.6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 1.5.2. 

1.6.3.2 Sprawdzenie ław i oporu 

Przy wykonywaniu ław i oporu badaniu podlegają: 

− zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław i oporu z dokumentacją projektową, 

− profil podłużny górnej powierzchni ławy i oporu powinien być zgodny z projektowaną niweletą - dopusz-
czalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 5 m ławy, 

− szerokość oporu powinna być zgodna z dokumentacją projektową – dopuszczalne odchylenia mogą wyno-
sić (-1 cm), (+2 cm) na każde 5 m oporu. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

− dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

− dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie trzymetrowej łaty - w dwóch punktach, 
na każde 20 m ławy. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 
cm. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 20 m.  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 20 m 
wykonanej ławy. 

Na żądanie Inżyniera Kontraktu Wykonawca robót przeprowadzi laboratoryjne badania wytrzymałości beto-
nu na ściskanie zgodnie z PN-EN 206-1. 

1.6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

− dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 10 m ustawionego krawężnika, 

− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wyno-
si ± 1 cm na każde 10 m ustawionego krawężnika, 
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− równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 10 
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyło-
żoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

− dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

Przy ustawianiu krawężników peronowych należy kontrolować wymagania określone w punkcie 1.5.6 ni-
niejszej STWiORB. 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.7. 

1.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowym związanymi z ustawianiem krawężników kamiennych są: 

− m³ (metr sześcienny) wykonanej ławy pod krawężnik, 

− m (metr) ustawionego krawężnika krawężnika kamiennego. 

1.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 1.6 dały wyniki pozytywne. 

1.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie oporu. 

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – 
pkt 1.9. 

1.9.2 Ceny jednostek obmiarowych 

Cena wykonania 1 m³ betonowej ławy pod krawężnik obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę (jeśli nie uwzględniono w oddzielnej pozycji przedmiarowej), 

− wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie oporu, 
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− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena ustawienia 1 m krawężnika kamiennego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− ustawienie krawężników podsypce cementowo-piaskowej lub wypełnienie szczeliny między krawężni-
kiem a ławą masą cementową w deskowaniu, 

− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

− zalanie spoin masą zalewową, 

− wykonanie spoin podatnych, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.10 Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z układaniem krawężników podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” – pkt 1.10. Należy je stosować odpowiednio do zakresu rzeczowego robót. 

1.10.1 Normy 

1) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-
wszechnego użytku 

2) PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3) PN-EN 1343:2003Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wy-
magania i metody badań 

4) PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności 

5) PN-EN 12372:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod 
działaniem siły skupionej 

6) PN-EN 12407:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 

7) PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym 

8) PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

9) PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

10) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

1.10.2 Inne dokumenty 

Karty techniczne i instrukcje techniczne, aprobaty przywołanych materiałów budowlanych. 
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1 D.02.02.05 Wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw mineralnych 

1.1 Informacje ogólne 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem warstwy z mieszanki kruszyw mineralnych o frakcji 0-31,5 mm. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach in-
westycji pn.:  

„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z: 

− wykonaniem warstwy z mieszanki kruszyw mineralnych o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” – pkt 1.1.4. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich: 

− jakość wykonania, 

− zgodność z dokumentacją projektową, 

− zgodność ze STWiORB, 

− zgodność z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.1.5. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

1.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.2. 

1.2.1 Materiał na warstwę z mieszanki kruszyw mineralnych 

Materiałem stosowanym na warstwę jest mieszanka kruszyw mineralnych (kruszywo naturalne)  frakcji 0-
31,5 mm o następujących parametrach: 
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L.p. Właściwość Wymaganie Norma Badanie wg 

1 Wymiar kruszywa d/D [mm] 0/31,5 PN-EN 13242 PN-EN 933-1 

2 Kategoria G GA85 PN-EN 13242 PN-EN 933-1 

3 Zawartość pyłów f [%] f9  ≤ 9% PN-EN 13242 PN-EN 933-1 

4 Kategoria C C50/30 PN-EN 13242 PN-EN 933-1 

5 Odporność na rozdrabnianie < LA50 PN-EN 13242 PN-EN 1097-2 

6 Nasiąkliwość [%] WA24 ≤ 2% PN-EN 13242 PN-EN 1097-6 

7 Mrozoodporność [%] F ≤ 2% PN-EN 13242 PN-EN 1367-1 

8 Zawartość zanieczyszczeń brak jakichkolwiek ciał obcych, takich jak drewno, szkło i pla-
stik 

1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.3. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem warstwy z mieszanki kruszyw mineralnych  może być wy-
korzystany sprzęt podany poniżej: 

− samochody ciężarowe, 

− koparki 

− ładowarki, 

− płyty wibracyjne i ubijaki mechaniczne. 

Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

1.4 Transport i składowanie 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 
1.4. 

Składowanie materiałów musi być zgodne z zaleceniami producentów i dostawców materiałów. 

1.4.2 Transport materiałów do wykonania warstwy  

Kruszywo na warstwę można przewozić dowolnymi środkami transportu samochodowego w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysusze-
niem i zawilgoceniem. 

1.4.3 Składowanie materiałów do wykonania warstwy  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem oraz zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.5. 

1.5.2 Wykonanie warstwy 

Do wykonania warstwy można przystąpić po odebraniu przez Inżyniera Kontraktu wykonania poprzedniej 
warstwy podbudowy lub podłoża. 

1.5.2.1 Wytyczenie warstwy 

Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projek-
tową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Paliki do prawidłowego ukształtowania warstwy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki powinny być 
ustawione w osi międzytorza i w osiach torów lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Rozmieszczenie palików powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w od-
stępach nie większych niż co 10 m. 

1.5.2.2 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Podczas wbudowania kruszywa należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do uszkodzeń uprzednio wykona-
nych warstw konstrukcyjnych lub wykonanego koryta – np. spulchnienia, koleinowania warstwy podłoża.  

W przypadku wykonywania warstwy pod nawierzchnie chodników niedopuszczalny jest ruch technologicz-
ny po tej warstwie. 

W zależności od szerokości koryta kruszywo powinno być rozkładane ręcznie lub przy użyciu sprzętu me-
chanicznego, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej war-
stwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną – zgod-
nie z rysunkami przekrojów konstrukcyjnych. Warstwie z kruszywa należy nadać spadki poprzeczne o war-
tościach jak na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych. 

W miejscach, gdzie dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubości powyżej 0,20 m,  
wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszy-
wo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

Dla warstw wykonywanych w miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana pły-
tami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wtór-
nego modułu odkształcenia o wartości E2,v  zgodnej z dokumentacją projektową  określanego metodą obcią-
żeń płytowych VSS. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymie-
szać. 

1.5.2.3 Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier Kontraktu ustali konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
po zagęszczeniu, 

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika za-
gęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy na całej budowie. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola ma na celu zapewnienie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami technicz-
nymi i umowami oraz ma na celu niedopuszczenie do dalszych prac, jeżeli już uprzednio wykonane prace 
nie spełniają stawianych wymogów, jak również zapewnienie stosowania właściwych materiałów, metod 
pomiarowych, technologii i warunków ochrony środowiska. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.6. 

1.6.2 Kontrola jakości wykonania 

1.6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wyko-
nania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Kontraktu. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w normach wskazanych jako dokumenty odniesienia. 

1.6.2.2 Badania w czasie robót 

Badania parametrów geometrycznych należy przeprowadzić co 20 m wzdłuż osi trasy , w miejscach charak-
terystycznych układu geometrycznego w planie i w profilu oraz w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +0,10 m, - 0,05 m. 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności nie mogą przekraczać 0,02 m. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z toleran-
cją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekra-
czać +0,01 m i – 0,02 m. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 0,05 m. 

Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +0,01 m, - 0,02 
m. 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.02.02.05 WYKONANIE WARSTWY Z MIESZANKI KRUSZYW MINERALNYCH 

Civil Transport Designers s.c.  Strona 69 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 0,10 m, uzupełnienie nowym materiałem o odpowied-
nich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad 
na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie warstwy  

Jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, i 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

1.6.2.3 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od dopuszczalnych po-
winny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 0,10 m, wyrównane i powtórnie za-
gęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.7. 

1.7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonaniem warstwy z mieszanki kruszyw mineralnych o 
frakcji 0-31,5 mm są: 

− m² (metr kwadratowy) warstwy kruszywa o grubości (po zagęszczeniu) określonej w przedmiarze robót 
i dokumentacji projektowej 

1.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 1.8. 

1.8.1 Odbiór robót wykonania warstwy  

Wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw mineralnych ma charakter odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania warstwy z projektem i warun-
kami technicznymi STWiORB określonymi w punkcie 1.6. 

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” – 
pkt 1.9. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostek obmiarowych obejmują wykonanie następujących robót: 

− dla ułożenia 1 m² warstwy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm o wskazanej w przedmiarze i dokumentacji 
projektowej grubości, 
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o zabezpieczenie miejsca robót, 

o prace pomiarowe, 

o dostarczenie i rozłożenie na warstwie separacyjnej, podłożu gruntowym lub warstwie 
ochronnej warstwy kruszywa o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 

o wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

o zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

o przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej, 

o utrzymanie warstwy. 

1.10 Przepisy związane 

[1] BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 

[2] PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

[3] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

[4] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

[5] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarno-
wego -- Metoda przesiewania 

[6] PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody ozna-
czania odporności na rozdrabnianie 

[7] PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

[8] PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe-
rycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
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1 D.03.02.01 Regulacja pionowa i wymiana urządzeń podziemnych 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z regulacją pionową i wymianą urządzeń podziemnych. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót obejmujących STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych regulacją pionową i 
wymianą urządzeń podziemnych i obejmują: 
− wymianę zniszczonych urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu licujących z nawierzchnią drogową, 
− wykonanie regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego licujących z nawierzchnią drogową (z 

rozbiórki lub nowych). 

1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, określeniami 
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4. 
Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 
eksploatacji kanału. 
Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i 
przewietrzania. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z 
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 
Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 
przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 
Studnia kablowa – pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 
umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 
Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 
Skrzynka uliczna wodociągowa – element żeliwny służący ochronie trzpienia  zasuwy wodociągowej 
dzięki któremu można otwierać lub zamykać zasuwę 
Skrzynka uliczna gazowa – element żeliwny służący ochronie trzpienia zasuwy gazowej umożliwia 
zamykanie lub otwieranie zasuwy 
Pokrywa studzienki telefonicznej – element żelbetowy przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek telefonicznych, umożliwiający dostęp do urządzeń telekomunikacyjnych. 
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1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich: 
− jakość wykonania, 
− zgodność z dokumentacją projektową, 
− zgodność ze STWiORB, 
− zgodność z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 
45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
 
Do regulacji wysokościowej należy użyć nieuszkodzone elementy armatury otrzymane z rozbiórki a w 
przypadku uszkodzonych elementów materiały nowe, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak 
materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom odpowiednich Polskich Norm lub aprobat 
technicznych po zatwierdzeniu przez Inżyniera w konsultacji z gestorem uzbrojenia. Wszystkie pokrywy 
nowej armatury winny posiadać zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe.  
Materiały nawierzchni drogowej do regulacji wysokościowej winny spełniać wymagania odpowiednich 
ST  

1.2.2 Wpusty uliczne 
Wpusty uliczne żeliwne z rusztem uchylanym przykręcanym powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 
124. 

1.2.3 Skrzynki uliczne 
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych winny odpowiadać wymaganiom PN-
85/M-74081 

1.2.4 Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe z zamkami zatrzaskowymi klasy D400 typu ciężkiego winny odpowiadać wymaganiom 
PN-EN 124. 

1.2.5 Materiały do regulacji pionowej 
Do przypowierzchniowej regulacji należy użyć: 
- zaprawy cementowej wysokosprawnej,  
- ewentualnie specjalistycznych pierścieni do regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz telefonicznych. 

Materiałem służącym do wykonania zaprawy cementowej jest mineralna zaprawa o dużej płynności na 
bazie cementu o własnościach mechanicznych i trwałości nie gorszych niż określone w poniższej tablicy: 

Właściwość Wartość 
Rozpływ  
po 5 minutach 
po 30 minutach 

 
≥ 550 mm 
≥ 450 mm 
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Pęcznienie po 24 h ≥+0,24% objętości 
Skurcz liniowy 
po 28 dniach 
po 90 dniach 

 
1,225 mm/m 
1,488 mm/m 

Wytrzymałość na ściskanie w 
temperaturze +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65% 
po 24 godzinach 
po 28 dniach 
po 56 dniach 
po 90 dniach 

 
 
 
40 N/mm2  
76 N/mm2 
81 N/mm2 
82 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu w temperaturze +20°C i 
wilgotności względnej powietrza 
65% 
po 24 godzinach 
po 28 dniach 
po 56 dniach  
po 90 dniach 

 
 
 
 
6,4 N/mm2  
9,2 N/mm2 
8,9 N/mm2 
9,4 N/mm2 

Zaprawa musi być przystosowana do wypełniania przestrzeni o grubości w zakresie 5 – 30 mm. 
Uzupełnieniem zaprawy są wszelkie preparaty pomocnicze (szczepne, gruntujące) wymienione w karcie 
technicznej produktu i instrukcji stosowania określone przez producenta lub dostawcę oraz materiały 
pomocnicze takie, jak taśmy lub warstwy poślizgowe wg wskazań producenta mas uszczelniających. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do regulacji podmurówek z cegieł, kostki betonowej, gruzu itp oraz 
innych materiałów nieprzystosowanych do regulacji urządzeń i przenoszenia dużych obciążeń. 

1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− piły tarczowej, 
− młota pneumatycznego, 
− sprężarki powietrza, 
− dźwigu samochodowego, 
− zagęszczarki wibracyjnej, 
− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

1.4 TRANSPORT 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  
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1.5.2 Zasady wykonania wymiany lub regulacji 
Wykonanie regulacji pionowej obejmuje: 
roboty przygotowawcze 

− odkrycie oraz rozebranie istniejącej pokrywy, wpustu lub skrzynki 
− ustalenie nowej wysokości  

roboty budowlane 
− zagęszczenie podłoża wokół urządzenia 
− wbudowanie pierścieni odciążających, 
− ułożenie pokrywy, wpustu lub skrzynki 

Regulacja pionowa armatury winna być wykonywana w koordynacji z robotami nawierzchniowymi. 
Regulacja armatury w jezdni winna być wykonywana z wyprzedzeniem wynikającym z osiągnięcia 
odpowiedniej wytrzymałości użytego betonu lub zaprawy. 
Regulacja armatury na wjazdach i w chodnikach winna być wykonywana bezpośrednio przed 
wykonywaniem nawierzchni. 

1.5.3 Wykonanie wymiany lub regulacji  
Wykonanie wymiany lub regulacji obejmuje: 
− zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, skrzynki ) urządzenia podziemnego, 
− rozebranie nawierzchni wokół studzienki (jeżeli nie została rozebrana wcześniej): 
− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 

przypadku nawierzchni typu kostkowego), 
− rozebranie górnej części tj. korpusu włazu lub skrzynki 
− zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 

miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
− sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, 

komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, natomiast w przypadku skrzynek ulicznych 
sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy, 

− ponownego montażu ustawionego na odpowiednią wysokość korpusu włazu, wpustu lub skrzynki lub 
zabudowy pierścienia odciążającego, nakrywy studni, 

− osadzenie przykrycia studzienki, kratki ściekowej  z wykorzystaniem istniejących lub nowych 
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

1.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

1.6.3 Badania w trakcie robót 
W trakcie wykonywanych robót należy: 
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− po wykonaniu rozbiórki nawierzchni i odkryciu elementów uzbrojenia podziemnego dokonać 
sprawdzenia i kwalifikacji elementu do ponownego wbudowania lub do wymiany przy każdym 
elemencie licującym z nawierzchnią, 

1.6.4 Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
− wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 

nawierzchni typu kostkowego, 
− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.7. 

1.7.2 Wymagania szczegółowe 
Obmiar będzie prowadzony według poniższych wymagań: 
− Jednostką obmiarową wymiany elementów metalowych uzbrojenia podziemnego jest 1 sztuka [szt.] 

wymienionego elementu, 
− Jednostką obmiarową regulacji uzbrojenia podziemnego jest 1 sztuka [szt.] wyregulowanego 

urządzenia. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 

1.8.2 Wymagania szczegółowe 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

1.8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty rozbiórkowe, 
− podłoże pod regulację 
 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] oraz niniejszej SST. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.9. 
Cena 1 wymiany jednej sztuki wymiany elementów metalowych uzbrojenia podziemnego obejmuje 
− zakup nowego elementu i dostarczenie elementu na teren budowy. 
Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− roboty rozbiórkowe, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu z rozbiórki lub elementów nowych, 
− wykonanie regulacji, 
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko i utylizacja, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
− PN-85/M-74081 Armatura przemysłowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 

gazowych 
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1 D.04.06.01b Wykonanie podbudowy z betonu cementowego 

1.1 Informacje ogólne 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozjazdów tramwajowych. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach in-
westycji pn.:  

„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych wykona-
niem  

• podbudowy w postaci płyty z betonu cementowego. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00  
„Wymagania ogólne” – pkt 1.1.4. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich: 

− jakość wykonania, 

− zgodność z dokumentacją projektową, 

− zgodność ze STWiORB, 

− zgodność z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.1.5. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

1.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.2. 

1.2.1 Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w płytach podbudowy 

Wykonanie szczelin dylatacyjnych oraz materiały do wykonania tych szczelin zostały ujęte w odrębnej spe-
cyfikacji niniejszej dokumentacji technicznej. 
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1.2.2 Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy na-
leży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do mo-
mentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 

1.2.3 Beton do wykonania płyty betonowej 

1.2.3.1 Cement 

Do wykonania betonu nawierzchniowego klasy wytrzymałości C30/37 należy zastosować cement zgodny z 
zaleceniami PN-EN 206-1 oraz poprawką zawartą w PN-B-06265 (tablica A.2). Uwzględniając cementy 
dostępne na rynku polskim powinien to być: CEM I 32,5 ;       CEM I 42,5 ; CEM II/A-LL 42,5 ; CEM II/A-
S 42,5 albo CEM II/B-S 42,5 wg normy PN-EN 197-1 oraz spełniający wymagania specjalne podane w ta-
blicy 1. 

Tablica 1. Cement do typowych drogowych nawierzchni betonowych  

Lp. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 wytrzymałość na ściskanie [MPa] 

- po 2 dniach 

- po 28 dniach 

 

≥ 10  

32,5 ÷ 62,5  

PN-EN 196-1 

2 początek wiązania [minuty] ≥ 120  PN-EN 196-3 

3 powierzchnia właściwa [cm2/g] ≤ 3500  PN-EN 196-6 

4 wodożądność  [%] ≤ 28,0 PN-EN 196-3 

1.2.3.2 Kruszywo 
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się kruszywo naturalne kla-

syfikowane według PN-EN-12620 i spełniające wymagania zawarte w niniejszej ST. Nie dopuszcza się sto-
sowania kruszyw zawierających zanieczyszczenia obce, grudki gliny, ziarna zwietrzałe i wykazujących ob-
jawy zgorzeli bazaltowej. Kruszywa ze złóż śródlądowych zawierają zazwyczaj śladową ilość chlorków 
znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. W przypadku wątpliwości należy wykonać oznaczenie Cl- w 
kruszywach wg PN-EN 1744 rozdział 7 i sprawdzić, czy podane w p. 1.3 wymaganie dla betonu jest speł-
nione. 

Uziarnienie kruszywa należy badać wg PN-EN 933-1. Po oznaczeniu na mokro zawartości pyłów  < 63 
µm dopuszcza się stosowanie metody na sucho. Wymagania podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Kruszywa do typowych drogowych nawierzchni betonowych. Wymagania dotyczące uziarnienia. 

Kruszywo Wymiar 
Przechodząca masa [%] 

Kategorie 
2D 1,4D* D d d/2* 

Grube 

D/d ≤ 2 
lub D ≤ 

11,2 
100 98 ÷ 100 85 ÷ 99 0 ÷ 15 0 ÷ 5 GC85/15 

D/d > 2      
i  D > 
11,2 

100 98 ÷ 100 90 ÷ 99 0 ÷ 10 0 ÷ 5 GC90/10 

Drobne D ≤ 4          
i d = 0 100 95 ÷ 100 85 ÷ 99 - - GF85 

*Tam, gdzie określone sita nie są dokładnymi numerami sit z serii R20 wg ISO 565:1990, należy przyjąć 
najbliższy następny wymiar sita. 
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Zaleca się stosowanie kruszyw o współczynniku D/d nie większym niż 4. W przypadku sortymentów wie-
lofrakcyjnych uziarnienie na sitach pośrednich musi być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12620 
tablica A.1. Dodatkowe wymagania dla uziarnienia kruszyw wynikają z zalecanych wartości granicznych dla 
mieszanek podanych w tablicy 8. 

Kruszywo grube (D = 16, D = 22,4 lub D = 31,5) powinno spełniać wymagania zawarte w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Kruszywo grube do typowych nawierzchni drogowych z betonu cementowego  

Lp. Właściwości Kategorie/ 
Wymagania Metody badań 

1 Odporność na rozdrabnianie – wskaźnik  Los 
Angeles LA40 PN-EN 1097-2 

2 Odporność na ścieranie – wskaźnik mikro-Devala MDE35 PN-EN 1097-1 
3 Odporność na ścieranie powierzchniowe AAV15 PN-EN 1097-8 
4 Odporność na polerowanie PSV50 PN-EN 1097-8 
5. Reaktywność alkaliczna Stopień 0 PN-B-06714.46 
6. Typowe uziarnienie (tolerancja) G25/15 PN-EN 933-1 
7. Nasiąkliwość WA241 PN-EN 1097-6  

8. Mrozoodporność w  1% NaCl 
 

Ubytek masy ≤ 
1% 

(FNaCl1) 
PN-EN 1367-1 zał. B 

9. Kształt kruszywa 
Wskaźnik płaskości FI15 PN-EN 933-3 
Wskaźnik kształtu SI15 PN-EN 933-4 

10. Zawartość pyłów mineralnych < 63 µm f1,5 PN-EN 933-1 
11. Zawartość organicznych zanieczyszczeń lekkich brak PN-EN 1744-1 roz. 14 
12. Zawartość siarki całkowitej, %, nie więcej niż: 0,1 PN-EN 1744-1 roz. 11 
13. Zawartość składników  organicznych (humusu), 

Kolor roztworu nie ciemniejszy niż: 
Kolor roztworu 

wzorcowego PN-EN 1744-1 roz. 15 

 
Kruszywo drobne wg PN-EN 12620  powinny spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Kruszywo drobne do typowych nawierzchni drogowych z betonu cementowego 

Lp. Właściwości Kategoria/ 
Wymagania Metoda badań 

1 Zawartość pyłów mineralnych f3 PN-EN 933-1 

2 Zawartość organicznych zanieczyszczeń lekkich, %  
nie  więcej niż 

0,25 PN-EN 1744-1 roz. 14 

3 Zawartość siarki całkowitej, %, nie więcej niż 0,1 PN-EN 1744-1 roz. 11 

4 Zawartość składników  organicznych (humusu), 
Kolor roztworu nie ciemniejszy niż 

Kolor roztworu 
wzorcowego PN-EN 1744-1 roz. 15 

5 Zawartość węglanów, % nie więcej niż 5 PN-EN 196-2 roz. 5 i 
PN-EN 1744 p. 12.3 

 
Zmienność uziarnienia badanego wg PN-EN 933-1 kruszywa drobnego nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 5. 
Tablica 5. Tolerancje dla deklarowanego przez producenta uziarnienia kruszywa drobnego 

Wymiar sita 
[mm] 

Tolerancja masy 
przechodzącej [%] 
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2 ± 5 
1 ± 10 
0,25 ± 15 
0,063 ± 5 

1.2.4 Domieszki napowietrzające 
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą PN-
EN 934-2 lub aprobatą techniczną. Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi 
oraz sposób oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7. 
Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w poniższej tablicy. 
Tablica 1:  Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Maksymalna  Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 
średnica ziaren 
kruszywa, 

bez domieszki upłynniającej lub 
uplastyczniającej 

z domieszką upłynniającą lub 
uplastyczniającą 

mm średnia dzien-
na 

minimalna średnia dzien-
na 

minimalna 

8  5,5 5,0 6,5 6,0 
16  4,5 4,0 5,5 5,0 
31,5  4,0 4,0 5,0 4,5 

1.2.4.1 Materiały do pielęgnacji podbudowy betonowej 
Do pielęgnacji podbudowy betonowej mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− włókniny, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− piasek i woda. 

1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.3. 

1.3.2 Sprzęt do układania betonu w podbudowie betonowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy beonowej powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wy-
posażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tole-
rancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 
0,5%, woda ± 2%,  

− przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 

− układarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

− mechanicznych listew wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych, 

− piły do cięcia betonu i frezarki 

− zestaw urządzeń do wykonania uszczelnień z mas zalewowych. 

1.4 Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 
1.4. 

1.4.1 Transport materiałów do wykonania do wykonania płyt betonowych 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić ce-
mentowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabez-
pieczony przed zawilgoceniem.  

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zawilgoceniem.  

Preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988. 

1.4.2 Transport pozostałych materiałów 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem itp. 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.5. 

1.5.2 Wykonanie podbudowy betonowej 

1.5.2.1 Projektowanie mieszanki betonowej 

1.5.2.1.1 Wymagania ogólne 
Skład mieszanki betonowej (recepta) na beton nawierzchniowy Wykonawca opracowuje na podstawie 

wyników badań materiałów wyjściowych, stosowanych domieszek napowietrzających i uplastyczniających 
oraz wyników badań gotowej mieszanki betonowej i betonu. Recepta powinna być opracowana przy użyciu 
reprezentatywnych próbek materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera. Za prawidłowe opracowanie skła-
du mieszanki odpowiada Wykonawca. 

Recepta ze wszystkimi wymaganymi wynikami badań mieszanki betonowej i betonu oraz wszystkimi wy-
nikami badań materiałów użytych do jej opracowania, powinna być w formie pełnej dokumentacji laborato-
ryjnej przedstawiona przez Wykonawcę Inżynierowi w celu jej zatwierdzenia, a następnie przekazana do 
stosowania w wytwórni betonu. 

Skład  mieszanki betonowej powinien być tak dobrany, aby zapewnić uzyskanie wymaganych parametrów 
i dobrą urabialność w czasie jej układania i zagęszczania oraz wymagane cechy wykonanego betonu. 

Podczas projektowania składu betonu należy uwzględnić następujące wymagania: 

− zaprojektowana krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnie-
nia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia miesza-
nek mineralnych podano w tablicy 8. 

− łączna zawartość cementu i kruszywa drobnego (od 0 do 0,25mm) nie była większa niż 450 kg/m3 beto-
nu, 

− zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 340 kg/m3 mieszanki betonowej, 
− wskaźnik wodno-cementowy W/C  powinien być nie większy niż 0,45 (powinien mieścić się w przedziale 

0,38 ÷ 0,45), 
− konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do przyjętej technologii układania, 
− kontrolę konsystencji należy wykonać metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2. Przy układaniu maszy-

nowym zaleca się klasę konsystencji S1 a przy układaniu ręcznym S2. W chwili układania mieszanki nie 
należy przekraczać wartości 110 mm opadu stożka z uwagi na niebezpieczeństwo deformacji po wyrów-
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naniu, wyprowadzeniu spadków i pogorszenia mrozoodporności w górnej strefie płyty.  
 
Tablica 8. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5.2.1.2 Wymagane cechy mieszanki betonowej i betonu 
Do wykonania nawierzchni należy użyć beton spełniający wymagania wg PN-EN 206-1 i PN-EN 13877-2 

określone w tablicy 9. 

Tablica 9. Wymagania dla betonu nawierzchniowego klasy wytrzymałości na ściskanie C30/37   

Lp. Właściwości Symbol Jed-
nostka 

Wyma-
gania Metody badań Wymiary próbki 

[mm] 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach twardnienia, wartość średnia 

 
fcm,28 

MPa ≥ 41 PN-EN 12390-2 
PN-EN 12390-3  150x150x150 

2 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach twardnienia, wartość 
minimalna 

 
fci 

MPa ≥ 33 PN-EN 12390-2 
PN-EN 12390-3  150x150x150 

3 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu, po 28 dniach twardnienia fcf  Klasa 5,5 PN-EN 12390-5 600x150x150 

4 Mrozoodporność  
 
 
 

 Kategoria 
FT2 PN-EN 12390-9 100x100 

5 

Odporność na działanie środków 
odladzających po 50 cyklach badane 
w 3% roztworze 
NaCl (przy projektowaniu) 

 
 
 

  
 
 

EN 12390-9 

 

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów w 
betonie  (przy projektowaniu)  mm ≤ 0,200 PN-EN 480-11 Dowolny 

przekrój 
poprzeczny 7 Zawartość mikroporów 

 ø < 300µm (A300)  % ≥ 1,5 PN-EN 480-11 

8 
Odporność na wnikanie benzyny i 
olejów (opcja przy zagrożeniu ww 
czynnikami) 

 mm ≤ 30 PN-EN 13877-2 150x150x150 
lub ø150 x ≥80 

  

Zalecaną zawartość porów powietrznych w mieszance przedstawiono w tablicy  10. 

Tablica 10. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
 

Maksymalna 
średnica ziaren 

kruszywa 
   D [mm] 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej [% obj.] 

Pojedynczy wynik Zalecana 
średnia dzienna 

Bok oczka sita 
[mm] 

Przesiew [%] 
D = 16 mm D = 22,4 mm D = 31,5 mm 

31,5   95 ÷ 100 
22,4  95 ÷ 100 - 
16 95 ÷ 100 60 ÷ 80 62 ÷ 80 
8 60 ÷ 76 48 ÷ 70 38 ÷ 62 
4 36 ÷ 56 30 ÷ 52 23 ÷ 47 
2 21 ÷ 42 17 ÷ 39 14 ÷ 37 
1 12 ÷ 32 10 ÷ 30 8 ÷ 28 

0,5 7 ÷ 20 6 ÷ 18 5 ÷ 18 
0,25 3 ÷ 8 2 ÷ 8 2 ÷ 8 
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minimum maksimum 

22,4 ÷ 31,5 3,0 7,0 3,5 ÷ 5,5 

8 ÷ 16 3,5 7,5 4,0 ÷ 6,0 

 
Określona w tablicy 8 zawartość powietrza musi być uzyskana przy każdym badaniu wg p.7.3 niniejszej 

specyfikacji. 

 
Zaprojektowana mieszanka  betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN EN-206-1, a jej pod-
stawowe właściwości to: 
− klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: C30/37; 
− klasy ekspozycji: XC2, XD3, XF4, XA1; 
− maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 16 mm; 
− klasa zawartości chlorków: Cl 0,20, 
− klasa konsystencji (według metody Vebe): V3; 
− rozwój wytrzymałości betonu w temp. 20°C: Szybki . 
− mikropory istotne dla odporności betonu na mróz powinny mieć średnicę 20 ÷ 300µm, a odległość mię-

dzy nimi nie powinna przekraczać 250µm. 

1.5.2.2 Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i nie 
wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.  
Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 250C pod warun-
kiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się 
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 50C pod warunkiem stosowania 
zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 50C przez 
okres co najmniej 3 dni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza  podano w tablicy 11. 
 
Tablica 11 Zakres temperatur dla wykonywania podbudowy betonowej 
Temperatura powietrza tp, 

0C 
Temperatura układanej mieszanki 

betonowej tb, oC Uwagi 

+ 5 < tp ≤ + 25 + 5 ≤ tb≤ + 30 dopuszcza się prowadzenie robót 
+ 25 < tp < + 30 tb ≤ + 30 stosowanie specjalnych zabiegów 

1.5.2.3 Przygotowanie podbudowy 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi dla warstwy występującej 
poniżej. 

1.5.2.4 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych lub mobilnych, wyposażonych w wagowe dozowniki wszystkich składników. 
Komputer wytwórni  powinien zapewnić możliwość kontroli naważeń i parametrów mieszania przez okres 
co najmniej 3 miesięcy. Parametry mieszania powinny gwarantować otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Czas mieszania należy określić doświadczalnie, jednak czas ten od momentu dodania do betoniarki wszyst-
kich składników nie powinien być krótszy niż 60 sekund. Przyjęty czas mieszania powinien być potwierdzo-
ny kontrolą jednorodności masy poprzez oznaczenie zawartości powietrza oraz konsystencji masy. 
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Dokładność dozowania składników powinna wynosić: 
- cement, domieszki            ± 0,5% 
- woda                                 ± 2%, 
- kruszywo                          ± 3%. 
 
Wszystkie bębny betoniarek lub pojemniki do mieszania, nie wykorzystywane przez czas dłuższy niż 30 
minut należy oczyścić przed rozpoczęciem wykonywania następnego zarobu. 

1.5.2.5 Wbudowywanie w deskowaniu stałym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn poruszających 
się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową 
muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w 
sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby 
zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może odbywać się bezpośrednio z pompy. 

1.5.2.6 Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą beto-
nową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 
Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej 
było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Ruch układarki powinien być 
płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej prze-
rwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

1.5.2.7 Pielęgnacja podbudowy betonowej 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu płyty i przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować 
pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. Prepa-
rat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po zakończeniu wbu-
dowywania betonu. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przy-
padkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu 
powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu płyt matami lub włókni-
nami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku  gdy temperatura powietrza jest powyżej 
250 C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji płyty wymaga 
każdorazowej zgody Inżyniera. 

1.5.2.8 Wykonanie szczelin 

Sposób wykonania szczelin został ujęty w odrębnej specyfikacji. 

1.5.2.9 Zabudowa elementów uzbrojenia terenu przed wylaniem płyty betonowej 
Przed rozpoczęciem robót betonowych należy wbudować elementy armatury lub rury osłonowe podlegające 
zabetonowaniu oraz zabezpieczyć przestrzenie dla zabudowania wpustów, studzienek i zaworów. 
Elementy stalowe podlegające wbudowaniu przed betonowaniem, które muszą być odizolowane od betonu 
należy po zamocowaniu obłożyć np. styropianem lub innym materiałem dającym się usunąć po związaniu 
betonu. Wszelkie elementy armatury na całej powierzchni wykonywanej podbudowy betonowej powinny 
zostać wyregulowane w planie  i wysokościowo oraz sprawdzone czy nie są uszkodzone. Wbudowanie 
uszkodzonych elementów armatury jest niedopuszczalne i w przypadku ich uszkodzenia należy w uzgodnie-
niu z gestorem tych urządzeń dokonać ich naprawy przed wykonanie zbrojenia oraz układaniem mieszanki 
betonowej. 

1.5.2.10 Odcinek próbny 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, koniecznej do uzyskania wy-

maganej grubości nawierzchni, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego lub czasu wibrowania urządzeń wibracyjnych dla uzy-

skania jednolitego zagęszczenia całej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i za-
gęszczania jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni. 
 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 25 m2 do 50 m2, a długość nie powinna być mniejsza 
niż 5 m, ewentualnie odcinek próbny powinien zakładać wykonanie jednej płyty pomiędzy projektowanymi 
dylatacjami. 
 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wyników badań i pomiarów 
z odcinka próbnego przez Inżyniera.  

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola ma na celu zapewnienie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami technicz-
nymi i umowami oraz ma na celu niedopuszczenie do dalszych prac, jeżeli już uprzednio wykonane prace 
nie spełniają stawianych wymogów, jak również zapewnienie stosowania właściwych materiałów, metod 
pomiarowych, technologii i warunków ochrony środowiska. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.6. 

1.6.2 Kontrola wykonania płyty betonowej 

1.6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót betoniarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypad-
kach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

1.6.2.2 Badania w czasie robót 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 
12. 
Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwo-
ści kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.2 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1998. 
Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z PN-EN 197-
1:2002 i PN-B-19705:1998. 
Tablica 12 Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba  

na dziennej działce roboczej 

1 Właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa 
i przy każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu Dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej Dla każdej partii 

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej Dla każdej partii 

6 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance 
betonowej Dla każdej partii 
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7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 
dniach Dla każdej partii 

8 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu po 28 dniach Dla każdej partii 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu Dla każdej partii 

10 Oznaczenie mrozoodporności betonu Dla każdej partii 

Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia mie-
szanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej w recep-
cie. 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001. 
Wyniki badań powinny być zgodne z receptą. 

Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg PN-EN 
12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie. Badanie 
wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-3:2001. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-
5:2001. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2. 

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.2. 

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.2. 

1.6.2.3 Badania dotyczące cech geometrycznych płyty betonowej 

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  poniższa tablica: 
Tablica 13 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań  
i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 

co 20 m i w miejscach charaktery-
stycznych układu geometrycznego 

w planie i w profilu 

2 Równość podłużna 

3 Równość poprzeczna 

4 Spadki poprzeczne 

5 Rzędne wysokościowe 

6 Ukształtowanie osi w planie 

7 Grubość nawierzchni 

8 Sprawdzenie szczelin - rozmieszcze-
nie, wypełnienie wszystkie szczeliny 

9 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkli-
wość i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, we-
dług decyzji Inżyniera 

Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 1 cm. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 5 
mm. 
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Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tole-
rancją ± 0,2 %. 

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1,0 cm. 

Oś płyty w planie w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 2 
cm. 

Grubość płyty powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. Rozmiesz-
czenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją: roz-
mieszczenie ±5 cm, wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklęsły). 

Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność polega na odwierceniu lub wycię-
ciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposób określony w normach PN-B-06250:1988, PN-
EN 480-11:2000. 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.7. 

1.7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonaniem podbudowy betonowej: 

− m2 (jeden metr kwadratowy) dla wykonania płyty podbudowy betonowej, 

1.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.8. 

1.8.1 Odbiór robót wykonania podbudowy betonowej 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji wg pkt. „Kontrola wykonania podbudowy betonowej” dały wyniki pozytywne. 

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
– pkt 1.9. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie następujących robót: 

− dla wykonania 1 m2  podbudowy betonowej obejmuje: 

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

o opracowanie projektu i wykonanie deskowań, 

o oznakowanie robót, 

o wyprodukowanie mieszanki betonowej, 

o transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

o oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
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o ustawienie deskowań, 

o regulacja, zabezpieczenie i odbudowa istniejącej armatury ulicznej w zakresie podbudowy 
betonowej, 

o ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej z jej pielęgnacją i wykończeniem powierzch-
ni, 

o wycięcie rowków i wykonanie wkładek dylatacyjnych, 

o przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-
nej, 

1.10 Przepisy związane 
1. Aprobaty techniczne wydane dla materiałów zastosowanych przez Wykonawcę. 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, usta-
wy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. z 2001 r., nr 100, poz. 1085, 

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości, 

5. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cemen-
tów powszechnego użytku, 

6. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań, 

7. PN-EN 933-1- Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarno-
wego - Metoda przesiewania, 

8. PN-EN 933-4- Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształ-
tu ziaren - Wskaźnik kształtu, 

9. PN-EN 1097-6- Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości, 

10. PN-B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne, 

11. PN-B-06261- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu - Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie, 

12. PN-B-06262- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N, 

13. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 

14. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 

15. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości, 

16. PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia, 

17. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

18. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie cha-
rakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie, 

19. PN-EN 934-2- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania, 

20. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek, 

21. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stoż-
ka opadowego, 
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22. PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą Ve-
Be, 

23. PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności, 

24. PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stoli-
ka rozpływowego, 

25. PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość, 

26. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Me-
tody ciśnieniowe, 

27. PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
próbek do badania i form, 

28. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań wy-
trzymałościowych, 

29. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania, 

30. PN-EN 12390-4 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja ma-
szyn wytrzymałościowych, 

31. PN-EN 12390-5 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 

32. PN-EN 12390-6 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
próbek do badania, 

33. PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu, 

34. PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnie-
niem, 

35. PN-EN 12504-1:2001 - Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie, 
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1  D.03.06.01 Wykonanie szczelin dylatacyjnych 

1.1 Informacje ogólne 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej j wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z wykonaniem szczelin dylatacyjnych w nawierzchni drogowej. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach in-
westycji pn.:  

„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z: 

− wykonaniem szczelin rozszerzenia w płycie podbudowy i warstwie ścieralnej z kostki kamiennej, 

− wykonaniem szczelin skurczu w betonowej płycie podbudowy i warstwie ścieralnej z kostki kamiennej, 

− wykonaniem szczelin konstrukcyjnych w płycie betonowej i warstwie ścieralnej z kostki kamiennej oraz 
przy sąsiednich nawierzchniach. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich: 

− jakość wykonania, 

− zgodność z dokumentacją projektową, 

− zgodność ze STWiORB, 

− zgodność z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

1.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2.1 Materiały do wykonania szczelin 

Materiałem stosowanym do wykonania szczelin dylatacyjnych jest: 
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− wypełnienie szczelin rozszerzenia w postaci maty poliuretanowej o zamkniętych porach (wkładka ści-
śliwa), 

− wypełnienie szczelin konstrukcyjnych w postaci wkładki ściśliwej ze spienionego PE, 

− klej do mocowania maty poliuretanowej do betonu cementowego, 

− folia dylatacyjna lub sznur dylatacyjny. 

1.2.2 Mata poliuretanowa  

Materiałem do wykonania wypełnienia szczelin rozszerzenia jest mata poliuretanowa o grubości 20 mm o 
zamkniętych porach charakteryzująca się odkształceniem trwałym po ściskaniu ≤ 5% wg PN-EN ISO 1856. 

1.2.3 Wkładka ściśliwa ze spienionego Polietylenu 

Materiałem do wykonania wypełnienia szczelin konstrukcyjnych jest taśma dylatacyjna ze spienionego Po-
lietylenu o grubości 5 mm. 

1.2.4 Klej do mocowania maty poliuretanowej i taśmy z Polietylenu 

Materiałem mocowania maty poliuretanowej i taśmy z PE jest klej o wytrzymałości na rozciąganie ≥ 1,0 
N/mm2 wg PN-ISO 37. 

1.2.5 Folia dylatacyjna 

Materiałem do wykonania warstwy poślizgowej między masą uszczelniającą a konstrukcją szczeliny w 
przypadku szczelin o szerokości ≥2cm należy stosować paski folii polietylenowej PE o grubości 0,5 mm. 

1.2.6 Sznur dylatacyjny 

Materiałem do wykonania warstwy poślizgowej między masą uszczelniającą a konstrukcją szczeliny w 
przypadku szczelin o szerokości <2cm należy stosować sznur dylatacyjny o następujących właściwościach: 

− materiał: spieniony polietylen o zamkniętych porach 

− średnica: dostosowana do wykonywanej szczeliny 

− przeznaczenie: do nawierzchni zewnętrznych 

− właściwości: nienasiąkliwy, elastyczny, wodoszczelny i paroszczelny, nieulegający degradacji. 

1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania szczelin w nawierzchni bitumicznej i betonowej 

Do wykonania szczelin w nawierzchni bitumicznej może być wykorzystany następujący sprzęt: 

− piły tarczowe do nawierzchni, 

− frezarki, 

− deskowania, 

− sprzęt do piaskowania, 

− narzędzia ręczne, 
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− noże. 

1.4 Transport i składowanie 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport, rozładunek i składowanie produktów chemicznych powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi 
ich producenta określonymi w karcie technicznej produktu lub karcie substancji niebezpiecznej. Podczas 
transportu, rozładunku i składowania materiały te należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2 Wykonanie szczelin rozszerzenia 

Poprzeczne szczeliny rozszerzenia w płycie betonowej są wykonywane na całej wysokości płyty. Szczeliny 
rozszerzenia powinny być wykonywane w temperaturze od  +5°C do +25°C, co oznacza układanie mieszan-
ki betonowej w czasie wykonywania płyt betonowych we wskazanym przedziale temperatur.   

Kolejność robót przy wykonywaniu szczelin rozszerzenia przedstawia się następująco: 

− wykonanie deskowania dla potrzeb wykonania jednej z sąsiadujących ze sobą płyt z zachowaniem pro-
stopadłości do pionowego i poprzecznego przekroju jezdni, który stanowił będzie powierzchnię styku z 
wypełnieniem szczeliny rozszerzenia, 

− usunięcie deskowania pierwszej płyty, której prostopadła krawędź do osi jezdni będzie przylegała do 
szczeliny rozszerzenia i montaż wypełnienia szczeliny w postaci maty poliuretanowej do tej powierzch-
ni za pomocą kleju rozprowadzonego po obwodzie przekroju płyty, tak aby uniemożliwić przypadkowe 
oderwanie maty przy innych robotach w pobliżu nie wykonanej do końca szczeliny rozszerzenia. 
Wkładka ściśliwa z maty poliuretanowej powinna zostać wykonana z jednego arkusza bez połączeń 
umożliwiających penetrację wody o grubości wg dokumentacji projektowej. Przejście dybli (jeśli w do-
kumentacji przewidziano ich występowanie) przez wkładkę ściśliwą powinno zostać wykonane w po-
staci dokładnie wymierzonych otworów, a nie rozcięć od krawędzi wkładki ściśliwej, 

− układanie deskowania dla potrzeb wykonania drugiej płyty przyległej do wykonywanej szczeliny roz-
szerzenia. Deskowanie powinno obejmować wcześniej wykonaną pierwszą płytę, a w tym matę przykle-
joną do pierwszej płyty, 

− układanie mieszanki betonowej w drugiej płycie przyległej do szczeliny rozszerzenia (maty poliureta-
nowej. W wyniku wykonania dwóch przyległych płyt tworzących szczelinę rozszerzenia powinna po-
wstać szczelina o wykonana z tolerancją  -5/+0 mm, 

− usunięcie deskowania drugiej płyty, 

− wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej przy zachowaniu wystającej maty poliutetanowej przyciętej 
na odpowiednią wysokość, 

− oczyszczenie szczelin przeznaczonych do wypełnienia masą zalewową zgodnie z instrukcją wykonania 
tego uszczelnienia, 

− ułożenie warstwy poślizgowej z paska foliowego. 
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1.5.3 Wykonanie poprzecznych i podłużnych szczelin skurczu 

Szczeliny skurczowe (pozorne) należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 
mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty lub wg dokumentacji projektowej. Odstęp miedzy szczeli-
nami skurczowymi został określony w dokumentacji projektowej. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania szczelin powinna wynosić od 8 do 10 MPa. Naci-
nanie szczelin pozornych powinno być wykonane w dwóch etapach: 
− pierwsze cięcie - w zależności od temperatury otoczenia w okresie czasu od 8 do 24 godzin po ułożeniu 

nawierzchni wykonuje się tarczą grubości 3mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 
− drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny do szerokości 8mm na głębokość 30mm dla szczelin 

poprzecznych oraz sfazowanie wykonuje się w terminie późniejszym, po uzyskaniu przez beton wytrzy-
małości powyżej 12 MPa. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie mogą się różnić 
więcej niż ± 10%. 

Przed aplikacją masy zalewowej rowek powinien zostać dokładnie oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń. 
W przypadku stwierdzenia zabrudzenia powierzchni, które stanowić będą podłoże do wykonania uszczelnień 
z mas zalewowych, należy postępować zgodnie z instrukcją aplikacji mas zalewowych.  

1.5.4 Wykonanie szczelin konstrukcyjnych 

Wykonanie szczeliny konstrukcyjnej polega na: 

− ułożeniu wkładki ściśliwej z PE o grubości 5 mm na powierzchni elementów, które należy odseparować 
konstrukcyjnie od konstrukcji jezdni (krawężniki, studzienki), na całej wysokości separowanych ele-
mentów. Wkładka ściśliwa może być mocowana montażowo za pomocą kleju, 

− wykonaniu szalunku przy nawierzchni lub armaturze z blachy lub sklejki wodoodpornej zapewniającej 
odpowiednią szerokość rowka przy wykonywaniu zabudowy z kostki kamiennej, 

− usunięciu szalunku po wykonaniu zabudowy z kostki kamiennej. 

− ułożenie warstwy poślizgowej ze sznura dylatacyjnego. 

Szczelina przeznaczona do wypełnienia masą zalewową powinna zostać wykonana z tolerancją  - 2/+2 mm.  

Przed aplikacją masy zalewowej rowek powinien zostać dokładnie oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń. 
W przypadku stwierdzenia zabrudzenia powierzchni, które stanowić będą podłoże do wykonania uszczelnień 
z mas zalewowych, należy postępować zgodnie z instrukcją aplikacji mas zalewowych.  

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola ma na celu zapewnienie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami technicz-
nymi i umowami oraz ma na celu niedopuszczenie do dalszych prac, jeżeli już uprzednio wykonane prace 
nie spełniają stawianych wymogów, jak również zapewnienie stosowania właściwych materiałów, metod 
pomiarowych, technologii i warunków ochrony środowiska. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.6.2 Kontrola jakości wykonania szczeliny i rowków  

Kontrola polega na sprawdzeniu wymiarów geometrycznych szczeliny (głębokość, szerokość) na zgodność z 
dokumentacja projektową, w następujących ilościach: 

− szerokość wykonanych szczelin i rowków do wykonania – 1 raz/5 m wykonanej szczeliny lub rowka, 

− szerokość powierzchni sfazowanej krawędzi -  1 raz/5 m wykonanej fazy, 

− głębokość rowków i szczelin -  1 raz/5 mb wykonanej szczeliny lub rowka, 
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Kontroli podlega także przygotowanie powierzchni rowków i szczelin przeznaczonych do wypełnienia masą 
zalewową. 

Dodatkowo, kontrola jakości w ww. przypadkach może być wykonana w miejscach wskazanych Inżyniera.  

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonaniem szczelin i rowków są: 

− m (metr) dla wykonania szczelin, rowków i fazowania o wymiarach danego typu i przekroju określonym 
w dokumentacji projektowej wraz wykonaniem wkładek ściśliwych, 

1.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.8.1 Odbiór robót przygotowania szczeliny 

Wykonanie szczeliny ma charakter odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania szczeliny, zwłaszcza jej wymiarów geometrycznych i jakości przygoto-
wania powierzchni z projektem i warunkami technicznymi STWiORB. 

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostek obmiarowych obejmują wykonanie następujących robót: 

− dla wykonania 1 m szczeliny, rowka: 

o wykonanie nacięcia piłą mechaniczną lub frezarką, 

o wykonanie szalunku, 

o wklejenie wkładki ściśliwej, 

o ustawienie i usunięcie wkładki ściśliwej dla potrzeb wykonania uszczelnienia, 

o oczyszczenie rowka szczeliny, 

o rozłożenie sznura dylatacyjnego lub folii poślizgowej, 

o dostawę wszelkich materiałów, 

o przeprowadzenie kontroli wymaganych w niniejszej STWiORB; 

1.10 Przepisy związane 
Aprobaty techniczne dla mas wypełniających 

Instrukcje aplikacji i karty techniczne mas wypełniających. 

 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.03.06.01 WYKONANIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH 

Strona 102          Civil Transport Designers s.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Civil Transport Designers s.c. Strona 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D.05.03.01 

NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Strona 104          Civil Transport Designers s.c. 

 
Spis treści 

 

1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ ............................................ 106 

1.1 INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................................. 106 

1.1.1 Przedmiot ST ......................................................................................................................... 106 

1.1.2 Zakres stosowania ST ............................................................................................................ 106 

1.1.3 Zakres robót ujętych w ST ..................................................................................................... 106 

1.1.4 Określenia podstawowe ......................................................................................................... 106 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................... 107 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień ........................................................... 107 

1.2 MATERIAŁY ................................................................................................................................ 107 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ............................................................................ 107 

1.2.2 Kamienna kostka brukowa ..................................................................................................... 107 

1.2.3 Materiały do wykonania nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej .......................... 109 

1.2.4 Materiały do wykonania nawierzchni na zaprawie cementowej............................................ 109 

1.3 SPRZĘT ......................................................................................................................................... 110 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................... 110 

1.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni ......................................................................................... 110 

1.4 TRANSPORT ................................................................................................................................ 110 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu .............................................................................. 110 

1.4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni ................................................................. 110 

1.5 WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................ 110 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót ............................................................................................ 110 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................. 112 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót .................................................................................... 112 

1.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ................................................................................. 112 

1.6.3 Badania w czasie robót .......................................................................................................... 112 

1.6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni ................................................................... 112 

1.6.5 Częstotliwość pomiarów ........................................................................................................ 113 

1.6.6 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi ................................................... 113 

1.7 OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 113 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót ................................................................................................ 113 

1.7.2 Jednostka obmiarowa ............................................................................................................. 113 

1.8 ODBIÓR ROBÓT.......................................................................................................................... 113 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru robót ................................................................................................. 113 

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................................ 113 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................................... 113 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Civil Transport Designers s.c. Strona 105 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .................................................................... 113 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej .................................................................................................... 113 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 114 

 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

Strona 106          Civil Transport Designers s.c. 

1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ 
1.1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kamiennej kostki brukowej. 

1.1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót ujętych w ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
(kostki nowe lub istniejące – z rozbiórki lub znajdujących się w dyspozycji Inwestora, zgodnie z 
dokumentacją i przedmiarem robót): 

- nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 10 x 10 x 10 cm na zaprawie cementowej (kostka z 
rozbiórki), 

- nawierzchni z kostki kamiennej granitowej, w kolorze szarym, o wymiarach 10 x 10 x 10 cm na 
zaprawie cementowej (kostka z rozbiórki). 

- nawierzchni z kostki kamiennej granitowej, w kolorze szarym, o wymiarach 10 x 10 x 10 cm na 
zaprawie cementowej. 

1.1.4 Określenia podstawowe 
Kamienna kostka brukowa - mały element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych 
między 50 mm a 300 mm, którego żaden wymiar powierzchni na ogół nie przekracza podwójnej grubości. 
Najmniejsza grubość nominalna wynosi 50 mm. 

Kamienna kostka brukowa z powierzchnią obrabianą - kamienna kostka brukowa o zmodyfikowanym 
wyglądzie, uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej, mechanicznej lub termicznej obróbki 
powierzchni. 

Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

Wymiar nominalny - każdy wymiar określony w celu wykonania kamiennej kostki brukowej, któremu 
powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek, 

Wymiar rzeczywisty - każdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w wyniku pomiaru, 

Długość całkowita - dłuższy bok najmniejszego prostokąta opisującego kostkę brukową. 

Szerokość całkowita - krótszy bok najmniejszego prostokąta opisującego kostkę brukową. 

Grubość - odległość pomiędzy górną powierzchnią i dolną powierzchnią kostki brukowej. 

Górna powierzchnia - powierzchnia kamiennej kostki brukowej, która jest widoczna w czasie użytkowania. 

Powierzchnia z drobną fakturą - powierzchnia po obróbce, pozwalającej na uzyskanie różnicy maksimum 
0,5 mm pomiędzy wypukłościami i wklęsłościami (na przykład przez polerowanie, szlifowanie lub 
piłowanie tarczą diamentową albo piłą). 

Powierzchnia szlifowana - powierzchnia polerowana bez połysku lub matowa. 

Powierzchnia z grubą fakturą - powierzchnia po obróbce, pozwalającej na uzyskanie różnicy pomiędzy 
wypukłościami i wklęsłościami większej od 2 mm (na przykład przez groszkowanie, obrabianie 
mechaniczne, śrutowanie lub obróbkę płomieniową). 
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Groszkowanie - wykończenie powierzchni w postaci wypukłości i wklęsłości uzyskanych za pomocą 
czteropunktowego groszkownika. 

Obrabianie mechaniczne -wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane z 
zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

Powierzchnia ciosana - powierzchnia po rozłupaniu, nie obrobiona. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich: 

-  jakość wykonania, 

-  zgodność z dokumentacją projektową, 

-  zgodność ze STWiORB, 

-  zgodność z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.2.2 Kamienna kostka brukowa 
Należy stosować kostkę drogową łupaną z kamienia naturalnego wg PN-EN 1342. 

1.2.2.1 Wymiary 
Dostawca powinien określić wymiary nominalne każdej badanej kostki brukowej, chyba że wymiary 
dostarczonych kostek są przypadkowe. Wymiary należy mierzyć zgodnie z normą PN-EN 1342. 

Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z PN-EN 1342 powinny 
odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w tablicy 1 dla klasy 2 odpowiednio do przedziału 
wymiarów zastosowanych w dokumentacji kostek. 

Tablica 1 Odchyłki od nominalnych wymiarów powierzchni i grubości 

Wymiar nominalny Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 

≤ 60 mm 
- powierzchnia górna 
- powierzchnia ciosana brak wymagań 

 
± 7 mm 

± 10 mm 

 
± 5 mm 
± 7 mm 

> 60 mm ≤ 120 mm 
- powierzchnia górna 

 
± 10 mm 

 
± 5 mm 
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- powierzchnia ciosana ± 15 mm ± 10 mm 
> 120 mm 
- powierzchnia górna 
- powierzchnia ciosana 

 
± 10 mm 
± 15 mm 

 
± 7 mm 

± 12 mm 
 

Pozostałe odchyłki wg normy PN-EN 1342 powinny być przyjęte dla klasy 2 odpowiednio do przedziału 
wymiarów zastosowanych w dokumentacji kostek. 

Wgłębienia i wypukłości na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1342 nie powinny przekraczać 
odchyłek podanych w normie dla klasy 2. 

1.2.2.2 Odporność na zamrażanie i rozmrażanie 
Producent powinien określić odporność kamienia na zamrażanie/rozmrażanie zgodnie z tablicą 4, jeżeli 
badanie jest wykonywane zgodnie z PN-EN 12371. Liczba cykli powinna wynosić 56. 

Badanie wykonuje się w celu ustalenia wpływu cykli zamrażania/odmrażania na wytrzymałość na ściskanie 
wg PN-EN 1926. Poddany badaniu kamień powinien wykazywać < 20% zmiany wytrzymałości na ściskanie. 

Próbki do badań powinny być zgodne z odpowiednią normą. 

1.2.2.3 Wytrzymałość na ściskanie 
Producent powinien deklarować wytrzymałość na ściskanie (MPa) jako minimalną wartość przewidywaną w 
odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1926. 

Należy stosować kostki o deklarowanej wytrzymałości ≥ 227 MPa. 

1.2.2.4 Odporność na ścieranie 
Producent powinien deklarować odporność na ścieranie (długość cięciwy w mm) jako maksymalną wartość 
przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych próbek do badania, badanych zgodnie z PN-EN 1342. Jeżeli 
właściwość ta nie jest określana, należy to odnotować. 

1.2.2.5 Odporność na poślizg 
Producent powinien deklarować minimalną wartość odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej 
(USRV), przewidywaną w odniesieniu do pojedynczych kostek brukowych o powierzchni z drobną fakturą, 
badanych zgodnie z PN-EN 1342. Jeżeli właściwość ta nie jest określana, należy to odnotować.  

Jeśli wartość USRV uzyskana w czasie pomiaru z użyciem szerokiego ślizgacza na wahadle typu TRL jest 
większa od 35, kostka brukowa może być uznana za bezpieczną. 

1.2.2.6 Wygląd 
Kamień jest naturalnym materiałem, który może mieć wygląd zróżnicowany pod względem barwy, użylenia 
i struktury, dlatego też ogólną charakterystykę wyglądu zewnętrznego można podać na podstawie jednej 
próbki lub kilku próbek. 

Próbka odniesienia powinna się składać z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego o 
wymiarach wystarczających do przedstawienia wyglądu gotowego wyrobu i dać ogólne pojęcie w 
odniesieniu do barwy, wzoru użylenia, struktury i wykończenia powierzchni. Próbka powinna przedstawiać 
ogólną tonację zabarwienia i wykończenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna w jakikolwiek sposób 
sugerować, całkowitej jednolitości barwy i użylenia dostarczonej partii na podstawie próbki. 

Próbkę odniesienia należy przekazać Inwestorowi w celu zaprezentowania określonych charakterystycznych 
właściwości oferowanego materiału, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, rysy 
szkliste, plamy, żyły krystaliczne i rdzawe plamy. Wymienionych właściwości nie traktuje się jako wady i 
nie wykorzystuje się jako powodu do odrzucenia materiału. 

Do próbki powinna być dołączona informacja zawierająca nazwę i adres producenta lub dostawcy jak 
również identyfikacja materiału łącznie z nazwą handlową, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia i 
rejonem wydobycia. 
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Próbki odniesienia powinny także pokazywać proponowane wykończenie powierzchni. Każde porównanie 
próbek do badań z próbkami odniesienia powinno polegać na obserwacji tych próbek umieszczonych 
naprzeciw siebie, z odległości dwóch metrów w warunkach normalnego oświetlenia i zapisaniu 
jakichkolwiek widocznych różnic dotyczących wyglądu, struktury lub barwy. 

1.2.2.7 Nasiąkliwość 
Producent powinien deklarować nasiąkliwość (w % masy) jako maksymalną wartość przewidywaną w 
odniesieniu do pojedynczych próbek, badanych zgodnie z PN-EN 13755. 

1.2.2.8 Opis petrograficzny 
Producent powinien dostarczyć opis petrograficzny z uwzględnieniem nazwy petrograficznej danego rodzaju 
skały zgodnie z PN-EN 12407. 

1.2.2.9 Chemiczna obróbka powierzchni 
Producent lub dostawca powinien podać, czy wyrób był poddany chemicznej obróbce powierzchni i jaka to 
była obróbka. 

1.2.3 Materiały do wykonania nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
Należy stosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4. 

Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 
wymaganiom PN-EN-197- 1. 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242. Do zaprawy cementowo-piaskowej 
stosuje się kruszywo o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie do zaprawy cementowo-
piaskowej nie może przekraczać 3%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 13242. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

Do wykonania spoin w nawierzchni na zaprawie drenażowej należy stosować zaprawę  do spoinowania taką, 
jak dla zaprawy cementowej. 

1.2.4 Materiały do wykonania nawierzchni na zaprawie cementowej 
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej na zaprawie cementowej należy stosować kompletny system 
mocowania kostki brukowej, na który składają się z następujące elementy: 

- w przypadku podłoża z betonu cementowego: mineralna warstwa sczepna, na bazie cementu, 
odporna na zmydlenie, mrozoodporna, odporna na działanie środków odladzających, 
nieprzepuszczalna dla wody, wiążąca bezskurczowo także przy dynamicznych obciążeniach, 
wytrzymałość na odrywanie – 3,0 N/mm²; 

- mineralna zaprawa o dużej wytrzymałości do wykonywania warstwy stabilizującej pod kamienną 
kostką brukowa, na bazie cementu, niewrażliwa na zarysowania nawet przy niskim stosunku wodno-
cementowym (w/c=0,35), mrozoodporna, odporna na działanie środków odladzających, 
nieprzepuszczalna dla wody, gwarantuje siłowe połączenie kostki brukowej zgodnej PN-EN 1342, 
wytrzymałość na ściskanie: 35 N/mm² po 24 godz., 59 N/mm² po 3 dniach, 67 N/mm² po 7 dniach 
73 N/mm² po 28 dniach, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 4,9 N/mm² po 24 godz., 5,0 
N/mm² po 3 dniach, 7,3 N/mm² po 7 dniach, 9,6 N/mm² po 28 dniach; 

- emulsja sczepna, odporna na zmydlenie, wolna od octanów, zmiękczaczy i rozpuszczalników; 

- zaprawa do spoinowania kostki kamiennej brukowej, na bazie cementu, modyfikowana tworzywami 
sztucznymi, nadająca się do nanoszenia metodą „szlamowania", niepodatna na powstawanie rys, 
mrozoodporna, odporna na działanie środków odladzających, wodoszczelna, szybko wiąże, odporna 
na oleje i benzynę, wytrzymałość na ściskanie: 26 N/mm² po24 godz., 38 N/mm² po 3 dniach, 50 
N/mm² po 7 dniach, 59 N/mm² po 28 dniach, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 4,7N/mm² 
po 24 godz.,6,8N/mm² po 3 dniach 8,6 N/mm² po 7 dniach, 9,1 N/mm² po 28 dniach. 
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Uwaga: Łączenie materiałów nie należących do rozwiązania systemowego (zapraw, fug, gruntów itp.) jest 
dopuszczalne wyłącznie, jeśli dopuszcza to karta techniczna materiałów wybranych do zastosowania przez 
Wykonawcę robót lub w przypadku uzyskania pisemnej zgody producentów materiałów, gwarantującej 
zachowanie parametrów wytrzymałościowych i trwałości. 

1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarek, do wytwarzania zapraw, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 
ręcznym, 

- zestaw sprzętu do wykonania fug w kostce kamiennej. 

Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

1.4 TRANSPORT 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 

Kostkę regularną należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 

Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu 
przenośników taśmowych, kostki regularne powinny być podawane i odbierane ręcznie. 

Kostkę regularną należy ustawiać w stosy. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej ST. 

Wykonawca obowiązany jest do transportowania i składowania zapraw i mas wypełniających w sposób 
zgodny z wymaganiami ich producenta określonymi w karcie technicznej produktu. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.1.1 Warunki przystąpienia do robót   
Kostkę na zaprawie cementowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura 
otoczenia jest +5ºC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0ºC lub niższej. Jeżeli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5ºC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę 
należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.  
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Warunki stosowania gotowych zapraw określone są wg szczegółowych wymagań producentów dla danego 
wyrobu. 

1.5.1.2 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 
Warstwą mocującą kostkę kamienną jest warstwa podsypki cementowo-piaskowej. 

Kostkę należy układać na rozłożonej warstwie podsypki, w warunkach atmosferycznych takich jak dla 
zapraw cementowych. 

Konieczne zagęszczenie podsypki osiąga się przez ubijanie kostki brukowej do 20 mm w warstwę podsypki. 

Pozostałe zasady wykonania nawierzchni należy stosować, jak dla nawierzchni na zaprawie cementowej. 

1.5.1.3 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na zaprawie cementowej 
Warstwą mocującą kostkę kamienną na podbudowie betonowej jest zestaw materiałów składający się z 
mineralnej warstwy sczepnej łączącej powierzchnię podbudowy betonowej z warstwą zaprawy stabilizującej 
kostkę kamienną stanowiąca nawierzchnię jezdni. 

Kostkę należy układać na rozłożonej warstwie zaprawy cementowej, w warunkach atmosferycznych 
zgodnych z wymaganiami określonymi w kartach technicznych zapraw. Obowiązuje wykonanie wszystkich 
czynności związanych z przygotowaniem powierzchni oraz zastosowanie wszystkich preparatów 
pomocniczych (gruntujących, sczepnych) wskazanych w kartach technicznych. 

Konieczne zagęszczenie zaprawy osiąga się przez ubijanie kostki brukowej do 20 mm w warstwę zaprawy. 

Po wykonaniu nawierzchni należy zapewnić jej ochronę przed przedwczesnym odparowaniem wody poprzez 
pokrycie wilgotną fizeliną lub folią – zgodnie z wymaganiami określonymi w karcie technicznej zaprawy. 

Kostka  układana jest zgodnie z wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 

Ubijanie kostki należy przeprowadzić wg punktu 1.5.1.5 niniejszej specyfikacji. 

Spoinowanie można zacząć wykonywać po czasie oczekiwania nie krótszym niż 16 godzin (przy 
temp.+20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) zakończyć nie później niż po 32 godzinach od 
umocowania kostki zaprawą stabilizującą. 

Masą spoinującą należy wylać na powierzchnię i np. raklą gumową powoli wypełniać spoiny. 

Następne porcje urobionej zaprawy należy zawsze wlewać na wcześniej wypełnione spoiny, po to aby nie 
zamykać w spoinach pustek powietrznych. Zaprawę należy natychmiast przegarnąć po przekątnej w 
stosunku do przebiegu spoin, w razie potrzeby można zagęścić zaprawę ubijając. 

Po wykonaniu spoin należy wyczyścić nawierzchnię w sposób przedstawiony w punkcie 1.5.1.6 niniejszej 
specyfikacji. 

1.5.1.4 Ubijanie kostki 
Kostkę  na zaprawie przy wypełnianiu spoin zaprawą, należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie 
powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. 

Drugie, lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementową. Zamiast 
drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

1.5.1.5 Czyszczenie brukowanej powierzchni: 
Czyszczenie można wykonywać ręcznie lub mechanicznie: 

- Czyszczenie szczotką: po zesztywnieniu nałożonej zaprawy spoinującej. Spryskać powierzchnię 
wodą i wstępnie zmyć używając średniej twardości szczotką po ok. 10 minutach jeszcze raz 
intensywnie zmyć. Zaspoinowaną powierzchnię należy utrzymywać wilgotną przez 36 godzin. 

- Czyszczenie za pomocą maszyny typu „Schwammfix” lub maszyn o podobnej zasadzie działania. Po 
umyciu zaspoinowaną powierzchnię należy utrzymywać wilgotną przez 36 h. 
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1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie i przedłożyć go Inżynierowi do akceptacji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi Kontraktu deklaracje 
zgodności na wszystkie materiały przewidziane do zastosowania. 

Kontrola przed przystąpieniem do robót obejmuje sprawdzenie terminów przydatności do użycia zapraw i 
mas. 

1.6.3 Badania w czasie robót 

1.6.3.1 Sprawdzenie podbudowy 
Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
ST. 

1.6.3.2 Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST. 

1.6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

1.6.3.4 Ubicie kostki 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 
kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

1.6.3.5 Wypełnienie fug 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 
każdych 50 m przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia 
spoiny zaprawą oraz poprzez sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki. 

1.6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

1.6.4.1 Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone liniałem mierniczym zgodnie z normą PN-EN 13036-7 nie 
powinny przekraczać 1 cm. 

1.6.4.2 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

1.6.4.3 Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 
1 cm. 
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1.6.4.4 Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

1.6.4.5 Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

1.6.5 Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 
1.6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 1.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 50 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego 
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

1.6.6 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od dopuszczalnych 
powinny być naprawione i doprowadzone do parametrów określonych w dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej STWiORB. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m²] wykonanej nawierzchni z kostki brukowej. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według wymagań niniejszej specyfikacji dały wyniki 
pozytywne. 

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podsypki lub rozłożenie zaprawy pod nawierzchnię z kostki, 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 
ST. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m² nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 
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- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki lub zaprawy mocującej oraz wszystkich warstw pomocniczych, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- oczyszczenie nawierzchni i miejsca robót, 

- odwiezienie sprzętu. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- 
Wymagania i metody badań 

- PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodporności 

- PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na 
ściskanie 

- PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym 

- PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne 

- PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- Część 7: Pomiar nierówności 
nawierzchni: badanie liniałem mierniczym 

- PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

- PN-EN 1008 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- PN-EN-197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
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1 D.03.06.02 – Wykonanie uszczelnień z mas zalewowych 

1.1 Informacje ogólne 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem wypełnień i uszczelnień w dylatacjach nawierzchni jezdni. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach in-
westycji pn.:  

„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z: 

− wykonaniem uszczelnienia szczelin rozszerzenia w jezdni z kostki kamiennej, 

− wykonaniem uszczelnienia szczelin skurczu w jezdni z kostki kamiennej, 

− wykonaniem uszczelnienia szczelin konstrukcyjnych. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich: 

− jakość wykonania, 

− zgodność z dokumentacją projektową, 

− zgodność ze STWiORB, 

− zgodność z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

1.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania uszczelnień i wykonania podlewu górnego należy stosować: 
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− masę uszczelniającą na bazie polisulfidu wraz z odpowiednim materiałami do gruntowania uszczelnia-
nych powierzchni, 

1.2.1 Masa do uszczelnień – polisulfidowa 

Masa uszczelniająca na bazie polisulfidu powinna charakteryzować się właściwościami nie gorszymi okre-
ślone w normie PN-EN 14188-2 w zakresie  parametrów wg poniższej tablicy: 

Właściwość Wartość wymagana 

Kolor Szary 
Reakcja na ogień Klasa E 

Przyczepność przy -20°C ≤ 0,6 MPa 

Przyczepność i rozszerzalność  

Naprężenia rozciągające przy  
100% wydłużenia  

przy +23°C ≥ 0,15 MPa 
przy -20°C ≤ 0,6 MPa 

Naprężenie niszczące ≥0,5 N/mm2 
Sprężystość ≥ 70% 

Odporność na hydrolizę Odporny trwały 
Sztuczne warunki atmosferyczne 

przez promieniowanie UV 
Odporny trwały 

Odporność na ogień Odporny trwały 

 

Uzupełnieniem masy do uszczelnień są wszelkie preparaty pomocnicze (szczepne, gruntujące) wymienione 
w karcie technicznej produktu i instrukcji stosowania określone przez producenta lub dostawcę oraz materia-
ły pomocnicze takie, jak taśmy lub warstwy poślizgowe wg wskazań producenta mas uszczelniających lub 
wymienione w odrębnej specyfikacji. 

Instrukcje lub karty techniczne materiałów szczepnych i gruntujących muszą zawierać jednoznaczne infor-
macje na temat możliwości stosowania dla danego rodzaju podłoża: stali, betonu cementowego, nawierzchni 
bitumicznych, kamienia naturalnego. W przypadku braku takiej informacji Wykonawca powinien przedło-
żyć inne dokumenty pochodzące od Producenta lub Dostawcy z których będzie wynikało w sposób jedno-
znaczny przeznaczenie danego materiału. 

1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania uszczelnienia z mas zalewowych 

Do wykonania szczelin w nawierzchni bitumicznej może być wykorzystany następujący sprzęt: 

− urządzenia i narzędzia do czyszczenia szczelin, 

− mieszarka mechaniczna do przygotowania masy zalewowej, 

− taśmy z tworzywa sztucznego lub papierowe, folie zabezpieczające przed zabrudzeniem, 

− kotły olejowe z kontrolą temperatury do podgrzewania masy bitumicznej, 

− taśmy lub inne materiały zabezpieczające przyczepność mas zalewowo-uszczelniających do poziomych 
powierzchni materiałów od wykonywanymi uszczelnieniami 

− namioty i daszki zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi. 
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Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

1.4 Transport i składowanie 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport, rozładunek i składowanie produktów chemicznych powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi 
ich producenta określonymi w karcie technicznej produktu lub karcie substancji niebezpiecznej. Podczas 
transportu, rozładunku i składowania materiały te należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2 Aplikacja mas zalewowych i uszczelniających w szczelinach i rowkach 

1.5.2.1 Wykonanie uszczelnienia z masy polisulfidowej 

Po wykonaniu szczelin i ewentualnego fazowania krawędzi należy ponownie oczyścić te elementy, poprzez 
odkurzanie, czyszczenie szczotkami stalowymi lub piaskowanie. Powierzchnie kontaktowe muszą być: su-
che, mocne, nośne i szorstkie, wolne od substancji pogarszających przyczepność takich jak np. pył, mleczko 
cementowe, olej, ognisk korozji stali, pozostałości gumy, pozostałości zapraw itp. 

Do robót przystąpić tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych, zgodnie z instrukcją stosowania 
materiałów. 

W zależności rodzaju materiału z którego wykonane są uszczelniane elementy należy zastosować materiały 
gruntujące i warstwy szczepne dedykowane dla poszczególnych rodzajów materiałów. Aplikacja masy za-
lewowo-uszczelniającej może odbywać się po upływie czasu niezbędnym na wiązanie i twardnienie warstw 
szczepnych i gruntujących.  

Mieszanie składników przeprowadzać przy użyciu odpowiedniego urządzenia (np. wiertarka z odpowiednim 
mieszadłem, urządzenie do mieszania masy – wg instrukcji producenta). W celu dokładnego rozprowadzenie 
utwardzacza należy dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. Czynność prowadzić do uzyskania 
jednorodnej, homogenicznej masy bez smug. Należy zwrócić uwagę, aby w czasie mieszanie nie napowie-
trzyć materiału.  

Układanie masy zalewowo-uszczelniającej może odbywać się po sprawdzeniu czystości wykonanych po-
wierzchni z warstw szczepnych i gruntujących. 

Homogeniczną i nie napowietrzoną masę układa się w szczelinie przy użyciu pistoletu pneumatycznego lub 
po przez powolne wlanie materiału w spoinę. Następnie można przystąpić do ewentualnego reprofilowania 
powierzchni masy przy użyciu szpachli lub miękkiego pędzla. Spoinę należy wypełnić masą tak, aby nie 
przykrywała całej powierzchni fazowanej. Masa zalewowa powinna łączyć boczne powierzchnie boczne 
uszczelnianych elementów, natomiast dolna powierzchnia musi być odizolowana od podłoża za pomocą 
taśmy lub innego materiału wskazanego w instrukcji producenta. Powyższe dotyczy również wypełnień 
szczelin konstrukcyjnych wskazanych w dokumentacji jako dwuwarstwowe (warstwa wypełniająca i war-
stwa uszczelniająca). Górna powierzchnia mas zalewowych powinna mieć menisk wklęsły i wypełniać 
szczeliny nachodząc na sfazowane krawędzie wg szczegółów dokumentacji projektowej. 

Obciążenie  - użytkowanie zabudowy z wykonanym uszczelnieniem może odbywać się po 48 godz. od wbu-
dowania przy temperaturze powietrza 23°C. W przypadku niższych temperatur czas ten powinien ulec wy-
dłużeniu o czym decyduje Inżynier Kontraktu. 
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1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola ma na celu zapewnienie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami technicz-
nymi i umowami oraz ma na celu niedopuszczenie do dalszych prac, jeżeli już uprzednio wykonane prace 
nie spełniają stawianych wymogów, jak również zapewnienie stosowania właściwych materiałów, metod 
pomiarowych, technologii i warunków ochrony środowiska. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.6.2 Kontrola jakości przygotowania powierzchni pod aplikacje masy 

Kontrola obejmuje sprawdzenie dokładności usunięcia luźnych cząstek stałych z rowka oraz wymaganego 
oczyszczenia i uszorstnienia powierzchni. 

1.6.3 Kontrola jakości aplikacji mas uszczelniających 

1.6.3.1 Badania w czasie robót 

Kontrola w czasie robót obejmuje sprawdzenie: 

− wykonania warstw gruntujących i szczepnych, 

− konsystencji masy zalewowej, zapewniającej wymaganą penetrację masy w szczelinie oraz prowadzenia 
robót w odpowiednich warunkach atmosferycznych, 

− równości powierzchni górnej powierzchni masy zalewowej oraz zanieczyszczeń powierzchni, 

− rodzaju menisku utworzonego na powierzchni masy,  

− wysokości wypełnienia rowków i szczelin w odniesieniu do rozwiązań wg dokumentacji projektowej 
która powinna wynosić ±2 mm. 

1.6.3.2 Badania po zakończeniu robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu wymiarów geometrycznych wypełnienia szczelin na zgodność z dokumen-
tacja projektową. 

Kontrola obejmuje sprawdzenie dokładności przylegania masy wypełniającej do powierzchni szczeliny. 
Wszystkie wypełnienia, które wykazują złe przyleganie należy usunąć i wykonać na nowo po dokładnym 
oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni. 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonaniem wypełnienia szczelin są: 

− m (metr) dla wykonania uszczelnienia szczelin rozszerzenia, skurczu i konstrukcyjnych. Przekrój szcze-
lin i rowków określony w dokumentacji projektowej 

1.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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1.8.1 Odbiór robót przygotowania szczeliny 

Wykonanie szczelin i rowków ma charakter odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór po-
lega na sprawdzeniu zgodności wykonania szczeliny, zwłaszcza jej wymiarów geometrycznych i jakości 
przygotowania powierzchni z projektem i warunkami technicznymi STWiORB określonymi w punkcie 1.6. 

1.8.2 Odbiór robót wykonania uszczelnienia 

Wykonanie uszczelnienia podlega odbiorowi częściowemu oraz ostatecznemu. Odbiór jest możliwy, jeśli 
spełnione są wymagania określone w punkcie 1.6 niniejszej STWiORB. 

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostek obmiarowych obejmują wykonanie następujących robót: 

− dla wykonania uszczelnienia szczelin rozszerzenia, skurczu i konstrukcyjnych w 1 m (metr) 

o czynności określone w STWiORB. 

1.10 Przepisy związane 
[1] Aprobaty techniczne dla mas wypełniających 

[2] Instrukcje aplikacji i karty techniczne mas wypełniających. 
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1 D.04.01.02 Układanie nawierzchni z płyt betonowych 

1.1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z układaniem nawierzchni z płyt betonowych. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach in-
westycji pn.:  

„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem: 
- płyt betonowych 0,50 x 0,50 x 0,07 m, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin, w 

chodnikach, 

- kostki kamiennej nieregularnej 9/11 w ramach uzupełnień chodnika przy uzbrojeniu podziemnym 
lub miejscach trudnych do wykonania z płyt betonowych. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

Płyta z szorstką nawierzchnią– płytka do wykonania nawierzchni peronu przystankowego lub chodnika w 
pasie bezpośrednio przyległym do krawędzi peronu lub krawędzi przejścia dla pieszych. Szorstka na-
wierzchnia ogranicza poślizg pasażerów wsiadających i wysiadających na przystanku oraz oczekujących na 
przejście przez jezdnię. 

Płyta z wypustkami (groszkowa) – płytka do wykonania nawierzchni w miejscu, gdzie należy zachować 
szczególną ostrożność, tzn. przy krawędzi peronu lub przy przejściu dla pieszych. Wypustki sygnalizują 
osobom niepełnosprawnym bliskość krawędzi peronu. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty odwodnieniowe opisane w niniejszym dziale STWiORB są kwalifikowane do kategorii robót okre-
ślonych kodami CPV: 

- 45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych, 

1.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
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1.2.1 Betonowe płyty chodnikowe – wymagania 

Z uwagi na zakres prac w chodnikach przewidzianych głównie do regulacji w profilu należy wykorzystać 
płyty chodnikowe betonowe  istniejące. W przypadku konieczności wymiany płyt zniszczonych podczas 
rozbiórki lub konieczności zastosowania nowych płyt, należy stosować płyty nowe wg niżej wskazanych 
wytycznych. 

Należy zastosować płyty chodnikowe, kwadratowe, wykonane z betonu klasy C30/37. 

Płyty powinny być jednowarstwowe. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości/szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

Kolor płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji, wg 
punktu 1.1.3. 

1.2.2 Kostka kamienna szara 9/11 do uzupełnień nawierzchni 

Z uwagi na zakres prac w chodnikach przewidzianych głównie do regulacji w profilu należy wykorzystać 
istniejącą kostkę kamienną. W razie potrzeby, należy wykorzystać kostkę nową szarą 9/11 wg specyfikacji 
dotyczącej układania nawierzchni z kostki kamiennej. 

1.2.3 Materiały na podsypkę 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242. 

Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
„32,5" odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

1.2.4 Materiał do wykonania spoin sprężystych 

Materiałem służącym do wypełniania podatnych spoin jest masa uszczelniająca na bazie polisulfidu o wła-
snościach mechanicznych i trwałości nie gorszych niż określone w poniższej tablicy: 

Właściwość Wartość 

Odkształcenie dopuszczalne 25% szerokości spoiny przy tempera-
turze obiektu +10°C 

Moduł sprężystości przy rozciąganiu 0,24 N/mm2 ±10% 

Wydłużenie przy zerwaniu 350% ±10% 

Naprężenie niszczące 0,5 N/mm2 ±10% 

Moduł sprężystości przy wydłużeniu 
100% 

0,21 N/mm2 ±10% 

Sprężystość powrotna 90% ±10% 

Odporność temperaturowa -40°C ÷ +120°C 

 

Uzupełnieniem masy do uszczelnień są wszelkie preparaty pomocnicze (szczepne, gruntujące) wymienione 
w karcie technicznej produktu i instrukcji stosowania określone przez producenta lub dostawcę oraz materia-
ły pomocnicze takie, jak taśmy lub warstwy poślizgowe wg wskazań producenta mas uszczelniających. 
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1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.3. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt betonowych 

Nawierzchnie z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 

1.4 TRANSPORT 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. Trans-
port materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. Mate-
riały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich uszkodze-
nia. 

Uformowane w czasie produkcji płytki chodnikowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wy-
trzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. Płyty można przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.5. 

1.5.2 Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu i wyprofilowaniu powinna odpowiadać wymiarom przedstawionym na 
rysunkach przekrojów konstrukcyjnych. 

1.5.3 Układanie nawierzchni z płytek betonowych i kostki kamiennej 

Płytki układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między płytkami wynosiły od 2 do 3 mm.  

Maksymalnie co 6 m należy wykonać podatną spoinę pomiędzy płytkami (zarówno szorstkimi i groszko-
wymi) o szerokości 10 mm. W przypadku płyt układanych przy krawędzi peronu lokalizacja spoin podat-
nych powinna pokrywać się ze spoinami w krawężniku peronowym. Przed aplikacją masy wypełniającej, 
powierzchnie betonowe mające z nią kontakt, powinny zostać zagruntowane środkiem zalecanym przez pro-
ducenta masy. 

Różnica sytuacyjna i wysokościowa pomiędzy sąsiadującymi elementami konstrukcji peronu nie powinna 
być większa niż 3 mm. 

Kontrola spływu wody z powierzchni wykonanej nawierzchni nie może wykazywać zastoisk wody, a nie-
równość tej powierzchni mierzona względem środka łaty o długości 3 m nie może być większa niż 5 mm/ 2 
m. 

W miejscach łuków krawężników, armatury uzbrojenia podziemnego lub krawędzi nawierzchni wymagają-
cych przycinania płyt betonowych na małe elementy, płyty te można zastąpić kostką kamienną układaną na 
podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianą zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Sposób układania i wy-
magania dla kostki nowej przedstawiono w specyfikacji dotyczącej układania nawierzchni z kostki kamien-
nej. 
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1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić kompletność deklaracji zgodności wyrobów 
z odpowiednimi dokumentami odniesienia. 

1.6.3 Badania w czasie robót 

1.6.3.1 Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową. Dopusz-
czalne tolerancje dla głębokości koryta wynoszą: 

− przy szerokości koryta do 3 m: ± 0,01 m,  

− przy szerokości koryta powyżej 3 m: ± 0,02 m, 

Dopuszczalna tolerancja dla szerokości koryta: ± 0,05 m. 

1.6.3.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych oraz podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki od projekto-
wanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

1.6.3.3 Wstępne oględziny wykonania nawierzchni z płyt betonowych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z płyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodności 
jej wykonania z dokumentacją projektową pod kątem: 

− koloru i wzoru nawierzchni, 

− szerokości spoin, 

− prawidłowości wypełnienia spoin. 

1.6.3.4 Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy liniałem wg normy  PN-EN 13036-7 co najmniej 
raz na każde 15 m ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 20 m. Do-
puszczalny prześwit pod liniałem 3 m nie powinien przekraczać 0,01m. 

1.6.3.5 Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty cha-
rakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 20 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załama-
nia niwelety nie mogą przekraczać ± 0,03 m. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
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1.7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla wykonywania nawierzchni z płyt betonowych jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej 
nawierzchni. 

1.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według niniejszej specyfikacji dały 
wyniki pozytywne. 

1.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej. 

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
– pkt 1.9. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m² nawierzchni z płyt betonowych i kostki kamiennej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej, 

− ułożenie płytek nowych i pochodzących z rozbiórki, 

− wykonanie szczelin sprężystych, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.10 Przepisy związane 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych podano w STWiORB D-
M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 1.10. Należy je stosować odpowiednio do zakresu rzeczowego ro-
bót. 

- PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-
wszechnego użytku 

- PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN 13242  Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydat-
ności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

- PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar nierówności 
nawierzchni: badanie liniałem mierniczym. 
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1 D.04.01.03 Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych 

1.1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem nawierzchni z płyt kamiennych. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach in-
westycji pn.:  

„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z: 

- istniejących płyt kamiennych przeznaczonych do regulacji w profilu z żółtego piaskowca wymiar 
około 0,7x 0,5x0,1 m na podsypce cementowo-piaskowej, 

- nowych płyt kamiennych przeznaczonych do uzupełnienia istniejącej popękanej nawierzchni z żół-
tego piaskowca wymiar około 0,7x 0,5x0,1 m na podsypce cementowo-piaskowej, 

- istniejących schodów kamiennych przeznaczonych do regulacji w profilu z żółtego piaskowca wy-
miar około 0,15x 0,35x1,5 m na podsypce cementowo-piaskowej, 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

Płyty chodnikowe kamienne – elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych wymiarów 
i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, przeznaczone do budowy nawierzchni dla pieszych. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty odwodnieniowe opisane w niniejszym dziale STWiORB są kwalifikowane do kategorii robót okre-
ślonych kodami CPV: 

− 45233260-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych, 

1.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
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1.2.1 Płyty kamienne 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni kamiennej są płyty kamienne z żółtego piaskow-
ca o wymiarach wg punktu 1.1.3 o powierzchni szlifowanej, spełniające następujące wymagania fizykome-
chaniczne: 

− ciężar właściwy: 2,281 kg/dm3 

− wytrzymałość na ściskanie: 107,1 MPa 

− wytrzymałość na zginanie: 7,8 MPa 

− siła wyrywająca kotwę: 1756 N 

− gęstość: 2,235 g/cm3 

− ścieralność na tarczy Bochnego: 0,193 cm 

− porowatość otwarta: 12,5 % 

− porowatość łącznie: 13,1 % 

− nasiąkliwość: 3,30 % 

− odpryskiwanie po nasiąkaniu roztworem soli: - 1,39 % (brak odprysków i uszkodzeń) 

− odpryskiwanie na próbach mrozoodporności: 0,03 % 

− mrozoodporność: całkowita 

 

Tolerancje wykonania płyt kamiennych są następujące: 

skrzywienie, wichrowatość powierzchni licowej – 1,5 mm, 

− odchyłki kątowe powierzchni bocznych (stykowych) – ±2 mm/m, 

− szczerby na krawędziach ograniczających powierzchnię licową: 

o liczba na każde 100 cm długości krawędzi – 4 szt., 

o długość – 6 mm, 

o głębokość – 5 mm. 

Dopuszcza się występowanie rdzawych plam na powierzchni płyt w ilości nie większej niż 15% powierzchni 
płyty. 

1.2.2 Materiały na podsypkę 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242. 

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 

1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych 

Nawierzchnię z płyt kamiennych wykonuje się ręcznie. 
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1.4 Transport i składowanie płyt kamiennych 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” – pkt 
1.4. Transport materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu koło-
wego. Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich 
uszkodzenia. 

Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być 
posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty prostokątne powinny być ustawione na 
jednym z dłuższych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach 
drewnianych i zabezpieczyć krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami. 

Wykonawca obowiązany jest do transportowania i składowania zapraw i mas wypełniających w sposób 
zgodny z wymaganiami ich producenta określonymi w karcie technicznej produktu. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.5.2 Warunki przystąpienia do robót   

Płyty na podsypce cementowo-piaskowej lub zaprawie cementowej można układać bez środków ochronnych 
przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5ºC lub wyższa. Nie należy układać płyt w temperaturze 
0ºC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5ºC, a w nocy spodzie-
wane są przymrozki, płyty należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie ciepl-
nym. Warunki stosowania gotowych zapraw określone są wg szczegółowych wymagań producentów dla 
danego wyrobu. 

1.5.3 Wykonanie podsypki 

Grubość podsypki po zagęszczeniu i wyprofilowaniu powinna odpowiadać wymiarom przedstawionym na 
rysunkach przekrojów konstrukcyjnych dokumentacji projektowej. 

1.5.4 Układanie nawierzchni z płyt kamiennych 

Płyty należy układać zgodnie ze wzorem istniejącym lub określonym przez Inżyniera Kontraktu. 

5.6. Spoiny 

Szerokość spoin powinna wynosić 0,8 cm, 

Spoiny pomiędzy płytami, po ich oczyszczeniu, powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub 
wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

1.6.2.1 Badania materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji wy-
niki badań materiałów przeznaczonych do budowy chodnika z płyt kamiennych: 
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− zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech 
zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg niniejszej STWiORB, 

− przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy każdorazowym odbiorze dostar-
czonej partii płyt: kształtu, wymiarów, wyglądu zewnętrznego, wad i uszkodzeń płyt wg niniejszej 
STWiORB, 

− badania właściwości piasku, cementu i wody określone w normach podanych w niniejszej STWiORB. 

1.6.3 Badania w czasie robót 

1.6.3.1 Sprawdzenie koryta 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności wykonania koryta z dokumentacją projektową oraz 
odrębną specyfikacją techniczną. 

1.6.3.2 Sprawdzenie podsypki i warstwy drenażowej 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych oraz podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki od projekto-
wanej grubości nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.  

1.6.3.3 Wstępne oględziny wykonania nawierzchni z płyt kamiennych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z płyt kamiennych polega na stwierdzeniu zgodności 
jej wykonania z dokumentacją projektową pod kątem: 

− koloru i wzoru nawierzchni, 

− szerokości spoin, 

− prawidłowości wypełnienia spoin, 

1.6.3.4 Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 2 m ułożonej na-
wierzchni i w miejscach wątpliwych lub charakterystycznych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie po-
winien przekraczać 0,01m. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową  

− dla wykonywania nawierzchni z płyt kamiennych jest m2 [metr kwadratowy] ułożonej nawierzchni, 

− dla regulacji schodów kamiennych jest szt. [sztuka] wyregulowanych płyt schodów. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  
i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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1.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej, 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m² nawierzchni z płyt kamiennych i sztuk stopni schodów obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej lub warstwy drenażowej, 

− ułożenie płyt i schodów, 

− wykonanie szczelin sprężystych, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy związane z układaniem nawierzchni z płyt kamiennych podano w STWiORB D-
M.00.00.00  „Wymagania ogólne”. Należy je stosować odpowiednio do zakresu rzeczowego robót. 

− PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

− BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe zewnętrzne i we-
wnętrzne 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-
wszechnego użytku 

− PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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1 D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

1.1 Informacje ogólne 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z oznakowaniem 
poziomym i obejmują: 

• wykonanie oznakowania poziomego po zrealizowaniu robót budowlanych związanych z 
nawierzchniami drogowymi. 

1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 
pkt 1.1.4. 
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych 
lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 
związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia 
pasa, na którym się znajdują. 
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli napisów, linii przystankowych oraz inne określające 
szczególne miejsca na nawierzchni. 
Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane 
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie 
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny 
być retrorefleksyjne. 
Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 
mm. 
Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 
5 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
Materiały prefabrykowane – materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, 
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania 
oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 
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Punktowe elementy odblaskowe – materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 
25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość 
i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane 
soczewki, elementy odblaskowe z polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe. 
Tymczasowe oznakowanie drogowe – oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
Okresowe oznakowanie drogowe – oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 
Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania nocą. 
Materiał uszorstniający – kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe. 

1.2 Materiały 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00 pkt 
1.2. 
W na terenie objętym projektem należy stosować oznakowanie wykonane w technologii 
grubowarstwowej z masy chemoutwardzalnej przystosowane do wykonywania na kostce kamiennej. W 
celu polepszenia widoczności oznakowania należy zastosować mikrokulki szklane o współczynniku 
załamania światła powyżej 1,5  klasa A. 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę 
techniczną. 

1.2.2 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego 
lub Inżyniera Kontraktu, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom 
określonym w punkcie 1.2.1. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
POD-97”. 

1.2.3 Oznakowanie opakowań 
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 
znakowania dróg zawierało co najmniej: 
• nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
• masę brutto i netto, 
• numer partii i datę produkcji, 
• informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
• ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

1.2.4 Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

1.2.4.1 Materiały do znakowania grubowarstwowego 
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich 
warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm – masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz taśmy 
profilowane.  
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą 
w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. 
Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej  
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych określa aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
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1.2.4.2 Kulki szklane 
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne 
w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1.50, wykazywać 
odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. 
Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
Kulki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1423. 

1.2.4.3 Materiał uszorstniający oznakowanie 
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości 
(właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek 
mniejszych niż 90 μm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniąjącego powinna być określona 
w STWiORB. 
Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97. 

1.2.4.4 Punktowe elementy odblaskowe 
Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana 
w nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierających 
element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie 
opadów deszczu. 
Element odblaskowy (tzw. retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego może 
być: 
• szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni 

nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 
• plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko 

w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone 
warstwami odpornymi na ścieranie. 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony 
najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwóch lub więcej 
części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. 
Wysokość punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania 
trwałego, powinna być zgodna zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 

1.2.5 Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających 
zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

1.2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały do znakowania cienko i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania 
w warunkach określonych przez producenta. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających 
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i 
w temperaturze według wytycznych producenta. 
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1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00 pkt 1.3. 

1.3.2 Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez 
Inżyniera Kontraktu: 
• szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) 

oraz szczotek ręcznych, 
• śrutownic, 
• urządzeń do usuwania oznakowania metodą wodną 
• sprężarek, 
• malowarek, 
• układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
• walec do wgniatania taśmy w nawierzchnię 
• sprzętu do badań, określonych w STWiORB. 

1.4 Transport 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00 pkt 1.4. 

1.4.2 Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. 
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym i innym. 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M.00.00.00 pkt 1.5. 

1.5.2 Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 
5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co 
najwyżej 85%. Nie powinny występować oraz być prognozowane opady atmosferyczne. 

1.5.3 Jednorodność nawierzchni znakowanej 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 
Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni 
i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. 
Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić w STWiORB wymagania wobec materiału do 
znakowania nawierzchni. 

1.5.4 Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego 
w STWiORB i zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu. 
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Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta 
i sucha. 

1.5.5 Przedznakowanie 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, 
stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, załącznika nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „szczegółowe  warunków dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” do (Dz. U. nr 220, poz. 2181), STWiORB 
i wskazaniach Inżyniera Kontraktu. 
Do przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. 
Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec 
znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy 
stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można 
przedznakowania nie wykonywać. 
Dopuszcza się przedznakowanie z wykorzystaniem kredy w przypadkach, w których pył kredy nie 
spowoduje zmniejszenia trwałości oznakowania. 

1.5.6 Wykonanie znakowania drogi 

1.5.6.1 Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 1.2, powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWiORB, producenta 
oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

1.5.6.2 Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
braku lub niepełnych danych – zgodnie z poniższymi wskazaniami. Materiał znakujący należy nakładać 
równomierną warstwą o grubości ustalonej w STWiORB, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, 
określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilość ustalonej, więcej niż 
o 20 %. 
W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie, przy 
użyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Za zgodą Inżyniera Kontraktu dopuszcza się naklejanie taśm na nawierzchnię (dotyczy miejsc gdzie było 
usuwane oznakowanie z poprzedniego etapu) z wykorzystaniem warstwy kleju, uprzednio 
doprowadzając nawierzchnię do pożądanego stanu przyczepności. 
Za zgodą Inżyniera Kontraktu w miejscach gdzie trudne jest stosowanie standardowego oznakowania 
prefabrykowanego np. na łukach o małym promieniu, dopuszcza się stosowanie oznakowania z mas 
termoplastycznych poprzez zastosowanie malowarek mechanicznych lub aplikacje ręczną. 
Znaki należy wykonywać według wzorów i wymiarów pokazanych na rysunkach poszczególnych 
znaków w opisach szczegółowych „Warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 

1.5.6.3 Usuwanie oznakowania poziomego 
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać 
w sposób jak najmniej uszkadzający nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
• cienkowarstwowego, metodą: śrutowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 
• grubowarstwowego, metodą wodną, 
• punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
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Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego 
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 
Metoda usuwania oznakowania poziomego jest dopuszczalna wyłącznie w uzgodnieniu z Inżynierem 
Kontraktu oraz właściwym zarządem drogi. 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą 
farbą barwy czarnej. 
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 pkt 1.6. 

1.6.2 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 4.5.5. 

1.6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego 

1.6.3.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego 
Widzialność w dzień. 
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 
• Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
• L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
• E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 
Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-
97. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
• białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1, 
• białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1, 
• żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 
Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem 
współczynnika luminancji β, wg POD-97. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania 
świeżego, barwy: 
• białej, co najmniej 0,60, 
• żółtej, co najmniej 0,40. 
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 
• białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30. 
• żółtej, po I miesiącu używalności, co najmniej 0,20. 
Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 przez współrzędne chromatyczności x i y, które 
dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne: 

Punkt narożny  1 2 3 4 

Oznakowanie białe 
x 
y 

0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

Oznakowanie żółte 
x 
y 

0,5 
0,4 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,43 
0,48 
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Widzialność w nocy. 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-
97. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy: 
• białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 
• żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego cienkowarstwowego barwy: 
• białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 
• żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1. 
Szorstkość oznakowania. 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd 
wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
• świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
• używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
Trwałość oznakowania 
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania 
z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania 
wykonanego: 
• farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 
• pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 
Czas schnięcia oznakowania 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 
oddaniem do ruchu. Czas schnięcia nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, 
z tym że nie może przekraczać 2 godzin. 
Grubość oznakowania. 
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla 
oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 μm. 
Wykonane oznakowanie musi spełniać wymogi w przepisach określających warunki techniczne dla 
oznakowania poziomego aktualnymi w okresie realizacji zadania. 

1.6.3.2 Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 
grubowarstwowego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza 
przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie 
z ustaleniem STWiORB, następujące badania: 
• przed rozpoczęciem pracy: 
• sprawdzenie oznakowania opakowań, 
• wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
• pomiar wilgotności względnej powietrza, 
• pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
• badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97, 
• w czasie wykonywania pracy: 
• pomiar grubości warstwy oznakowania, 
• pomiar czasu schnięcia, wg POD-97, 
• wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 
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• pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją 
o znakach drogowych poziomych”, 

• wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
• oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca 
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier Kontraktu może 
zlecić wykonanie badań: 
• widzialności w dzień, 
• widzialności w nocy, 
• szorstkości, 
• odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 4.6.3 i wykonanych według metod określonych 

w „Warunkach technicznych POD-97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego 
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

1.6.3.3 Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 
Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, następujące badania: 
• sprawdzenie oznakowania opakowań, 
• sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami 

STWiORB, 
• wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
• wilgotności względnej powietrza, 
• temperatury powietrza i nawierzchni, 
• pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia), 
• wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów, 
• równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
• zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i „Instrukcją o znakach drogowych 

poziomych”. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie określonej 
w STWiORB, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier Kontraktu może 
zlecić wykonanie badań: 
• widzialności w dzień, 
• widzialności w nocy, 
• odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 4.6.3 i wykonanych według metod określonych 

w „Warunkach technicznych POD-97”. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego 
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

1.6.4 Tolerancje wymiarów oznakowania 

1.6.4.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową 
i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „szczegółowe 
warunki dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220, poz. 
2181), powinny odpowiadać następującym warunkom: 
• szerokość linii może się różnić od wymaganej o ±5 mm, 
• długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej 250 

mm, 
• dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
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• dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 
wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiary długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
należy dokładnie usunąć lub przekreślić krzyżami koloru żółtego zbędne stare oznakowanie. 

1.6.4.2 Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących 
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnej tolerancji podanych w punkcie 4.6.4.1. 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 pkt 1.7. 

1.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest  

• komplet [kpl] dla oznakowania podlegającego odtworzeniu wg obowiązującej organizacji ruchu, 
• m2 powierzchni naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów 

odblaskowych dla nowego oznakowania, 
• komplet [kpl] dla oznakowania czasowej organizacji ruchu. 

1.8 Odbiór robót 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 pkt 1.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.6.4, dały 
wyniki pozytywne. 

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, 
może być dokonany po: 
• oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
• przedznakowaniu, 
• usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
• wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej lub kamiennej. 

1.8.3 Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punkcie 4.6.3. 

1.8.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB. 
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97. 
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
• dla oznakowania cienkowarstwowego: 
• na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
• na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
• na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
• na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 
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• dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co 
najmniej 24 miesiące, 

• dla oznakowania grubowarstwowego wykonanego na kostce z zastosowaniem technologii 
dwuwarstwowej – co najmniej 12 miesięcy. 

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 pkt 1.9. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 lub 1 kpl. wykonania robót obejmuje: 
• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
• przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
• oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
• przedznakowanie, 
• naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych 

z dokumentacją projektową i „aktualnie obowiązującymi przepisami, 
• ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
• uzupełnienie oznakowania gdzie nie spełnia ono wymogów STWiORB, 
• poprawa oznakowania przed zakończeniem okresu gwarancyjnego gdzie nie spełnia ono wymogów 

STWiORB, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB. 
 
Wynagrodzenie za roboty objęte zakresem niniejszej STWiORB jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W 
związku z tym ceny jednostek obmiarowych obejmują: 
• zakup i dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń; 
• wykonanie wszelkich robót budowlanych; 
• przeprowadzenie wszelkich prób i sprawdzeń, 
które są niezbędne do wykonania całego zakresu robót objętego dokumentacją projektową i niniejszą 
STWiORB - zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

1.10 Przepisy związane 

1.10.1 Normy 
• PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

• PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe. 

• PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 

1.10.2 Inne dokumenty 
• Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 

nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 

1.10.3 Akty prawne 
• Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 z1997 roku z późn. zmianami. 
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• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych Dz. U. 170 poz. 1393 z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz. 1104 z 
2008 roku. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008 
roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 roku, Dz.U. 2010 nr 65 poz. 
411 z 2010 roku. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. 177 poz. 1729 z 2003 roku. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430. 
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1 D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

1.1 Informacje ogólne 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z oznakowaniem 
pionowym i obejmują: 

• rozbiórkę nawierzchni chodników, 
• demontażu oznakowania pionowego, 
• rozbiórki konstrukcji wsporczych dla oznakowania pionowego. 
• wykonanie oznakowania pionowego  po zrealizowaniu robót budowlanych związanych z 

nawierzchniami drogowymi. 

1.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 
pkt 1.1.4. 
Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp. 
Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku winno być oklejone 
(folią odblaskową). 
Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest 
z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym). 
Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik wspornik itp., na którym zamocowana jest 
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

1.1.5 Kody robót 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego. 

1.2 Materiały 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00 pkt 
1.2. 
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1.2.2 Aprobata techniczna dla materiałów 
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę bądź deklarację zgodności. 

1.2.3 Materiały stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
• prefabrykaty betonowe, 
• z betonu wykonywanego „na mokro", 
• z betonu zbrojonego, 
• inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
 
Do wykonania fundamentów z betonu należy stosować beton C16/20 lub wskazany w dokumentacji 
projektowej wg PN-EN 206-1, 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242. 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
Kruszywo do betonu należy stosować zgodne z normą PN-EN-12620. Nie dopuszcza się stosowania 
kruszyw zawierających zanieczyszczenia obce, grudki gliny, ziarna zwietrzałe i wykazujących objawy 
zgorzeli bazaltowej. Kruszywa ze złóż śródlądowych zawierają zazwyczaj śladową ilość chlorków 
znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. W przypadku wątpliwości należy wykonać oznaczenie Cl- w 
kruszywach wg PN-EN 1744 rozdział 7 i sprawdzić, czy podane w p. 1.3 wymaganie dla betonu jest 
spełnione. Pozostałe wymagania dla kruszyw należy przyjąć wg specyfikacji dotyczącej budowy 
podbudowy betonowej dróg. 

1.2.4 Konstrukcje wsporcze 

1.2.4.1 Ogólne charakterystyki konstrukcji 
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
i STWiORB, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur 
lub kątowników względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu. 
Jako konstrukcje wsporcze są wykorzystywane również słupy trakcyjne, latarnie, słupy trakcyjno-
oświetleniowe, maszty sygnalizacji świetlnej, konstrukcje obiektów inżynierskich, które nie są objęte 
niniejszą specyfikacją techniczną. 

1.2.4.2  Rury 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny 
być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
• dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ±10 mm, 
• wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na 

każde cięcie i dopuszczalną odchyłką na całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. 
Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
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Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy  (np. R 55, R 65, 
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm 
i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic 
i grubości mniejszych od wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co 
najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
W zakresie projektu jako słupki do znaków należy stosować rury o średnicy 2”. W przypadku stosowania 
słupków giętych przy zgięciach 75 stopni i 90 stopni należy zachować promień gięcia wynoszący 
150 mm. 

1.2.4.3  Powłoki metalizowane cynkowe 
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 
być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. 
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać 
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

1.2.4.4  Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów 
służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania 
gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości 
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego. Minimalny okres gwarancji – 2 lata. 
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych 
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do 
innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku 
konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana 
indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 

1.2.5  Tarcza znaku 

1.2.5.1  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, 
wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym 
korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

1.2.5.2  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
• instrukcję montażu znaku, 
• dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
• instrukcję utrzymania znaku. 

1.2.5.3  Materiały do wykonania tarczy znaku 
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 
• blacha stalowa, 
• blacha z aluminium lub stopów aluminium, 
• inne materiały. 
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1.2.5.4  Tarcza znaku z blachy stalowej 
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 
zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie 
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii oraz 
aprobaty Inżyniera Kontraktu.. 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 
antykorozyjnymi. 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej 
trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

1.2.5.5  Tarcza znaku z blachy aluminiowej 
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 
Wymagane grubości: 
• z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co 

najmniej 1,5 mm, 
• z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. Wytrzymałość dla tarcz z aluminium 
i stopów z aluminium powinna wynosić: 
• dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa, 
• dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

1.2.5.6  Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, 
pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe 
po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych 
- segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. 

1.2.6 Znaki odblaskowe 

1.2.6.1 Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. 
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone 
w aprobacie technicznej. 

1.2.6.2 Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 
przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, 
złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania 
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
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Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, 
w zależności od rodzaju materiału. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności 
i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki). o wymiarach nie większych niż 
1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni 
znaku. 
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza 
się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej 
dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej 
niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 
0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści 
znaku. 
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 
przekraczającej 6 mm2 każde – w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 
średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde – w liczbie nie większej niż osiem na 
każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) 
o wymiarach 1200 x 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych 
poniżej. 
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku 
na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4x4 cm. W znakach nowych oraz w znakach 
znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy 
o 90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

1.2.7  Materiały do montażu znaków 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki, taśmy, zapinki itp. powinny być 
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, 
w zależności od ich wielkości. 
Dopuszcza się wyłącznie sposoby mocowania nienaruszające zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 
wsporczych. W przypadku montażu znaków na maszcie sygnalizatora (również przy wykorzystaniu 
konsoli do montażu znaków) należy zastosować przekładki gumowe oklejone srebrną taśmą. 

1.2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być 
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładkach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między 
podłożem a prefabrykatem. 
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Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów o działaniu 
korozyjnym i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 

1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00 pkt 1.3. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
• żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
• ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
• betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
• środków transportowych do przewozu materiałów, 
• przewoźnych zbiorników na wodę, 
• sprzętu spawalniczego, 
• sprzętu do montażu znaków za pomocą taśm metalowych itp. 
 

1.4 Transport 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M.00.00.00 pkt 1.4. 

1.4.2 Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien 
odbywać się zgodnie z PN-B-06712. Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych 
znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu 
i uszkadzanie. 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M.00.00.00 pkt 1.5. 

1.5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe istniejących elementów organizacji ruchu obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 2.1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru. 
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Materiały i gruz rozbiórkowy, o ile nie stają się własnością Wykonawcy lub nie zostały przeznaczone do 
ponownego wykorzystania, powinny zostać przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru 
przy zachowaniu ustaleń Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 r. „O odpadach". 
Wszelkie zdemontowane elementy oraz materiały z rozbiórek wykonawca zobowiązany jest przekazać 
do magazynu zamawiającego lub w inną lokalizację wskazaną przez zamawiającego/inwestora, lub osobę 
przez niego do tego upoważnioną. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania lub przeznaczone do przekazania innym 
jednostkom powinny być usuwane bez powodowania uszkodzeń.  
Elementy i materiały, które zgodnie z umową stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą instalowane inne elementy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami odpowiednimi dla istniejącego terenu wokół. 

1.5.3 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
• lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
• wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania 
i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „szczegółowe warunki 
dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

1.5.4 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inżyniera Kontraktu. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

1.5.5  Prefabrykaty betonowe 
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między 
ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie 
zagęścić ubijakami ręcznymi. 
Górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią podłoża lub umieszczona poniżej 
poziomu podłoża. 

1.5.6  Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 
kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać 
zgodnie z PN-S-02205. 
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie 
z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera Kontraktu. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być 
wyrównane z dokładnością ±2 cm. 
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu 
fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy 
zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać 
warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

1.5.7 Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków – słupy, słupki, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Dopuszczalne tolerancje 
ustawienia znaku: 
• odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%, 
• odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
• odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju nie więcej niż ± 5 cm. 

1.5.8 Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 

1.5.9 Konstrukcje wsporcze 

1.5.9.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak 
również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m², gdy 
występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd – muszą być zabezpieczone 
odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub 
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera 
Kontraktu. Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy 
najechanie na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie 
pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, STWiORB lub Inżynier Kontraktu.  
Dopuszcza się stosowanie podatnych konstrukcji wsporczych spełniających wymagania normy PN-EN 
12889-1 oraz PN-EN 12767. 

1.5.9.2 Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego – przez konstrukcję 
wsporczą 
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników 
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu 
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewniać możliwość łatwej naprawy po 
najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

1.5.9.3 Poziom górnej powierzchni fundamentu 
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym – 
pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. 
lub była położona poniżej tej powierzchni. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza 
koroną drogi oraz ciągami pieszymi i rowerowymi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona 
nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15m. 

1.5.9.4 Barwa konstrukcji wsporczej 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że 
dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji 
wsporczych o jaskrawej barwie – z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi 
przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
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1.5.9.5 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania 
znaku. Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 
rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Tarcza znaku musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych 
warunkach kolizji. W szczególności – żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej 
odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia elementów mocujących przez lico znaku. 
Dopuszcza się wyłącznie sposoby mocowania nienaruszające zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 
wsporczych. W przypadku montażu znaków na maszcie sygnalizatora (również przy wykorzystaniu 
konsoli do montażu znaków) należy zastosować przekładki gumowe oklejone srebrną taśmą. 

1.5.9.6 Trwałość wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

1.5.9.7 Tabliczka znamionowa znaku 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporczą musi mieć tabliczkę znamionową z:  
• nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub 

dostawcy, 
• datą produkcji, 
• oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
• datą ustawienia znaku, 
• oznaczeniem właściciela znaku. 
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 pkt 1.6. 

1.6.2 Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 
mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 
Inżynier Kontraktu może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

1.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

1.6.3.1 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną 
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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1.6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
• zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość zamocowania znaków), 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
• prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
• poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
• poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 pkt 1.7. 

1.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową oznakowania pionowego jest  

• komplet [kpl] dla oznakowania podlegającego odtworzeniu wg obowiązującej organizacji ruchu, 
• szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych, 
• szt. (sztuka), dla konstrukcji wsporczych, 
• m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 
• komplet [kpl] dla oznakowania czasowej organizacji ruchu. 

1.8 Odbiór robót 

1.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 pkt 1.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.6.4, dały 
wyniki pozytywne. 

1.8.2 Odbiór ostateczny 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 

1.8.3 Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB. 

1.9 Podstawa płatności 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 pkt 1.9. 

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 sztuk lub 1 kpl. wykonania robót obejmuje: 
• rozbiórka elementów oznakowania i elementów dróg, 
• prace porządkowe i odwiezienie i utylizacja materiałów nie nadających się do ponownego 

wykorzystania, 
• zabezpieczenie elementów do ponownego montażu i składowanie poza terenem robót, 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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• wykonanie fundamentów, 
• dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
• zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Wynagrodzenie za roboty objęte zakresem niniejszej STWiORB jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W 
związku z tym ceny jednostek obmiarowych obejmują: 
• zakup i dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń; 
• wykonanie wszelkich robót budowlanych; 
• przeprowadzenie wszelkich prób i sprawdzeń, 
• które są niezbędne do wykonania całego zakresu robót objętego dokumentacją projektową i niniejszą 

STWiORB - zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

1.10 Przepisy związane 
• Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. 98 poz. 602 z1997 roku z późn. zmianami. 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych Dz. U. 170 poz. 1393 z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz. 1104 z 
2008 roku. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008 
roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 roku, Dz.U. 2010 nr 65 poz. 
411 z 2010 roku. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. 177 poz. 1729 z 2003 roku. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430. 

• PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe 

• PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. 
Wymagania i metody badań (oryg.) 

• PN-EN 12899-5:2008 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 5: Wstępne badanie typu (oryg.) 
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1 D.09.01.01 ZIELEŃ ULICZNA 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odtwarzaniem zieleni ulicznej po zakończeniu robót drogowych. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub budową elementów dróg w ramach 
inwestycji pn.:  
„Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”. 

1.1.3 Zakres robót obejmujących STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zielenią uliczną i 
obejmują: 
• roboty porządkowe i przygotowawcze, 
• roboty związane z zabezpieczeniem krzewów, 
• roboty związane z uzupełnieniem humusu, 
• roboty związane z rozkładaniem kory drzewnej, 
• demontaż i ponowny montaż ogrodzeń trawnikowych. 

1.1.4 Określenia podstawowe 
• Humus - roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 
• Krzewy - rośliny wieloletnie, nieposiadające pnia, u których równorzędne pędy wyrastają z miejsca  

nad bryłą korzeniową   
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1.4. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich: 
− jakość wykonania, 
− zgodność z dokumentacją projektową, 
− zgodność ze STWiORB, 
− zgodność z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 
− 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
− 45111200-0  Zabezpieczenie pni drzew i krzewów 
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1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.2. 

1.2.2 Ziemia urodzajna (humus)  
Należy stosować ziemię urodzajną pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może 
być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Inżyniera. 
 
Ziemia dostarczona na teren budowy w przypadku braku możliwości wykorzystania ziemi pochodzącej z 
terenu robót powinna być: 
− magazynowana w pryzmach zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych, a ich 

wysokość nie przekracza 2m, 
− zawartość części organicznych powinna zamykać się w przedziale między 2% a 7 %, 
− wolna od zanieczyszczeń obcych tj.: szkodników, patogenów, nasion chwastów wieloletnich i ich 

korzeni, kamieni, gruzu, zanieczyszczeń komunalnych 
− nie może być zasolona lub zanieczyszczona chemicznie 
− wilgotna, 
− pozbawiona kamieni o średnicy powyżej 4 cm, 
− skład granulometryczny powinien zamykać się w optymalnych wartościach procentowych tj: 

o frakcja ilasta (d<0,002mm) od 12 do 18% 
o frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) od 20 do 30 % 
o frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) od 45 do 70 % 
o zawartość fosforu (P205) > 20mg/m2 
o zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2 
o kwasowość pH ≥ 5,5. 

Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania powyższych właściwości dostarczonej przez siebie 
ziemi urodzajnej. 

1.2.3 Kora sosnowa  
Do ściółkowania należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych, powinna być ona przekompostowana i 
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń 
chemicznych i wszelkiego typu odpadów nieorganicznych i organicznych. Natomiast odczyn pH powinien być 
obojętny. Wykonawca musi dysponować dokumentami stwierdzającymi zgodność dostarczonego materiału z 
podanymi wymaganiami. 

1.3 SPRZĘT 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 

1.3.2 Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjeździe do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3) 
D.09.01.01 ZIELEŃ ULICZNA 

Civil Transport Designers s.c. Strona 171 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

1.3.3 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do zadania powinien mieć do dyspozycji: 

− szpadle, łopaty, grabie, saperki, sekatory, motyki 
− sprzęt do podlewania 

1.3.4 Wymagania szczegółowe 
Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawne technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, 
posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób 
obsługujących. 
Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika na sprzęt. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.4 TRANSPORT 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4.2 Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to min.: 
− ciągniki rolnicze z przyczepami, 
− samochody samowyładowcze. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  

1.5.2 Zabezpieczenie krzewów 
Zabezpieczenie krzewów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową. 
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1.5.3 Roboty porządkowe i przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren 
musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 
z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 
Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
W miejscach wykonania renowacji rabat zniszczonych na skutek prac związanych w wykonywaniem 
robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową lub wg 
potrzeb, minimum 10 cm. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa 
realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

1.5.4 Rozłożenie kory sosnowej 
Po zakończonych robotach agrotechnicznych należy rozłożyć korę sosnową zachowując równą warstwę 
o grubości minimum 5 cm. 

1.5.5 Roboty związane z demontażem i ponownym montażem ogrodzenia rabat 
Ogrodzenia rabat typu „ZOM” wykonane ze słupków stalowych wraz z rurami łączącymi należy 
zdemontować na czas robót i składować w miejscu zapobiegającym zniszczeniu elementów w trakcie 
trwających prac. Przed demontażem należy odpowiednio zinwentaryzować lokalizację ogrodzenia w celu 
odtworzenia jej po wykonanych robotach budowlanych. 
Po wykonaniu robót i rozłożeniu humusu należy wkopać słupki ogrodzenia i połączyć rurami stalowymi 
odtwarzając stan istniejący. Po montażu wygrodzenia należy rozłożyć korę. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

1.6.2 Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 
− stanu prac przygotowawczych, 
− przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 20 
m³ dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

− grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 
− prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 
− prawidłowości odtworzenia ogrodzenia rabat, 
− równości rozłożenia i grubości warstwy kory sosnowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 
jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i w 
zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
Raporty z badań Wykonawca przekaże Inżynierowi według wzorów przez niego zaakceptowanych. 
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1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.7. 

1.7.2 Wymagania szczegółowe 
Obmiar będzie prowadzony według poniższych wymagań: 
− Jednostką obmiarową zabezpieczenia krzewów na czas budowy jest 1 metr bieżący [1 mb], 
− Jednostką obmiarową rekultywacji  terenu i rozłożenia ziemi urodzajnej jest 1 metr kwadratowy [1 

m2], 
− Jednostką obmiarową rozłożenia kory sosnowej jest 1 metr kwadratowy [1 m2], 
− Jednostką obmiarową demontażu i ponownego montażu ogrodzenia rabat jest 1 metr bieżący [1 mb]. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 

1.8.2 Wymagania szczegółowe 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.9. 
Cena 1 metra bieżącego zabezpieczenia krzewów na czas robót budowlanych obejmuje: 
− zakup i dostarczenie materiału zabezpieczającego, 
− montaż i demontaż zabezpieczenia 
Cena 1 metra kwadratowego rekultywacji terenu i rozłożenia ziemi urodzajnej obejmuje: 
− oczyszczenie terenu i wywiezienie oraz utylizacja odpadów pochodzących z terenu rabat, 
− zakup ziemi urodzajnej, 
− dostarczenie ziemi urodzajnej, 
− nawiezienie ziemi i rozłożenie wraz zagęszczeniem i profilowaniem, 
Cena 1 metra kwadratowego rozłożenia kory sosnowej obejmuje: 
− dostarczenie kory sosnowej 
− rozwiezienie kory sosnowej 
− rozścielenie kory na powierzchni rabat na odpowiednią grubość 
− uzupełnianie ubytków kory w trakcie trwania okresu gwarancyjnego 
Cena 1 metra bieżącego demontażu i ponownego montażu ogrodzenia rabat obejmuje: 
− zinwentaryzowanie w terenie i oznaczenie zakresu występowania ogrodzenia, 
− demontaż słupków i rur łączących, 
− zabezpieczenie ogrodzenia i składowanie na czas robót, 
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− montaż ogrodzenia w pierwotnym położeniu. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 
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