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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania ©gbbdnosi si do wymagéa wspdinych dla
poszczegoélnych wymagdechnicznych dotygrych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgtavykonane w
ramach budowyciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stan@wizg$¢ Dokumentdéw Kontraktowych i naltg je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robot objetych OST

1.3.1. Wymagania og6lne nalg rozumi€ i stosowé& w powhzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych
D-01.02.01A Zabezpieczenie drzew na czas budowy
D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoéine
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kategorii
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlaadzen podziemnych
D-04.01.01 Profilowanie i zagszczenie podia
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogélne
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmichae
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsfaig@ralna (wg PN-EN)
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.01.01b Krawezniki betonowe (wg PN-EN 1340)
D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych chodnikowych
D-08.03.01 Betonowe obrzea chodnikowe
D-09.01.01 Zielen drogowa

Specyfikacje te obejmajnastpujace roboty podstawowe (zgodnie ze Wspoinym Stownikie
ZamOwie /CPV/):
- roboty rozbiérkowe i roboty ziemne (kod wg CPV 43000-8);
- roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonydad(wg CPV 45112710-5);
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugorboty ziemne (kod wg CPV 45111200-0);
- roboty w zakresie fundamentowania drég (kod wg @B¥233320-8) /podbudowy/;
- roboty w zakresie nawierzchni drég (kod wg CPV 4823)-7) ftawy, krawzniki, obrzeza, scieki,
nawierzchnie/;
- roboty w zakresie oznakowania poziomego (kod wg @B¥33221-4);
- roboty w zakresie demoritai instalowania znakow drogowych (kod wg CPV 45233-8);
- roboty w zakresie usdzer ochronnych (kod wg CPV 45233292-8) Adzenia zabezpieczgje ruch
pieszych/,
- rekultywacja gleby (kod wg CPV 45112300-8).
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-

uzytkows (droge) albo jego cgs¢ stanowdqcsg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuods$y od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
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1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rulthu postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimaruchu
pojazdéw obstugygrych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugcia po jego
zakaczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik budowy — opatrzony piegda Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stwzacy do notowania wydarhezaistnialych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania paleceinnej korespondencji technicznej peary
Inzynierem Kontraktu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Jezdnia - ogs¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Inzynier Kontraktu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczgmaez
Zamawiagjcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

1.4.10. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikaraifokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziglcymi jezdnie

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta@# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wiwc utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przezzymiera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stgcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w Ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu.

1.4.15. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeembe przez Zamawiajego,
niezlkedne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocen jakasci materiatdw oraz
robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacj
Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piregniera Kontraktu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy Scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

C) warstwa wyrdwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna ¢&¢ nawierzchni slsca do przenoszenia obaén od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza - go6rna ¢&z podbudowy spehiaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem @stek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapcy lub odcinagcs.

Q) warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unigfivaenia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&é6 - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostal olleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdtdwlanych.
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1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zeadwniez obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdzer chrongcych ludzi i $rodowisko przed uagtliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - o®¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaske pojazdéw,
umieszczenia ugdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podiaze ulepszone - gorna warstwa pogiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lpyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazanekdviawcy przez layniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyta autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaquania drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogodiogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarite.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa €$¢zDokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozévisktada sie z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzykomor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty mage na celu upogglkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlach@go.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ichidio(przedmiar) w kolejnéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inng drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziecia budowlanego, stanoyda odebng catosé
konstrukcyjra lub technologiczsy zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych.

1.4.37. Zadanie mge polegd na wykonywaniu Rob6t zwranych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.38. Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenisghynowanym przez Wykonaweob6t
budowlanych potgony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonawczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.39. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestgraniczony liniami rozgraniczggymi dla
ktérego zostato wydane pozwolenie na buegadwb/i rozbidrke obiektdw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgma robét budowlanych.

1.4.40. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (edvenia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zyganych z trag
drogowy poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynrici
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami layniera Kontraktu.

Wykonawca przed rozpogzem robét budowlanych jest zob@many do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o ggsiwojewddzkim) o terminie rozpogza i zaka@czenia
robét, o sposobie prowadzenia rob6t i rodzaju utiefd

Wykonawca zobowgizany jest réwniz do indywidualnego powiadomienia:

- Straz Paarna;
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- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdanikow obstugugcych szkoty);
- Urzad Gminy (tablica ogloszsg;

- Solectwo (tablica oglosag

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyefiere Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmnawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden komplet dokumentaciji projektowe;j.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékimwej oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep Brzekazaniu placu
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwnasly.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone zyeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wsgkwma winien przedstawi Inzynierowi
Kontraktu harmonogram robét, plan ptatoio oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:

a) Wykonawca otrzyma od ZamawiBego po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty ety Kontraktem. Pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje sido wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zarzdu Transportu Miejskiego w Warszawie.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykana

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- plan BIOZ.

- geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysiie
beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pestwowej i
osnowy realizacyjnej natg wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, nakie zmiany na map zasadnicz uzyskupc
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

- projekty technologii i organizacji robot.

- projekt objazdéw i dojazdow tymczasowych.

- projekty szczegétowe tablic drogowych dla doceloargjanizacji ruchu.

- plan dowozu materiatéw budowlanych po istpeej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych.

- dokumenty wymagane zgodnie z Ustasvodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodgzgpkumentagj powykonawcz
obiektu.

- projekt rusztowa roboczych i pomocniczych.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ichkoii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicatenows cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. Wykonawca nie #0 wykorzystywd biledow lub opuszcze w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadémnzyniera Kontraktu ktéry spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przparozbignocici opis wymiaroOw waniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykmn&oboty i dostarczone materiatydy zgodne z
Dokumentagj Projektow i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalreagichylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Robotg bedg w petni zgodne z DokumentadpProjektova
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawveealizacji
Umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwnie Objedzie Budowy), w okresie trwania realizacji
Umowy, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z
niezkednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecilzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia zabezpieczgije
w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki
niezkzdne do ochrony Rob6t, wygody spotecaria innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gmzenia
zabezpieczape keda akceptowane przezayniera Kontraktu.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyrainie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgriierem Kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone miigazdoéw i maszyn pracigych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujspes6b uzgodniony z zgnierem Kontraktu.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obw publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w maghd ilasciach okrélonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych. Tablicdanmacyjne leda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawca zapewni nafee:

- zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegaszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi,

- zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przemego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navdenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

- odpowiedna ochror przed erozj wodrg gruntéw poprzez formowaniegidw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziejapogth na erozjstosowa grunty odporne
na spitukiwanie. Skarpy o wysod@ ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by
zabezpieczone poprzez naniesierimdka antyerozyjnego (osadciekowy ze $cidika,
striwynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwale ustabiianie przez
humusowanie i zadarnianie,

- mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatébw od zabvwad
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzvalyie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw, zanieczysagmevietrza i hatasu,

- minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzeh i
maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu gfodowiska
oraz unikanie prowadzenia zwanych ze znaczremisp halasu w porze nocnej, zwtaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowej,

- wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiorki
obiektow budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej
powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszankaeralno-bitumiczna
w koncu dnia roboczego powinna dbyprzewaona do wytwérni w celu powtérnego
wykorzystania,

- organizowanie prac budowlanych w ten sposoéb, abgrocgy przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy — co w razie awarii a@spowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:

- utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraglie unika

9
Budowasciezki rowerowej potéonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie



D-00.00.00
Wymagania ogélne

uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wlasréoi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1. lokalizacg baz, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazgdw
2. srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytadub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pgaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyehpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢1lg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkoay.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatdbw wywotgrych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, olanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowewte do Robot &da mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
wyrobow i materiatow nérodowisko.

Wyroby i materiaty, ktoressszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpiaiczeniu
Robét ich szkodliw&t zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&% wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wtasn&ei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wigcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zemajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca uzyska z Powiatowega@r@dka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznépmacje o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty smtwenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpocgcia wykopdw. Wykonawca zapewni Wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzehi w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sazgsk&
informacje.

Wykonawca zobowrzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera Kontraktu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Irzyniera Kontraktu i zainteresowane wtadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarcza;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréiykonawca bdzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agjtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego oraz instalacji o ktérych sam
winien uzyska informacje.

1.5.9. Ograniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé& sie do ustawowych ogranicde naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyps@ia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezlzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o4dym takim przewozie ¢alzie powiadamiat liyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu mae polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone n@wiezo ukaiczony
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fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprewszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcacdbie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegOlowegaezaki formy planu bezpiecastwa i ochrony
zdrowia oraz szczegb6towego zakresu rodzajow robatowlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oréz d
zapewnienia bezpiec#istwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce prace na
drodze po ktérej odbywacsruch publiczny bdg w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od
zmroku doswitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpecka do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez lryniera
Kontraktu.

Wykonawca bdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaiginmmo
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowajéytelementy byly w zadowalagym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie kyniera
Kontraktu powinien rozpogZ Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposdb zwizane z Robotami idalzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pravzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dolzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagegprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod
i w sposéb agly bedzie informowé Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstayddfopie
zezwolé i inne odndéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obeizenia i wydatki wynikte
z lub zwhzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydwia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajcego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.13. Réwnowanos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spaini
majg materiaty, wytwérnie i inne zapasydyce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowasic beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprasyi
odnanie norm i zbioréw przepiséw, chyti@ w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie
te normy i zbiory przepisow mgjcharakter ogolnokrajowy, lub odnasgic do konkretnego regionu,
zostan przyjete inne obowgzujace normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lub
wieckszym poziomie rii wymagany przez wczniej wyszczegOllnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzaa pimie przez layniera Kontraktu

R&nice pomédzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymm&Ennikami musg
by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawg i przedione Irzynierowi Kontraktu co
najmniej na 28 dni przed daibczekiwanego przez Wykonagvazatwierdzenia ich przez ipniera
Kontraktu. W przypadku gdy #ynier Kontraktu stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewiaj
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonarastosuje sido norm wyszczegoélnionych we
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wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje, ste wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych gasinych z realizagjinwestycji naléy prowadz¢ badania
archeologiczne.

Przed rozpoczxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczprawnionego archeologa
lub jednostk archeologicza i wspdlnie z ni ztozy¢ do Wojweddzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkbw w Warszawie wniosek o pozwolenie na wykeagie bada archeologicznych podczas
przedmiotowe] inwestycji, na ktore WWKZ wyda stogmvpozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkadmia 23 lipca 2003r.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Zamawiagego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecgy Zamawiajcemu, Irkynierowi Kontraktu i
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenieohie, sprzt i inne uradzenia towarzysgee.
Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy, gtz w jego bliskim
sgsiedztwie i sklada sie z niezlednych instalacji, urgzen, biur, placéw skltadowych oraz drég
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji.

a) urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanszystkich niezédnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placow i zabezpiecze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszkp eksploatacyjne zegane
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioie wszystkich urgdzen, instalacii,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placow zabezpiedgeoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Rob6t Wykonawca gtaad szczegbtowe informacje dotyce
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanya Wydobywania materiatow i
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prir@gniera Kontraktu.
Zatwierdzenie partii (a&ci) wyrobéw budowlanych z danegaoddita nie oznacza automatycznie
wszelkie wyroby budowlane z danegabdita uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczorgdta w
sposob cigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{®i. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajeesdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyereli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodndD z normy
zharmonizowa# albo z europejsk aprobad technicza badz krajowy specyfikacy
techniczma paiastwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego oznaczprprzez Komisje Europejgkza zgods z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#teva, dla ktérych producent wydat
deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtaappuszcza siwyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sjpdronej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatwiadczenieze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego
z ta dokumentagj oraz z przepisami.
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2.1.2. Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgniedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodokgp wyrdb
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktéorym umieszczono damsanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umeliwiajgce identyfikacg cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teamriej
wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200ddz. U. nr 198 poz.
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiamdoWwlanym producent jest obaaany
dolgczy¢ informack zawierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodokgp wyrdb
budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgh nazve, nazve handlow, typ, odmiag,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktgr
potwierdzono zgodrié wyrobu budowlanego,
d) numer i da¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodiod,
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgod#a wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiglymaga zapisanych w pkt. 2.1.¢Hg
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamavyizggo i
jest zobowazany dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgoiem
eksploatacjizrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi Kontraktu

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdargo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piaskiwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulgkvaciji terenu po ukficzeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢aem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepta Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkltadawdpdnio
do wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera Kontraktu, Wykonawca niecdizie
prowadzé zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materiatéw
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wynik tych kontroli lgdzie
podstavwy akceptacji okrédonej partii materiatdw budowlanych pod wedém jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, beda
zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier Kontraktu bdzie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobéw budowlnaych w czasie przeprowadzania insjaek

b) Inzynier Kontraktu kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materiatbw budowlanych przeznaczonych malizacji
Kontraktu,
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c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenipéhsji i bada w tych miejscach.

2.4, Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagt®g wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
Kontraktu zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot; te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobow budowldnyzostanie odpowiednio przewat@mwany
(skorygowany) przez ktyniera Kontraktu. W kadym takim przypadku natg speint wymagania ustawy
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolitlDAr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanychmateriatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane byytmudowlane (materiaty), do czasu
gdy bzda one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone praetezyszczeniem, zachowaly swigkaosé
i wkasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli przez htyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowaniadlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w migjecaorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera Kontraktu.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbi&tinows wlasndéé¢ Wykonawcy z wyjtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawniki kamienne, stupki do znakéw drogowych,
tarcze znakow, stupki prowagte, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadstanows wtasnéé Zamawiajcego i winny by
jemu dostarczone z protokotem w obe@idnzyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spim, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robo6t. Spgzuzywany do Rob6t powinien Byzgodny z
oferts Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanynmeprzvyniera Kontraktu. W przypadku braku ustale
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Umow Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotovm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogsodowiska i
przepisami dotyegcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie
sprztu do wytkowania i badé okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdezxeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidyjmazliwosé wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyskgo akceptagjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera Kontraktu, nie me by¢ p&zniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Umowy, zostag przez Irkyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszozaio Roba6t.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz®bcigzenia na 6 przy transporcie
materialdw (spratu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie néelle zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniad¢hzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym Umow.

Wykonawca bdzie usuwa na bieggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
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Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla
materiatow, odpadow i spgii: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajemywiezienie, wywoz
itp. obejmuje rownie zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Jezeli technologia i cza realizacji kontraktu tego waga roboty naley wykonywa w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgidnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t, e kgodné z Dokumentagj Projektovs,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robéz graleceniami Iayniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramedrsymi okrélonymi w Dokumentacii Projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera. Kontraktu

Wykonawca zalgy, w razie konieczriwi, osnow realizacyja, w oparciu o ktdr bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnhowy realizagjj zostanie uwzgtniony w cenach
jednostkowych poszczegolnych rob6t i nie podlegdatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob06t zostam jesli wymaga tego ledzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wySokrzez Irtyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladng.

Decyzje Iyniera Kontraktu dotyegce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeniobot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Ubodntacji Projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimera Kontraktu uwzgbni wyniki bada
materiatbw i Rob6t, rozrzuty normalnie wgstjace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsae na rozwzar kwestt.

Polecenia layniera Kontraktu bda wykonywane nie p@hiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grgbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jereli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mestanowiono inaczej, uva St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawg ,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Program zapewnienia jakdaci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera
Kontraktu programu zapewnienia jgkg w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robdt zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepIrzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cze$¢ 0gOllny opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jd&koi terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robdét,

- system (sposob i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych
robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggiowadzenie badd,

- sposéb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §oprzekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b) Cz¢$¢ szczegoOtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtautieh wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedamomiardw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéoRo

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmé¢
zatarorg jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbjc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badamateriatdbw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontrolizZymier Kontraktu mee zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Rob6t zstatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbekumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegkne, Irzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Hynierowi Kontraktuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajgcych procedury bada

Inzynier Kontraktu lpdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier Kontraktu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagnigcia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzymayeie do Robét badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania #ynierowi Kontraktu sporglzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny lopstarczane wraz z prébkami materialtéw wédlach
wystarczajcych do wykonania niezblnych badA. Wszystkie koszty zwezane z organizowaniem i
prowadzeniem badamnateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzdg pobierane losowo. Zalecag stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier Kontraktu i Zamawiagy bedzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatlu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie layniera Kontraktu Wykonawcaelzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykornado bada wykonywanych przez lkyniera
Kontraktu lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#ébwepy przez layniera Kontraktu.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenanzez layniera Kontraktu.
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Przed przyspieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji ltyniera Kontraktu.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych ¢bda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badgk
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) tgda przekazywane tynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera Kontraktu

Do celéw kontroli liynier Kontraktu lub Zamawiagy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowazpomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien
udziel¢ mu niezlgdnej pomocy. laynier Kontraktu lub Zamawiagy dokonujc weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawdoedzie ocenida zgodndé materialéw i robét z
dokumentagj projektowg i SST na podstawie wynikdw badakontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier Kontraktu lub Zamawiagy ma prawo prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to kiynier Kontraktu lub
Zamawiajcy oprze s wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
dokumentag i SST. Mae réwnie zleck przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhada
niezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych tadaomiarow pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqpakoszty te pokrywa Zamawigy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okr&lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
= Polslky Normyg lub
= aprobag techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiegj
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigj wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumemstywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaeds
dostarczone przez Wykonaginzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrgioowizzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy abbioru ostatecznego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dola dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego. Zapisy dia
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyerikda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i ltyniera Kontraktu.
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Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera Kontraktu programu zapewnienia jé&id harmonograméw Robdt,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w

Robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera Kontraktu,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeav itrakcie
wykonywania Robdét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowaniaesiDecyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gy lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

6.8.2. Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepmeea s¢ w sposéb @gly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do ¢ggi obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéri materiatéw, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobow, orzeczenia o fakamateriatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada&n Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3

nastpujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustabe

f) korespondenejna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dig przechowywane na terenie budowy w miejscu odpouied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iinyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

18
Budowasciezki rowerowej potéonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie



D-00.00.00
Wymagania ogélne

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokatacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduraieniu Irzyniera Kontraktu o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru,negmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do Ksizki Obmiaréw. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej wecyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione wg instrukciji
Inzyniera Kontraktu na pmie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagarn do celu miesicznej
ptatndci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera Kontraktu. Do kalej czsciowej sprzeday elementdéw, robdt czy materiatow
konieczne jest dgtzenie Obmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dlugaosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymedy obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa St ze,
mierzone ildci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktgdipodpowiadajca podanej dla
danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, olosci
beda wyliczone w ni jako diugé¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone
wagowo, lgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganig®piecyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnychvigazchni wizace g wymiary gornej ptaszczyzny
warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robddab
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli urzagdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
SST Bxdzie utrzymywa to wyposaenie zapewnia w sposéb agty zachowanie doktadidoi wg norm
zatwierdzonych przez iyniera Kontraktu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lkzda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiar6éw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolkczone
w formie oddzielnego za¢znika do ksigi obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytrierem
Kontraktu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie reafizulegrg zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmsvagolnego pogpu Robdét. Odbioru Robot
dokonuje lrtynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera Kontraktu. Odbidr dulzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia o
tym fakcie Irzyniera Kontraktu.

Jakda¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia ltyniera Kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikoéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z DokumentagjProjektove, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier Kontraktu mae zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmoéwi ptatndci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nadiega odgbnej zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen kontraktows.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiobdt dokonuje
Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartgsci.

Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotodddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny Robét nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, $icod dnia
potwierdzenia przez hyniera Kontraktu zakiiczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznexzmzez Zamawiagego w obecniei
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiegeg Roboty dokona ich oceny jakiowe] na
podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapoginez realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania &Rob
uzupetniagcych i Robét poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét awgowych lub Robét uzupetnigjych
w warstwiescieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyiooi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez komispvad trwatych nie magych wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietste/o ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj
DPT-14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i naesich realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewodzkich — Zg€znik do Zargdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publichny
z dnia 14 lipca 1989r. wraz z fpfiejszymi zmianami.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaiy przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialtébw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opinig technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow

zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrSZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazantych robét
wihascicielom uradze,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamej
edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionegoZamawiagcym oraz wydruku (3
egzemplarzy).,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawczej w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programagodnionego z Zamawigym oraz wydruku
(3 egzemplarzy).,

11. operat usytuowania punktow poiarowych..

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeanini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae pda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawjeggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunpahcych wyznaczy komisja.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi

Odbior przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Roboét gzminych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mastch w okresie gkojmi. Odbior przed uptywem
okresu ekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny Robét”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynndgci, sprzt, materiaty, wymagania, badania itp. sktadejsé¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow w tyntedypsrodowiskowe,

- koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowyclgaoizaciji ruchu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerariidemontzem oznakowania, a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budomy @wentualnych zmian do niego
wraz z dostarczeniem kopii Projektuwymierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu Robot.

b) wykonanie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

c) optlaty/dzietawy terenu.

d) przygotowanie terenu.

e) wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowepieazchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau.

g) tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

h) wykonanie remontu @stkowego droég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykomaruwej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadgiej istniecej nawierzchni.

i) uzupetnienie ubytkdw pobocza drog dojazdowych gmmi dokopu.

i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych nagier.

I) koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkciji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw drog tymomgsh i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet.

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

C) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczgsbw nawierzchni,
chodnikow, krawznikow, barier, oznakowai drenau

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania.

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaest niezlgdnych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych
oraz drdg dojazdowych i wewtmznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbé
Koszt urgdzenia zaplecza Wykonawcy obejmuje:

a) urzgdzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigykonanie wszystkich
niezkednych uradzes, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym
konteneréw biurowych na terenie budowy i w pablobiektow mostowych), placow i
zabezpieczipotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) opfaty/dziesawy terenu

c) przygotowanie terenu

d) utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez czas trwaro@OR oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwrane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje uswm wszystkich urgdze, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiegzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawugszcz sie w kosztach ogélnych budowy
i obcigzaja Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiapcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgzméiny zabezpiecZy zaplecze dla lyniera
Kontraktu i Zamawiajcego:

Wykonawca jest zobowikany uradzi¢c pomieszczenia biurowe dlazyniera Kontraktu i jego
personelu w bezpgoednim gsiedztwie biura budowy i utrzyrdaje w dobrym stanie wraz z
wyszczegoélnionym rej wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw. Biugdzie gotowe do
uzytkowania przez Izyniera Kontraktu w okresie do 21 dni od przekazaiierenu Budowy
Wykonawcy.
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Na biuro Irzyniera Kontraktu naley zapewnt czteropokojowe pomieszczenie @cinej
powierzchni min. 70 fwyposaone w instalagj elektryczn, grzewca, wodmn, sanitarg, telefoniczn i
tacze internetowe.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamaw&jo i utrzymanie biura myniera
Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomieszciénstalacji w naleytej sprawnéci wraz z kosztami
eksploatacji, utrzymanie czyst biura, niezbdnego zabezpieczenia (bhp, ppe utrzymanie
wszystkich tych uradzexr w dobrym stanie, a w razie koniecZooich wymiana na nowe. Zabezpieczenie
niezkednych obstug serwisowych dla tego spmz Koszty rozméw telefonicznych oraz faxéw
Wykonawca rozlicza z kynierem Kontraktu wedtug faktycznie poniesionychskow (na podstawie
rachunkéw).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzZNJ.89 z 25.08.1994r, poz. 414
z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamjgcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200@0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
4, Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie

rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czy#cio geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniart8rca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjsatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r.,
poz. 163 z p#niejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriiaz.U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi
Zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowté (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164

poz.1163 z piniejszymi zmianami)
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych
przy budowiesciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz poteenia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysaod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysékowych
wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiewych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektdw mostowych obejmuje sprawdzevyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, agkrich przed zniszczeniem, oznakowanie w
spos6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzm@iezusytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasynkby kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okegenia podstawowe as zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowadfumaosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granabot ziemnych, wgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednic od 0,15 do 0,20 m i dlugdbod 1,5 do 1,7 m.

25
Budowasciezki rowerowej potéonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie




D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysdckimwych

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08
m i diugaci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istpiej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5
mm i diugaci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmwvych naley stosowa nastpujacy

teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- aty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kitw wysokdciowych powinien

gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglreg pkt

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy e przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bwykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawigicego dane
zawierajce lokalizag} i wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegbétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhzyniera Kontraktu o wszelkich ddach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i @ureperéw roboczych. Blly te powinny by
usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu
istotnie ré&nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagomt o tym
Inzyniera Kontraktu. Uksztaltowanie terenu w takinorég nie powinno by/zmieniane przed pogliem
odpowiedniej decyzji przez igniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe, wwjike z ré&nic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu, zostarwykonane na koszt Zamawiagpgo. Zaniechanie powiadomieniayniera
Kontraktu oznaczase roboty dodatkowe w takim przypadku adigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiardw przezyiniera Kontraktu.
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Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacaepowinny by zaakceptowane przezzymiera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
w czasie trwania robot. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostamn zniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgegt konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidtowe] realizacji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasypunktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne momy by zastabilizowane w sposo6b
trwaly, przy uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odle§topomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie meoprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwsi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegké miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robdt zeganych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze wma wykorzystd punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze naley zatazy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattdwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezylmera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z talky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtij niwelacg podwojry w nawizaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeoego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowe] albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej wasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mge by wicksze ni 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okdlenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenidtrdo w miejscach zaakceptowanych
przez Irkyniera Kontraktu.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowé w przypadku nasypoéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopéw gkbszych ni 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogov@jlegiéé ta co najmniej powinna odpowiatla
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektovs.

5.6. Wyznaczenie potgenia obiektébw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
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a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétm@rzyczotkow.
W przypadku tuneli dokumentacja projektowa powirneavierd opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzt wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanynpkt 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0000Qymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar Robét obejmuje:
- sprawdzenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéwsakacciowych;
- uzupetnienie punktéw gtéwnych;
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyytyezeniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z DokumentagProjektows i ewentualnymi wskazaniamizgniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/M¥magania ogélne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbioér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi Kontraktu.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdblne wymagania dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotyseze podstawy platrfgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trggnktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostid@slona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga imyegs Gltowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalagowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
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6. Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.
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D-01.02.01A
ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét budowlanych z@anych z ochranistniegcych drzew w okresie budowy
drogi przy budowidciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” pkt. 1.2..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad wykonania i odbioru rob6t traeych
w okresie budowy drogi, zazanych z ochrani zabezpieczeniem istnigjych drzew zlokalizowanych:

- w pasie wykonywania budowlanych robdét drogowyclhr&tdokumentacja projektowa, SST lub
Inzynier Kontraktu przewiduje pozostawpo zakaéczeniu budowy,

- na terenie tymczasowych drog dojazdowych do placiotyy, placéw manewrowych i zaplecza
budowy,

-z uwzgkdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres hydstatego zabezpieczenia na
okres po zakfczeniu budowy i pielgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzeniatrobd

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatygdgie gtdéwnym (pniu).
1.4.2. Korona — gdrna ¢z¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.
1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiaglza wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidiowy rozwd;.
1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wys@kad 1,8 do 2,2 m, z wytaym nie przycgtym
przewodnikiem i uformowankoron.
1.4.5. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéaasymi ja korzeniami réliny.
1.4.6. Pozostale okienia podstawowe gs zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogqlpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pu&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istp®jch drzew w okresie budowy drogi pma stosowa
nastpujace materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drze; j
- deski iglaste grubimi min. 20 mm, stupki drewniangerdzie, itp.,
- maty stomiane,
- zwyte opony samochodowe,
- drut, t&me stalova, gwazdzie,
- wodk,
b) materialy do wykonania statych konstrukcji ochrocimywokét drzew, wedlug ustale
dokumentacji projektowej, jak:
- mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprbydena sucho,
- mury betonowe i enzelbetowe,
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- mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, eseglane i inne,
- pomosty zabezpieczgie z rusztow stalowych, piyt betonowych, z ew. atop
fundamentowymi itp.,
c) materialy pie¢gnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
- preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
- $rodki impregnujce,
- wock.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzemvaterialy pieggnacyjne powinny by
zaproponowane przez Wykonawt zaakceptowane przezzyniera Kontraktu. Wymagania dotyze
materialdw do wykonania statych konstrukcji ochrgeimwokét drzew, powinny odpowiadaistaleniom
dokumentacji projektowej, a w przypadku ich brakub Iniepetnych danych megodpowiadé
wymaganiom SST D-05.03.23, D-06.03.01, D-09.01310.01.01 i D-10.01.01l.

Zaleca s, aby:
- elementy stalowe byly ocynkowane lub w inny sposabezpieczone przed korggzj
- beton do drobnych elementéw miat kla® najmniej B 35.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zabesci od potrzeb, powinien wykagasie
mozliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do preztgj metody robot:
a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:
- recznego sprgu do prac ziemnych jak szpadleggir topaty,
- samochodu skrzyniowego do transportu,
- sprztu do podlewania, z ew. przewo/mi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,
- wypos&enia pomochniczego, drobnych ngdzi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiath@ew:
- wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:
- recznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dtutazepskrobaki,
- recznego sprgu do rob6t ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienétgaakceptowany przeziyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganalraj pkt

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania robét mpa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochrgoh wokét drzew, wymagage specjalnego
sposobu zabezpieczenia w czasie transportuzyngezewozé wedtug ustal® SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania rob6t
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Spos6b wykonania robét powiniendzgodny z dokumentagprojektovy | SST. W przypadku
braku wystarczapych danych mina korzystad z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
- roboty przygotowawcze,
- roboty zabezpieczage drzewo lub czynrici pielegnacyjne,
- roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera Kontraktu:
- ustali lokalizacg drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
- szczegOlowo wytycay roboty z danymi wysolke@iowymi przy statych obiektach
zabezpieczagrych drzewa,
- usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradizk
Zaleca s} korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 w zakresie niegdmym do wykonania robét
przygotowawczych oraz z ustal8ST D-02.00.00 przy wygtowaniu robo6t ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozgstaerenie po zakiczeniu robét drogowych,
a g naraone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, \ygmagkonania wszystkich czynéw:

- w sposo6b uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu
korony drzewa, przy czym wgtkowe zastosowanie sgtm mechanicznego wymaga zgody
Inzyniera Kontraktu.

W zaségu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dégid sie do:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania gisprztu mechanicznego,

- skladowania materiatéw budowlanych,

- zZmian poziomu gruntu.

Zaleca s, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skltadoe@mentu, kruszywa, olejéw, paliw i
lepiszcz.

Zaleca s}, aby roboty ziemne w oéloie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresigeatacii raglin,
a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszgknesem do wykonania tych robét miesice od
pazdziernika do kwietnia.

Zaleca s}, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w figtr&korzeniowej drzew byly
wykonywane wydcznie gcznie. Za deskowaniem czasoweggskiego wykopu powinno giwykona
ostore korzeni w formie szczeliny o szerakd 0,3 + 0,5 m i gibokdsci 1,5 + 2,0 m wypetionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie tads#pny rok wczeniej niz whasciwy wykop. Z oston
takich mana zrezygnowéa pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych paga@esem wegetacji
roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powdir@mowa:

- owiniecie pnia matami stomianymi (np. w $ld 4 n? na jeden pi&) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nagmie oszalowanie ich deskami do wysédigpierwszych gakzi. Dolna
cze$¢ kazdej deski powinna opie¢ssic na podtau, kedac lekko wkopan w grunt lub obsypan
ziemig. Oszalowanie powinno Byotoczone opaskami z drutu lubnay stalowej w odlegkei
wzajemnej co 40+60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wsiti okoto 4 n? na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dmi na jedno drzewo przez caly okres trwania robét,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskabazyniera Kontraktu.

Po zakaczeniu robdét naley wykona demonta zabezpieczenia drzewa, obejguyj:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczagj drzewo,

- usungcie materialdw zabezpiecaaych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej @na.

5.5. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewidugzgstawé po zakaczeniu drogowych
rob6t budowlanych, magpodlegé:
- tymczasowemu zabezpieczeniu, wedlug punktu 54i poziom terenu wokot drzewa nie
zmieni sk,
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- niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym otemiu lub podwyszeniu terenu wokét
drzewa,

- obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokot enm, przy wgkszych rénicach
pomicdzy terenem istniegfym a projektowanym.

Decyzja, dotyczca sposobu stalego zabezpieczeniadkgo drzewa oraz rodzaju konstrukcji
ochronnej wokét okrdonych drzew powinna ldyzawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku
niepeinych danych nima przyjmowd& nastpujace rozwizania, po akceptacji ich przezzimiera
Kontraktu:

- przy obnzeniu terenu o 1+1,2 m nipa wokét drzewa pozostagviciety stazek gruntowy ze
skarpami 1:1, ochranigjy korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpaate by rumosz
skalny, otoczaki #dz kamienie,

- przy obnieniu terenu ponad 1 m, wokét drzewazma wykong $cianke oporows o ksztalcie
okraglym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukejwlub betonu z
otworami (patrz rys.2b). Wykonaniécianki powinno odpowiada wymaganiom OST D-
10.01.01 [9],

- przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedygkszym, mana wymodelowé nieck: o
tagodnym pochyleniu wokot drzewa pod warunkiem, warunki miejscowe na to pozwpl
obsypujc drzewo lekl ziemi (patrz rys. 3),

- przy podwyszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzewzme obsypé ziemig ponad pierwotny
poziom terenu,

- przy podwyszeniu terenu 0 0,2 + 0,5 m pnie drzewzme obsypé ziemiy, lecz z wykonaniem
specjalnych napowietrzgjych warstwzwirowych i urzdzea (patrz rys. 4), ktére muoa
wykona stosujc sk do zalecé OST D-03.03.01 [4],

- przy podwyszeniu terenu powrgj 0,5 m wykonuje si mury lub studzienki zabezpieczeg
pien przed zasypaniem z wdzeniami nhapowietrzagymi (patrz rys. 5), przy
korzystaniu z zale¢eOST D-10.01.01 [9].

W warunkach miejskich studziegknozna przykry krafy.

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rébbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powhye natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona nastpujace zabiegi pieignacyjne uzalenione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- wykon& cigcia sanitarne korzeni podatem prostym, dokonsaf cigcia tam, gdzie
zaczyna si korzeh zdrowy gywy),
- zabezpieczgpowierzchng ran preparatem impregmagym,
- posypd glely na biezgco zabezpieczone korzenie,
- zasgpi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow
ziemie glely bardziej zasohp
b) przy uszkodzeniu geti:
- wykonywa& ciecia gakzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
- zabezpieczy natychmiast powstakare po usunjciu zywej gatzi:
= g$rednicy do 10 cm, zasmarowuaj w caldci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
= $rednicy ponad 10 cm, zabezpieezafwusktadnikowo, tj. kragdzie rany
(miejsca, z ktorych dmzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubgci 1,5 + 2 cm) -$rodkiem o dziataniu powierzchniowym,
a pozosta} cze$¢ rany wewntrz piescienia —srodkiem impregnujcym,
C) przy ubytkach powierzchniowych:
wygtadzic i uformowa powierzchng rany,
- uformowa& krawedz rany (ubytku),
- zabezpieczf cah powierzchng rany, z tymze swieze rany zabezpieczyjedynie przez
zasmarowanie w cadoi preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Drendhal,
Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Do robo6t
wykonczeniowych naley prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,
- niezlzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéimeosci, np. zatrawienia,
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- roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgédinodeklaracje zgodrici, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub ustalone przezymiera Kontraktu,

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apnierowi Kontraktu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggawdzenia:
- obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zaikezenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4,
- zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
- ewentualnych uszkodie drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasiebato
zabezpieczagych.
6.3.2. Badania w czasie robét statego zabezpieczenia drzew

W czasie rob6t przy statym zabezpieczeniu drzeezpa
- bad& zgodnd¢ wykonania stalego zabezpieczenia drzewa z dokwogrgrojektova, SST lub
wymaganiami odpowiednich OST wymienionych w punkei® niniejszej specyfikacji,
- sprawdzé ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie rob6t.
6.3.3. Badania rob6t piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pie¢gnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drotggap na sprawdzeniu, w
nawigzaniu do ustalepktu 5.6:
- prawidtowaici wykonania ¢i¢ (korony, korzeni, gaki),
- poprawndci wykonania zabezpiecaaiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),
- zabezpiecaeglely uszkodzonych korzeni,
- stopnia zaopatrzenia drzewa w wagowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000M0ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest sztuka [szt.] zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jgeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robdt stalego zabezpieczenia drzew -etyobkrellone w odpowiednich SST,
wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikaciji,
b) w zakresie robét piegnacyjnych drzew uszkodzonych -eaie i zabezpieczenie uszkodzonych
korzeni oraz wymiana gruntu w napdzym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

35
Budowasciezki rowerowej potéonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie



D-01.02.01A
Zabezpieczenie drzew na czas budowy

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wOST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2.

9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

roboty przygotowawcze, pomiarowe,

pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie zabezpieczenia drzewa lub ¢gehcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaeghnicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu,

uporzdkowanie terenu robot.

Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktore g niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoe d

robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rataot

9.4. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w

dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

5. D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

6. D-09.01.01 Zielé drogowa

7. D-10.01.01 Mury oporowe

8. D-10.01.01l Umocnienie skarp geosiafgeokrai) komorkowg

10.2.  Inne dokumenty

9. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrorigodowiska w budowie drdg.

GDDP, Warszawa 2002 (projekt)

Budowasciezki rowerowej potéonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie
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~ D-01.02.04 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z rozbiork elementéw drég przy budowieiezki rowerowej
potozonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
rozbiorky:
- warstw nawierzchni bitumicznych;
- warstw nawierzchni z kostki betonowej;
- nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowyc
- kraweznikéw bet. wraz z tay
- obrzezy betonowych;
- podbudowy z kruszyw;
- podbudowy z betonu;
- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych;
- znakéw i stupkéw do znakéw drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,&/ymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwrzanych z przewidywan rozbiorky elementéw drog i ogrogz
Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

Sprzt wybrany przez Wykonawcdo wykonania robdét rozbiérkowych powinien uzyska
akceptagj Inzyniera Kontraktu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganialra pkt

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetriiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég i ogroflzebejmuj usunécie z terenu budowy
wszystkich elementoéw podlegaych rozbiérce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie zkwimentacy
projektows, SST lub wskazanych przezzimiera Kontraktu.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier Kontraktu mae polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozhiérkowe mima wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST
lub przez Iiyniera Kontraktu.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny doysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wlasnagcia Wykonawcy,
powinien on przewig je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST $tag whlasnadcia Wykonawcy, powinny by
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drbgajdujce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nale wypetni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Og0llne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompldtio wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elgdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni i
przepustéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni drég oraz podbudéw 2 metr szécienny),
- dla kraveznikéw wraz z tawami oraz obrzg - m (metr),
- dla stupkéw do znakéw drogowych — szt. (sztuka),
- dla tablic znakéw drogowych — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@@magania ogolne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne wymagania dotycace podstawy ptatndci

Ogb6lne wymagania dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dlarozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkielu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
b) dla rozbiorki kravgznikow i obrzey:
- odkopanie obrzg wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrdéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
c) dlarozbiérki chodnikow:
- odkopanie obrzgy wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- reczne wygcie piyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichy materiatdw
chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkelu ponownego jegazycia, z
utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie poditga i uporgdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozb|ork| znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z gazgzeniem do uzyskania 1,00 wg BN-
77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- uporzdkowanie terenu rozhiérki.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ’
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych zwanych z budowsciezki rowerowej potaonej przy
ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2..

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

budowysciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie i obejnpuj

a) wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu,

c) budowe nasypéw drogowych.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu albo rozdrobnionych odpadoéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysackgrzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obebie pasa robot
drogowych.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem rob6t
drogowych.
1.4.12. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zyganych z trag
drogows.
1.4.13. Wskainik zag:szczenia gruntu - wiellkkd charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okélwna
wg Wzoru:

| =Pa
S
lods
gdzie:
M - oestoéé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghihn
pis - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okréona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0443] $tuzagca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r¥).

1.4.14. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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_ G
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15. Pozostale okrdenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotycgce roboét
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTOW)

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzetlem przydatnéci do budowy nasypoéw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/&205.

[ Przeznaczenig Przydatne [ Przydatne [ e
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Z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeta
migkkie wypetione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy k:da wbudowane w miejscp
) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od waod

1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz gruntyy ™ piacki préchniczne, z wagkiem |- do nasypéw nie waszych nz 3 m,
kamlenlst_e, ZW'etr_Ze“nOWE 'pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
rumosze i otoczaki - - - —
2. Zwiry i pospoki,|>- Cliny piaszczyste, gliny i gliny_ \ miejscach suchych lub przejowo

réwniez gliniaste pylaste oraz inne ow < 35% zawilgoconych
3. Piaski grubo,srednio if 6. Gliny piaszczyste zetle, gliny
drobnoziarniste, naturalne| Ewiczte i gliny pylaste zvizte oraz inng . do nasypéw nie waszych nk 3 m:

tamane grunty o granicy ptynn@i wi. od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgocenipm
Na dolne 4. Piaski gliniaste 760% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- [ 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
naSypéw kamien.iStej (moren_owe_) pzawartgci frakcji ”OWej ponad 2% - gdy zwierciadio Wody gruntow(j
ponizej strefy wsk_akau réznoziarnis- znajduje st na gkbokaici wiekszej od
przemarzania| tosci U215 ) kapilarndci biernej gruntu podia

5. Zuzle WIeIkOplecoWe 8. Zuzle WielkopiECOWe i inng” 0 ograniczonej podatéci na rozpad

inne  metalurgiczne  Zemetalurgiczne z nowego studzenia (dp 0
Starych zwalow (powse; 5| jay g g (dPriczne straty masy do 5%

lat - - - gdy wolne przestrzenie zostgh

6.) tupki  przyvegtowe 9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone| wypelnione materiaterh

przepak)ne - ; - - drObnOZiarﬂiStym

7. Wysiewki kamienne ¢10- Popioly lotne i  mieszaniny g4y 7alegaj w miejscach suchych Iub

zawartéci frakcji itowej | POPiolowozuzlowe 59 izolowane od wody

ponizej 2%

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

1. Zwiry i posporki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty

Ziarniste 4. Gliny o granicy plynné&ci mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia tygh
Na gérne 3. lHotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

warstwy na- | przepalone zawiergje | 5. Mieszaniny popiolowauzlowe z|wapno, aktywne popioty itp.
sypéw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | wegla kamiennego

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng- drobnoziarniste i nierozpado-
cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarnis - 0 wska&niku n@gnosci wng21C
W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gigbokasci popiotami itp.)
przemarzani

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinng przez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panye do budowy nasypow mogbyé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyneteia nadmiar objtosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Iayniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem olgjosci
robot ziemnych, zostaty za zgpthzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonasgoza teren budowy
z przeznaczeniem innymzibudowa nasypow lub wykonanie pracgpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przezzymiera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypé@iseslone w tab. 1 powinny ky
wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na odkilad hyaldo obowjzkéw
Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w kontrakcie. Aynier Kontraktu moe nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérycasomva nieprzydatgé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazae mozliwosciag
korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfgpycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0goblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglre pkt

4,

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirbgé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oftpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldiei transportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdtgr

Zwickszenie odlegixi transportu ponad waa zatwierdzone nie nie by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkzi nie
zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladno$é wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie nme
przekraczd+ 1 cmi-3 cm.

Szerokdé¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczd 10 cm przy pomiarze fat3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce rowndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wwgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowizek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powiémiiom gruntu nadavéaw catym okresie trwania
robét spadki, zapewnige prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatn&, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony Zamawi@ggo
za te czynngxi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istngelych zbiornikow naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4.Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdwpmno posgpowa® w kierunku podnoszeniagsi
niwelety.
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W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podtny i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, unaldwiajagce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niergewby mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny
wplyw kolejndici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych rob6t na spetnienie
wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0gblne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowy.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jak&i wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowardgodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli nalezy zwrdcié szczegodla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.2.3. Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsgi gruntéw do budowy nasypu powinny bprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnig, pochodgcej z nowegarddia,
jednak nie rzadziej nijeden ran na 30003 kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.2.4. Sprawdzenie jak&i wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodnéci z wymaganiami ok&onymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.

6.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf?.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerok@i korpusu Pomiar tdma, szablonem, tato dlugadci 3 m i poziomiq lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttko R>
100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni | oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 |Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem gzdnych w odsipach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub draunktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej siraz na kade 500 i nasypu

6.3.2. Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz £ 10
cm.
6.3.3. Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz
-3cmlub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oee€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.
6.3.6. RoOwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatmetrows, nie mog przekracza 3
cm.

6.3.7. ROwna¢ skarp
Nierowndaci skarp, mierzone tgt3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spawy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roéznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z
zalaozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. B materiaty nie spelniace wymagé zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na wdave, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier Kontraktu mee uzn& wacd: za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne draggtali zakres i wielk& potrcen za obniong
jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2.Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, SST i
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynn@i objetych cemn jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.
9.3.Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostélastona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietymagania i badania

5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

6. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty
1. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaegihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach |-V kategoziviazanych z budow sciezki rowerowej
potozonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowysciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymagani@mej' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoioe” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ma obowzek biezagcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich poréwnywania z Dokumeida®rojektovg. W przypadku stwierdzenia
zasadniczych wdnic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamitym Irkyniera Kontraktu
celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naky wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

a) wynikow bada gruntow i ich uwarstwig,

b) biezacej obserwacji podi@ gruntowego w wykopach,

) zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBMg72/8932-01.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Sprzt przeznaczony do wykonania wykopéw zostat wymiepiev SST D-02.00.01 pkt 3.2.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéébono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4 oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Transport gruntu powinien odbywai¢ samochodami samowytadowczymi.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST D 00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.5.9 i 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DE000. ,Wymagania ogolne” pkt. 5 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovedn statecznéé w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkdgzeynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozmym stopniu
przydatndci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, poss®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powgszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladanstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera Kontraktu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ileynier Kontraktu dopéci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gebokasci okoto 0,5 metra powrej
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychéraiemnych powinno spetria
wymagania, dotyae minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartdc¢ |s dla:
Strefa Autostrad innych drog
korpusu i drég ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo c¢zki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyil spetniag wymaganego wskaika
zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umaliwiajagcego uzyskanie wymaganych wao wskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowanidrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji
Inzynierowi Kontraktu.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie
ruch maszyn wykonggych & czynnag¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodupiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obgjza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdgci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogblplet. 6
oraz SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolmwazgodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagjojektowej. W czasie kontroli szczegéin
uwag nalery zwrécié na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
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¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie garnej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000DM\@ymagania ogélne” pkt. 7 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@QMIymagania ogoélne” pkt. 8 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9 oraz w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopdéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp adkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatladunek, przewiezienie i wytae#un

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamie;.

9.3. Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostéd@$lona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru nasypéw zgzianych z budowsciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera
w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych przy
wykonywaniu nasypow przy budowdeiezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymagani@mej' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiole” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1 Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2 oraz w SST D001 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w
PN-S-02205 .

Nalezy przyja¢ zasag stosowania przede wszystkim gruntow wymienionychablicy 1 jako
przydatne.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.
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Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeta
migkkie wypetnione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy bzda wbudowane w miejsch
. 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od wdd
1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz grunty —piaqki prochniczne, z watkiem |- do nasypow nie veszych nk 3 m,
kamieniste, zwietrzelinowe, ; . p ; : : ;
) : pylastych piaskéw prochnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
rumosze i otoczaki - - - —
2. Zwiry i pospot,|>: Gliny piaszczyste, glmgl i glink_ \ miejscach suchych lub przejowo
réwniez gliniaste pylaste oraz inne ow < 35% zawilgoconych

3. Piaski grubo,srednio i| 6. Gliny piaszczyste zeite, gliny
drobnoziarniste, naturalng gwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inneé™ go nasypéw nie waszych nk 3 m:

lamane grunty o granicy ptynn@i wi. od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgocenipm
Na dolne 4. Piaski gliniaste 760% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) pzawartdci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadto wody gruntowej
ponizej strefy [ wskazniku réznoziarnis- znajduje si na gebokasci wigkszej od
przemarzaniaf tosci U215 , _ kapilamdci biernej gruntu podia

5. Zuze wielkopiecowe Yg  7uze wielkopiecowe | inngTg ograniczonej podated na rozpad

inne  metalurgiczne  Zemetalurgiczne z nowego studzenia (dp: 0
Starych zwalow (powsei 5| jng g g (dbtzczne straty masy do 5%

lat) - . - gdy wolne przestrzenie zostah

6. tupki przyweglowe 9. lfotupki przyweglowe nieprzepalone wypelnione materiaterh

przepalone i i i _| drobnoziarnistym

7. Wysiewki kamienne plO- Popioly lotne i  mieszaniny g4y 7alegaj w miejscach suchych Iub

zawartéci frakcji itowej | POpPiotowozuzlowe s3 izolowane od wody

ponizej 2%

1. Zwiry i pospotki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly

ziarniste 4. Gliny o granicy plynn&i mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia tygh
Na gérne 3. lotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

warstwy na- | przepalone zawierage [ 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z|wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste (o
zania 4. Wysiewki kamienne o¢zawartgci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospotkom luliwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku NGN0SCi Whe=10

8. Piaski drobnoziarnis

W wykopach

i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)

przemarzani

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla séiych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabosprztu
zagyszczajcego. Sprgt do zagszczania nie me powodowd niekorzystnego wptywu na wWdeiwosci
gruntu i powinien b§ zatwierdzony przez kiyniera Kontraktu.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego
[ ] | Grunty niespoisteiaski | Grunty spoiste: | Mieszanki gruntowe
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Dzia-| Rodzaj sprztu Zwiry pospotki pyty, ity z mah zawartdcia frakcji
tanie kamienistej
Sprz grubaié Liczba gruba¢  |Liczba przejazdoyvgrubadi¢ warstwy liczba
_tu warstwy przejazdow warstwy wcm przejazdow
w cm wcm
g 1. Walce gtadkie od10do 20| od4do8 od 10 do 20 Od4do8 od 10 do 20 od4do8
N [|2. Walce okotkowarle - - od 20 do 30 od 8do 12 od 20 do 30 od 8do 12
% 3. Walce ogumione
o (samojezdne
% i przyczepne) od 20do 40| od 6do10 | od 30 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) - - od 50 do70 Od2do4 od 50 do70 od2do4
o |5 Szybko uderza-
a jace ubijaki od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 Od2do4 od 20 do30 od2do4
N | 6. Walce wibra-
= cyjne
g lekkie (do 5 ton)| od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40 od3do5
g srednie (58 ton) | od 40 do60 od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5
> ciezkie (>8ton) [ od 50 do80 od3do5 od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od3do5
A | 7. Piyty wibracyjne
lekkie od 20 do40 od5do8 - - od 10 do20 od5do8
ciezkie od 30 do60 od4do6 od 20 do30 od 6 do8 od 20 do40 od4do6

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani@raj pkt.
4 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 4.

4.2. Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbyaie samochodami samowytadowczymi.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznygiodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-Q0@QNymagania ogélne” pkt. 5 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 5.

5.2. Ukop.
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezzyniera Kontraktu. Yeeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezymiera Kontraktu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dytak dobrane,zeby zapewrd przewdz Ilub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odkegsah. O ile to meliwe, transport gruntu powinien
odbywa sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopggmiet ksztatt poszerzonych rowéw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny bwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej altu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@aozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatrici zalegajgcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgadpémie przez
Inzyniera Kontraktu. Gibokas¢ na jak nalery ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Odspojone przez Wykonawa@runty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniamiyimera Kontraktu. Roboty tecdg wigczone do obmiaru robét i

optacone przez Zamawigjego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne i

zostato potwierdzone przezzyniera Kontraktu.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuziego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) najeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nglprzeprowad#i rekultywacg
wedtug odebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podia@a w obrebie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.2. Zageszczenie gruntéw w podidu nasypow

5.3.2.1. Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
gornej strefie podta nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszamokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podita, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wska&nika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ | dla:
Nasypy Autostrad innych drog
0 WysOKGci i drog ruch cezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cgzki od ckzkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.2.2. Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Przed przyspieniem do budowy nasypu podepowinno by rozdrobnione lub spulchnione na
gtebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jego pgzeinia z podstagvnasypu.
5.3.3.  Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypowpoen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.4. Zasady wykonania nasypow

5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiuznego,
ktére okrélono w dokumentacji projektowej, z uwezghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez myniera Kontraktu.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego réwnomiernego osiadania malprzestrzega
nastpujagcych zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metody warstwow, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rdwnomiernie na calej szerkwko

b) grubc¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu
i sprztu wwywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera Kontraktu prawidiowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcici na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem obustronnym gornejepostani okoto 4%+ 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno unierdovia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowabiégRu. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmpmbhierzchni pélizgu w gruncie tworgcym

nasyp.

f) gbrne warstwy nasypu, o gruled co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaléa ,k” nie mniejszym od 8
m/dolg. Jereli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich $etaosciach, Ireynier Kontraktu
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moze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez gabg cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest kooime sprawdzenie warunku $nosci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) naterenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubgci co najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, nahe wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypéw z popiotdw lotnych, warstpod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materialtéw o daj przepuszczaldoi. GArnej powierzchni warstwy
popiotu naley nada& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢ byezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier Kontraktu mae dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wakod
dopuszczalp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktad& nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaeégniem, poszczegllne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu robot ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidiowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.4.1, pgz. d

W okresie deszczowym nie nayepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego.
Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rge\jestanie osuszy
jej i zag:écic w czasie zaakceptowanym przezyniera Kontraktu, to mge on nakazaWykonawcy
usunkcie wadliwej warstwy.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temipera przy ktorej nie jest nibwe
osiggniccie w nasypie wymaganego wsgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usunyé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgciem
zag:szcza ani uktadé na niej nasipnych warstw.

5.3.5. Zaggszczenie gruntu

5.3.5.1. Ogélne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raoaoiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem spyi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzepé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zaisegodanymi w
punkcie 5.3.4.1.

Orientacyjne wartii, dotycace grubdci warstw r@nych gruntdw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zggzczania podano w punkcie 3.

5.3.5.3. Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ly réwna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest 28za od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 20% jej
wartasci, to wilgotng¢ gruntu naley zwickszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wasto, grunt
nalezy osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgocomgegotu powinien b§ zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwoscig
okreslong w punkcie 6.3.2.
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5.3.5.4. Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatléw, gagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest madiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, ckomy wedlug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroko korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog ruch cezki i Ruch mniejszy od
ekspresowych | bardzo ajzki ciezkiego
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosujeesporOwnanie wartei
modutdw odksztalcenia, to waéto stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztedce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie
zag:sci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ingka zagszczenia,
Wykonawca powinien usyd warstve i wbudowa nowy materiat, o ile laynier Kontraktu nie zezwoli
na ponowienie préby prawidtowego zagczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykapa ktore nie bdg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z tragdrogow.

Na odktad powinny by przewiezione grunty i inne materialy staneed nadmiar olgfosci w
stosunku do oltosci gruntéw przewidzianych do wbudowaniaai sieprzydatne do budowy nasypoéw
oraz wykorzystania w innych pracach, zeanych z prowadzonymi pracami drogowymi.

Wykonawca mee wywiezé grunty i materiaty na odkitad tylko wéwczas, gdystabo to
jednoznacznie okétone w dokumentacji projektowej lub przezyniera Kontraktu.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Lokalizacja odktadu powinna jest wskazana w dokuotagi projektowej lub przez ayniera
Kontraktu. Jeeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykorgawaousi by ono zaakceptowane
przez Irkyniera Kontraktu. Niezaimie od tego, Wykonawca musi uzyskagodt wtasciciela terenu.

Jezeli odklady tymczasowe maghy¢ zlokalizowane wzdk odcinka trasy przebieggiego w
wykopie, to ich lokalizacja musi zostazgodniona z liynierem Kontraktu.

O ile odkfad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskavzizyniera Kontraktu.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodzesrodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgegmodo tego miejscu, obgiaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdoop ich wysokad¢é, pochylenia, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny hy zgodne z wymaganiami podanymi przezyimera Kontraktu. Jeeli nie
okreslono inaczej, naley przestrzega ustalét podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkiad
powinien by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i &pad
korony od 2 do 5%.
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Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziaa odktad powinno léyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unietiveiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie przezimiera Kontraktu.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawceipien upewnt sie, ze spetnione &
warunki okrglone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez
Wykonawe, zajdzie konieczri@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukadszt tych
czynnaci w catdci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lp&t. 6
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakaci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowardigodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli nalezy zwrdcié szczegdla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikagy idokumentacji projektowej.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) badania przydatréci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnasci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnig, pochodgcej z nowegarddia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 3000w kazdym badaniu nalgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegag
sprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephig3.4.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreilonych w p. 5.3.4.2 i 5.3.4.3, dotyz/ch wbudowania gruntow
w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#onasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéectami okr&lonymi w p.
5.3.2.1i p. 5.3.5.4. Do higcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12.

Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach
na 1000 rAwarstwy, w przypadku okgéienia wartdci s,

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidiowié zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédnoz
wymaganiami dotyccymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacji
projektowe;j.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szegkpwynikajgca z wymiar6w geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakdgci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndéci z wymaganiami okigonymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
SzczegOla uwag nalery zwrdck na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000QMymagania ogoélne” pkt. 7 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach $zennych jako ronica ogdinej oljtosci
nasypow i ogdlnej objosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wetis obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdéw bdzie ustalona w metrach seennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegwo poziom gruntu po uswtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jaka@mita
objetosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzeh sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Og0llne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.\Atyania ogoélne” pkt. 8 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9 oraz w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
- pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu,
- transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce wbatum
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- odwodnienie terenu robdt,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostélaslona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01.
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D - 03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URADZEN
PODZIEMNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaegihnhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem regulacji pionowej studziend& drzdzen
podziemnych przy budowigiezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulggpnowej studzienek dla wdzen podziemnych
przy budowiesciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - udzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowe] eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wudzenie do kontroli kanatléw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Studnia teletechniczna - pomieszczenia podziemnededvane midzy chgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.4. Wiaz studzienki - element przeznaczony do przylaysbdziemnych studzienek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzeh kanalizacyjnych.

1.4.5. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienk urzadzen podziemnych

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studa&rdla uragdzeh podziemnych naley uzy¢
materiatdw otrzymanych z rozbiorki studzienki nadajse do ponownego wbudowania.

Dla przykry studzienek przewidzianych w dokumentacji projeldpwo wymiany na nowe
nalery zastosowé& przykrycia, ktérych wierzchnia warstwa jest wykomaz materiatdw zgodnych z
materiatami, z ktérych gs wykonane nawierzchniegsiadupce z przykryciem studzienki. Sposob
wykonania i wykdczenia wymienianych przykéystudzienek opracuje Wykonawca wraz z producentem
zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej ommaeceniami layniera Kontraktu. Opracowane i
dostarczone przez Wykonagv@rzykrycia mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptaciyhiera
Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2.

Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki urz adzen podziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji, powinien wykdzasic mozliwoscig

korzystania z nagpujgcego spretu:

4.1.

4.2.

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- zagsszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiadre pkt

Transport materiatow
Transport nowych materiatdw do wykonania regulappwinien odpowiada wymaganiom

okreslonym w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe” oraz SST wymienionych w pkcie 5.hiejszej
specyfikacji, w przypadku materiatow wykorzystywahydo wykonania nowej nawierzchni.

4.3.

Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehldiavymagania podane w

OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5.
5.1.

5.2.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

Zasady wykonania regulacji pionowej studzienki uradzen podziemnych
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchnilpgapcej regulaciji,
- wykonanie regulacji studzienki ufdzen podziemnych,
- ulozenie nawierzchni (wg odpowiednich SST).

Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie powierzchni podlegegj regulacji polega na:
- okresleniu stanu nawierzchni i podbudowy w begealnim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy irp@wv obejmowé caly obszar

nawierzchni i podbudowy wokét regulowanej studzierfRowierzchng przeznaczon do wykonania
naprawy akceptuje #tiynier Kontraktu.

5.4.

Wykonanie regulacji pionowej studzienki urzzdzenia podziemnego
Jereli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidujpaczej, to wykonanie

przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienkipd warunkiem zaakceptowania przezyimera
Kontraktu, obejmuje:

1.

2.

zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, obudowy
zaworu) urgdzenia podziemnego,
rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wekddzienki:
- reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukargkew. dggami stalowymi itp.
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondiibggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wygciem kravedzi uszkodzenia pjttarczove i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotdbwepmatycznych, dgow
stalowych itp.,

rozebranie gornej e%ci studzienki (np. agci zeliwnych, ew. ptytzelbetowych pod studzieakew.
kregobw podporowych itp.),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdéw iemehni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieeremateriatu przydatnego do dalszych robét,
podjccie decyzji o sposobie regulacji pionowej i wykastgniu istniegcych materiatow,
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6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmiz gérnej cgci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - poziavanie goérnej agci komina wlazowego,
nasady wpustu itp. przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkekezego zakresu
regulacji - wykonanie deskowania oraz agéoie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B15, wedlug wymiaréw dostosowanych do eakr regulacji i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dziekgo itp.), a take rozebranie deskowania,

8. o0sadzenie przykrycia studzienki lub kragkiekowej z wykorzystaniem istnigjych materiatéw oraz
ew. wyréwnaniem zaprayvcementow. W przypadku przykry podlegagcych wymianie na nowe
nalezy je zastosowa tam gdzie to zostato oldlene zgodnie dokumentagcprojektova.

W przypadku wysjpienia uszkodaestudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementéw derinywymycia gruntu itp. - sposéb i zakres regulacji
nalezry okresli¢ indywidualnie i wykonda ja wedlug osobno uzgodnionego zzynierem Kontraktu
zakresu prac.

5.5. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchng, wokét naprawionej studzienki, nale wykona w sposob zgodny z
dokumentagj projektow.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac@ szczegéla uwag na poprawne jej zggzczenie
wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawierachsfaltowej, powierzchnie styku gzi zeliwnych
lub metalowych powinny liypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigiej, poszczeg6lne wykonywane warstégyeralne i
elementy drogowe musodpowiadéd wymaganiom okrdonym w SST:

a) D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. stveaiscieralna (wg PN-EN)”,

b) D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $iea wazaca i wyréwnawcza (wg

PN-EN)”,

c) D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki brukowej betorgiv

d) D-08.01.01b ,Krawzniki betonowe (wg PN-EN 13407,

e) D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghio
deklaracje zgodngi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawdvy, jesli takie
dokumenty g dla zastosowanych wymagane;

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apnierowi Kontraktu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje
tablica 1.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Czestotliwos¢
bada

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczoref' raz
do wykonania naprawy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Wartasci dopuszczalne

niezbdna powierzchnia

akceptacja

2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow

3 | Szczego6towe rozpoznanie uszkodzenid i . :

decyzja o sposobie naprawy raz akceptacja fyniera

Kontraktu

4 | Regulacja studzienki Ocenagia | wg pktu 5.4

5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaggta | wg odpowiednich SST i

dokumentacji projektowej
kratkasciekowa ok. 0,5 cm
lraz ponizej, wkaz studzienki i
obudowa zaworu - w
poziomie nawierzchni

6 | Potazenie studzienki w stosunku do
otaczagcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podhwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00000ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 szt (sztuka) studzienki gdzenia podziemnego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/dymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbidrkowe,
- regulacja studzienki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagani
0golne” oraz niniejszej OST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotyce podstawy platdoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie regulacji studzienki,
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- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostéitaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. &eascieralna (wg PN-EN)”,

2. D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $tl@a wizaca i wyréwnawcza (wg PN-
EN)”,

3. D-05.03.23a  ,Nawierzchnia z kostki brukowej betoegw

4. D-08.01.01b  ,Krawzniki betonowe (wg PN-EN 1340",

5. D-08.03.01 .Betonowe obrza chodnikowe”
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D - 04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem profilowania i zmgczaniem podia
gruntowego przy budowigiezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem profilowania i zagzczania podia przeznaczonego do uknia konstrukcji nawierzchni
przy budowiesciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;dynier Kontraktu
moze dopyci¢ wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spgz nie mae spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidlraj pkt

4.2.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.9. i 4..

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania profilowania i zggzczenia podim
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warzejsze
przysgpienie do wykonania profilowania i zgggczania podia jest maliwe wylacznie za zgog
Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosfenych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiku nie mae odbywé sie ruch budowlany nie
zwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtaa

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania doviiania podtga naley ustawig w osi drogi
i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposolkzeptowany przez iyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utheiaé nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wgkszych ni co 10 metréw.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkedaych podiga. Zaleca s, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 wayvsze nk projektowane rgdne podidga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wysuja zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniggukhni podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan
przez Irkyniera Kontraktu, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychkdizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Rodzaj spktu, a w szczegdlrigi jego
moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera Kontraktu.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podtaza naley kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartgc¢ Is dla:
Strefa
korpusu Nawierzchnia jezdni, poszerzée Nawierzchnia wjazdéw, chodnikéw i
zatok autobusowych ciagu
pieszo-rowerowego

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtea 1,00 0,97

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone poditee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zaleykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakdaci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. Wyszczegodlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw Badai i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
6 Uksztaitovyagle OSt W co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
planie
Zageszczenie, wilgotn@ | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaelziej ni raz na
7 gruntu podiaa 600 n?t
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona& w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokdc¢ profilowanego podiza (koryta)

Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Rownai¢ profilowanego podiza (koryta)

Nieréwndaci podiwne profilowanego podi@ (koryta) naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normy BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego pogto(koryta) powinny b§ zgodne z dokumentagi
projektowy z tolerancgj + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea (koryta) i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5.
6.2.7. Zagsszczenie profilowanego podia (koryta)

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podie (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podiaza (koryta)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny KBynaprawione przez spulchnienie delmgikosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zasgczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnianikonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pazalto

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/dymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie podiaa,

- zafadunek powstatego podczas profilowania pzaltoadmiaru odspojonego gruntu ¢radki
transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,

- zagszczenie,

- utrzymanie podina,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostldaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodadksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D -04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxce
wykonania i odbioru robo6t zwranych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjoych
nawierzchni przy budowigciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zwartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robét zaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngcted utageniem naspnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &akcyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-74/C-96173,;
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-7481-F8,

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-65/C-9617%0zgod Inzyniera Kontraktu.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94.

Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-6%6C70.
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjny@wierzchni podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Dokiadne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.
Lepiszcze naly przechowywd w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dpstn wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie
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lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lidgbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyciornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,kéucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale przestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- szczotek mechanicznych (zalecag sizycie uradzen dwuszczotkowych gdzie pierwsza ze
szczotek powinna ldywykonana z twardych elementéw czysmozch i shizy¢ do zdrapywania
oraz usuwania zanieczyszéazerzylegagcych do czyszczonej warstwy, a druga szczotka
powinna posiada mickkie elementy czyszgze i shiy¢ do zamiatania; zalecagsuzywanie
szczotek wyposanych w urgdzenia odpylajce),

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek¢cznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkasci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢bizolowany termicznie tak, aby bylo rowe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozkladanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazonej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglreg pkt

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych
izolac termiczry, zaopatrzonych w uggdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopyzéad
dostpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiemse nie leda korodowaty pod wplywem emulsji i niec¢tls
powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone drewozu emulsji powinny Wy przedzielone
przegrodami, dzigbymi je na komory o pojemsoi nie wiekszej n 1 n¥, a kada przegroda powinna
mie¢ wykroje w dnie umeliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornjkzeznaczone do
transportu lub skladowania emulsji powinny¢kozyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

4.3.  Srodki transportu
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Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetriiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cknieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywal szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoggny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinna lpczyszczona z kurzu przyzyciu spezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnahpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmmasipic¢
dopiero po wyschrtciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze
by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy i@ rozpoczg¢ Sie po akceptacji przez kgniera Kontraktu jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosfpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny ni@¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPLj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 407
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagaa lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powirnya
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas wm@mp dla umaliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1
godz. do 24 godzin.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wbiykwca powinien
zabezpiecz§ skropiorg warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaylko niezlgdny ruch
budowlany.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplet’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowaqeibbne skropienie warstwy
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedlania wymaganej iléci lepiszcza w
zaleznoéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tym,Wykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t
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L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie
P  1ep wilasciwosci Wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa Lepkasé EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy Penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozkiadanego lepiszcza wediug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczé#oiei rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/dymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- mechaniczne oczyszczenie zBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wedub wyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfiltow
2. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uphome AUN do nawierzchni drogowych

10.2.  Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z Heg2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaeghhicznej (SST) gs wymagania ogoélne
dotyczzice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przy budowdeiezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zarstmi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hatdcznie wg PN-S-06102 i obejmup-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie”.

Podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicari@z podbudowz kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonujezsjodnie z ustaleniami podanymi w dokumentac;ji
projektowej, jako podbudoyv pomocnicz oraz zasadniez wg Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim z@gzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,Wymagania ogolne” pkt 1.4, SST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie”.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1 Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgiabilizowanych mechanicznie podano
w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa tamanedalstawanego mechanicznie.
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wediug PN-78/B-06714-15 powinnazéé migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.

Frakcje
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540 . NN 4 - 50 ;
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metagstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
kruszywo na podbudasnpomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznggiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie pmoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Lp.

WyszczegOdlnienie
Wiasciwosci

Wymagania

Kruszywa
naturalne

Kruszywa
famane

Zuzel

Podbudowa

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad

nicza

pomoc-
nicza

Badania
wedtug

Zawartd¢ ziarn mniejszych i
0,075 mm, % (m/m)

2+10

2+12

2+10

2+12

2+10

2+17

PN-78/B-06714-1

Zawart@¢ nadziarna,
% (m/m), nie wgcej niz

5

10

5

10

10

PN-78/B-06714-15

Zawartd¢ ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wgcej niz

35

45

35

40

PN-77/B-06714-16

Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-04481

Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagl
lub 1l wg PN-B-04481, %

30+70

30+70

30+70

30+7(

BN-64/8931-01

Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles

a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz

b) scieralng¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wcej
niz

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-42

Nasikliwos¢, %(m/m), nie
wiecej niz

2,5

PN-77/B-06714-18

Mrozoodpornéé, ubytek masy
po 25 cyklach zamea-
nia, %(m/m), nie wicej niz

10

10

10

PN-78/B-06714-19

Rozpad krzemianowyzela-
zawy gcznie, % (m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

10

Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714-28

11

Wskanik nosnosci wnos mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniu 1S 1,00
b) przy zagszczeniu IS 1,03

80
120

60

80
120

60

80

120 -

60

PN-S-06102

2.3.2.

Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si

cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
popioty lothe wg PN-S-96035,
zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza i stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera Kontraktu.
Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

Woda

Nalezy stosowda wodg wg PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1

Ogélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeéchanicznie

powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoéob
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno dagtnych powinny by stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdbw powinien odb§wsie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podie pod podbudog powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podim” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania halprawdzt wzorem:

=5 <5 1)

w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®bolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®git&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowanjgodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przezylmera Kontraktu.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o écisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodic nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulemtaegregowaniu i wysychaniu.

5.4, Wbudowywanie i zagiszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byla réwna gruko projektowanej. Gruhid pojedynczo ukladanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w
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spos6b zapewniggy oshgniccie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada s} z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkowdnygch wysokéciowych. Rozpoogie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera Kontraktu.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiatiawilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ktpda Il). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa jest vrgza
od optymalnej o 10% jej wartoi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpohai przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna iyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera Kontraktu, gotowv
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyctiewtaciwego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmbweszystkie witaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dzienne podbudowy przy-
dzialce roboczej padajca na jedno
badanie ()
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000%m
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazki®] partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dyggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkexa
pobiera& w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezaco przekazywane kynierowi Kontraktu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z enhep +10% -20%.

Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12. Zggzczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie naje uzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego moduly d®
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pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest niekaty od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ez2 g

Es

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoivacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@ petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposob losowy w
obecndci Inzyniera Kontraktu.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruseyw
stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczego6lnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw
112 3
1 | Szeroké¢ podbudowy 10razynalkm
2 | Réwnai¢ podtwna w spos6b cigly planografem albo co 20 m sata kadym pasie
ruchu
3 | Rébwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztalttowanie osi w planig* co 100 m
7 | Grubas¢ podbudowy podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzief hi
raz na 400 rh
przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepgniaz na 2000
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdéch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uk$ataania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.
6.4.3. RoOwna¢ podbudowy

Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy taty
nie mog przekracz&20 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotvipny by zgodne z dokumentagi
projektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokéciowe podbudowy
Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz
+5cm.
6.4.7. Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podi
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier agodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z krus;ywa 0 WSk&mk. " . Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskazniku | zagszczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod , -
. ; ptyta o srednicy 30 cm, MPa
Wnos Nie nie kotem, mm
mniejszym mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obgienia
obcihzenia B E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od oldlenych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieglonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé do potowy szeroki pasa ruchu, do#enie
materiatu i powtorne zggzczenie.

Niewtasciwa grubéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexgm grubéci, Wykonawca wykona
naprav podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednj glebokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.2. Niewtasciwa n@gnos¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz
roboty niezldne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera Kontraktu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawealpudowy tylko wtedy, gdy zargnie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektovy, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2.

9.3.

10.1.

CoNoA~LONE

Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynrézi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 ,Podbudowykraszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostldaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-04481
PN-78/B-06714-12
PN-78/B-06714-15
PN-77/B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19
PN-78/B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-96/B-11111
PN-96/B-11112

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych
Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

Badania. Ozaaie ksztaltu ziarn

Badania. Ozndezaiigotnaici

Badania. Ozaaie nagkliwosci

Badania. Ozaaie mrozoodporrci metod, bezpdredni
Badania. Ozanie zawart&i zanieczyszczeorganicznych
Badania. Ozndezzawartdci siarki metod bromowy
Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego

Badania. Oznaezarzpadwelazawego

Badania. Oznadezaeralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

PN-96/B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-88/B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne

. Kruszywa natweralo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu
Wapno

lekkiego

Materiaty budowlane. Woda do betonagraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlaria z ttucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i
Kruszywo mineralne
Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie ptyy
Drogi samochodowe
Drogi samochodowe
Oznaczanie wskaka

przechowywanie
. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni drogowych
. Oznaczanie wska piaskowego

. Pomiar révanmawierzchni planografem i at
. Pomiareagiodatnych ugiciomierzem belkowym
zagszczenia gruntu
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D - 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchhnicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanetmbilizowanego
mechanicznie przy budowieiezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidiee” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mméchde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowauzszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaagbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00difedowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogoélne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudotwaigzzyw. Wymagania ogolne” pkt

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
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5.1. Przygotowanie podica

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.B6dpudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
5.3. Whbudowywanie i zag:szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podladokruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kwsiVymagania og6ine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuid’6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SB104.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovgdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0400£6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawiruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040&0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatdsi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- sprawdzenie i ewentualmapravw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
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- zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlt@$lona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogoélne” pkt 10.
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWASCIERALNA
WG PN-EN

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwégieralnej z betonu asfaltowego przy budowigezki rowerowej
potozonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta przy budowidciezki rowerowej potaonej przy ulicy
Mehoffera w Warszawie.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpwe#zez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5.

Warstwe Scieralry z betonu asfaltowego nalewykona dla drog kategorii ruchu KR3 (oldlenie kategorii
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszaekbnu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR3 ACS8S

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace ¢
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqp6tsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe
ACS Dbeton asfaltowy do warstwgieralne;j

D gorny wymiar sita (przy okééaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okrélac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; proaducere dostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobawsiny),

IRI (International Roughness Index)gdzynarodowy wskanik rownaci,

MOP  miejsce obstugi podzaych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowlrgpiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicyn®zna stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

. Mieszanka Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu
ACS asfalt drogowy
KR3 AC8S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENW12591

Rodzaj
Lp. Wiasciwosci L\)A;Jgg; asfaltu
50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 min PN-EN 1426 50-10
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wigcej niz
6 Pozostf_ﬂa _pene_trgg_a PO o, PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej fi
7 Temperatu_ra _ r@kn]e_n-lz?\ oC PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniejhi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wigcej niz
9 | Wazrost te_mp._ r@k_m_en_lg oC PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie weej niz
10 | Temperatura tamlivéoi o
Fraassa, nie wcej niz c PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ sidbywa w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyradbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nafestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidziszywa powinny spetnéawymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2008 —gz 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica. 3.

Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlee sktadowiska musi lgyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiednj przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze wartd
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonaej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia podczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pg¢zen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materialtéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,

b) emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrimaprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8o

- nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest diane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.
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Do uszczelnienia krasdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmw”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw $cieralm) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgaiyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Egje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerafasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéysko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytiiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.7. Dodatki

Do produkcji stosuje sidodatki w postaci barwnikéw w przypadku zastosawanas barwionych (dotyczy
warstwyscieralnej nawierzchniciezki rowerowej), zgodnie z receplaboratoryjm opracowan przez Wykonawg

Stosowane barwniki powinny zapewnmasie bitumicznej trwale zabarwienie ckome w dokumentacji
projektowej. Powinny to ki barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fkt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykaZasie mazliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym luggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,

- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédaiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymntermosami,

- sprzt drobny.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnéem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by¢ transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie keda korodowaly pod wpltywem emulsji i niectls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (moe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbaddem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikévzywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewpltywgie szkodliwie na mieszagk
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4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne p. 1.5.9 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczyynierowi Kontraktu do akceptacji projekt skfadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalneagas¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR3
Wiasciwos¢ Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 85
2 45 60
0,125 8 20
0,063 6 12,0
Zawartg¢ lepiszcza, minimum Bmins.4
) Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zataonej
gestasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgimlezeli stosowana
mieszanka mineralna ma mgestai¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podarwartcsé nalezy pomnay¢
przez wspoétczynnik? wedtug rownania¥ = 2650
Ad
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej,
rzy ruchu KR3
Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania| SMAS8
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarta¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vminz,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxa
A C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
S:}g?g‘:é;ﬁwa*e watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \Q’ga‘.ﬁ?
Posg-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykKli [38] '
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSRo
dziatanie wody 2x25 uderzé | jednym cyklem zamtania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i aazn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a urazdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewrndgaym utrzymaniezadanej temperatury z dokltaddtdy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100
i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
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Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd lysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetayskata
temperatug wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnmainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wigcej niz 3C°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmajl w tablicy 6. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtadostarczonej na miejsce wbudowania, a napag

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw, vdavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podilaze (warstwa wyrdéwnawcza, warstwagwdca lub stara warstwécieralna) pod warstyv scieralry z

betonu asfaltowego powinno dpa catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvmdsci naley przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt 8.7.2. Wymagana rowéo
podiwzna jest okr@lona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekraczavartcci podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtofpomiar taf 4-
metrowg lub rownowang metod,)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralm [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegozhnia 6
i wylaczania
GP Jezdnie gkcznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
wytgczania, postojowe, jezdnigckznic, 8
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyrowna podtaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padionaley usurgé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spato warunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywdno (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuné, a powstate w ten spos6b ubytki wypétmnateriatem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénziee podiaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalnérodki nalezy podpé przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi iugd
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi mataria wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera Kontraktu préby technologicznej, ktéra maasdu sprawdzenie zgodém wiasciwosci wyprodukowanej
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mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrégi pracy otaczarki oraz prawidtoda skltadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadaz w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier Kontraktu podejmuje decyzp wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairaic
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukltadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek probny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem Kontraktu. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésto najmniej 500 | a diugéé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatlow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera Kontraktu technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikdw z odcinka probnego.

5.7. Polgczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwado nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofp@nia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody nadzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podim (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,1 + 0,3 kg/m,
przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podi@ oraz porowat®i mieszanki ; j&li mieszanka ma
wickszg zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podiea naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszczag skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley

zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtaaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nigahy skrapiania rampzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywéa na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza eiukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegami@v > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttmz dodatkiem obpajgcym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podergsonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdtf  w czasie robog
Warstwascieralna o grubiei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 9.
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Tablica 9. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskasnik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
: i . . zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(vv)]
AC8S, KR3 25+4,5 >97 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladagk wyposaons w uklad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nadg stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pofgczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE mmakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi Kontraktu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dzie) si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera Kontraktu).

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ridmlp starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywgé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybies stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie uswg.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegeadanie. lrynier Kontraktu mae
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier Kontraktu mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowajlqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

- pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorod§m powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania palczer technologicznych.
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6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera Kontraktu, ktérych celem jest sprawdzenis, jakas¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikow, lepiszczy i materiatdbw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier Kontraktu w obecrici Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6 000 rinawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek mie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawagdat przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier Kontraktu i Wykonawca decydujvspélnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkoéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maee
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony lreyniera Kontraktu lub Wykonawcy (np. na podstawiaswych bada.

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktérej niekor§
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsije wartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzeglinia sé: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.
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6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697688 ilai¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartei podane w
tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier Kontraktu ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznackegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 n% lub
— droga ograniczona krainikami, powierzchnia <10
wicksza n 1000 ni lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/n?
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstégieralna jest uktadana [z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obogwiuje; w pierwszym etapi¢
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a do gcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiig wolnych przestrzeni,
nie maze przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykéadego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartag¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergabireslona w tablicy 13, nie ma wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigldbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach giéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj = 0,5%.

6.4.2.5. Rownai¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podhuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #sgych klas naley
stosowé metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
diugcéci 50 m. Dopuszczalne wadtw wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni ckveo w
rozporzdzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Do oceny rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @dav i parkingéw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodownowanej, mierac wysoka¢
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéb podiuzna jest
okreslona przez wart& odchylenia rownéci (przéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s najwicksz odlegta¢ migdzy tat; a mierzon powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waniavskaznika rowndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny ldywicksze ni podane w tablicy 12. Badanie wykonuje svedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

<15
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Tablica 12. Dopuszczalne waftd wskaznika réwndci poditwznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartczsc[|r:]/vns1i<r;::z]n|ka IRI

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29

A'S wigczania i wyhczania -

GP Jezdniegkcznic, jezdnie MOP, utwardzorle <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, gezania

G i wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartedchylenia réownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna ldywicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje ¢swedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych nalg stosowa
metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej a0 10 m.
Wymagana rOwni poprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsrtadchylenia réwngci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych resvipna by wieksza ni podana w tablicy 13. Badanie wykonuje
si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 13. Dopuszczalne wasth odchyleér réwnaici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartcici odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wigczania i wyhczania -
GP Jezdniegkcznic, jezdnie MOP, utwardzorle -8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, gezania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwpdalizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien gy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym palizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieathiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien lByprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjantasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sioznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: g D.
Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bBywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkdéw nawierzihma ktérych nie mena
wykona® pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrawania, niektoregcznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnydyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjio&reslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unierwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt on
zrealizowany z najmniejszym monvym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartoniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 14. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspoétczynnika targia powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 14. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane prazgdywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcig
Klasa drogi Element nawierzchni glgi%)? '?ZZ?gé;aEfvt%’rvinh?i
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie
: >0,44 -
tacznic
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wiiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzHaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuznej i krawgdziach, powinny b
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ne, powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bjwne i zwizane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiylRegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sgan, deformaciji, plam
i wykruszea.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000QVymagania ogélne”l pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie potcen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoégotracen wedtug zasad okéwnych w WT-2 pkt 9.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
- oczyszczenie i skropienie podi
- dostarczenie materiatéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@js$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszacych
Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:
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9.4.

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlt@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materialow wystijacych w niniejszej SST)

10.1. Normy
1. PN-EN 196-21
2. PN-EN 459-2
3. PN-EN 932-3
4. PN-EN933-1
5. PN-EN 933-3
6. PN-EN 933-4
7. PN-EN 933-5
8. PN-EN 933-6
9. PN-EN 933-9
10. PN-EN 933-10
11. PN-EN 1097-2
12. PN-EN 1097-3
13. PN-EN 1097-4
14. PN-EN 1097-5
15. PN-EN 1097-6
16. PN-EN 1097-7
17. PN-EN 1097-8
18. PN-EN 1367-1
19. PN-EN 1367-3
20. PN-EN 1426
21. PN-EN 1427
22. PN-EN 1428
23. PN-EN 1429
24. PN-EN 1744-1
25. PN-EN 1744-4
26. PN-EN 12591

Metody badania cementu — Oznaczawardci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $glawosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych $etavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych $etawosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych $mlaosci kruszyw — Cgzé¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawas drobnych czstek —
Badania bgkitem metylenowym

Badania geometrycznych $§ghawosci kruszyw — Cegé¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsiganiu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych Sen@osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych seiteosci kruszyw — Oznaczanie ¢gtoici
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpénetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury mgknienia — Metoda Piécien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzgwzostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wdavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych
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27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalrii

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaemperatury famlivkci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie zawartéci parafiny — Czs¢ 1. Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaiona twardnienie pod wptywem
ciepfa i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdthd& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 11: Okrélenie powjzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czsé¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaczasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeaedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczavartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wigozchniowych utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzalepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badaonzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetagn mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Cz$¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€4.:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna@za nawrotu spizystego asfaltéw
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatza odpornéci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznadzechgliwosci lepiszczy asfaltowych meted
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&ohezji lepiszczy asfaltowych metptestu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@acihgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzegprzyczepngci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznat&nergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczesgzizy i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczesgzizy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgragaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda
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62.
10.2.
63.

64.
65.

10.3.
66.

67.

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonuampal— Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalaa drogach
publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukolejonowej przy
budowiesciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zergtmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwezy budowiesciezki rowerowej potaonej
przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zome metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowawutwoch warstwach pgézonych ze saptrwale w
fazie produkciji.
1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie”1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikoikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Kyzwarta, bez rys,gknig¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna¢hhpwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz® mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betoepwtosuje si kostlke o grubgci 80 mm

koloru czerwonego (klinkierowego) i szarego. Kosthkakiej grubéci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dhugdci +3 mm,
- naszerokéci £33 mm,
- nagrubgci +5 mm.

2.2.4. Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniaclérgdnio z 6-ciu kostek) nie powinnadwnniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasgkliwosc¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdawymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosk nie wiecej niz 5%.
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2.2.6. Odpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné lilgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavaaia i odmraania prébek jest
wystarczajca, jeeli:
- prébka nie wykazujegknied,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaés prébek nie zameanych nie
jest wiksze ni 20%.

2.2.7. Scieralngé
Scieralng¢ kostek betonowych okilna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
Wynosi nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie

nizszej ng ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewimidpowiada
wymaganiom PN-88/B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betes),
przy zatl@onych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaiwykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujes slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatagé, mniejsz nasakliwosé i
wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate zabarwienie. Powinny to¢byarwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej puem wykaza sic
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu:
- narzdzia do uktadaniaccznego kostki,
- przecinarek do etia kostki betonowej wypogsanych w odpowiednie tarcze diamentowe lub
inne, wigciwe dla materiatu, z jakiego wykonanelk®stki,
- wibratoréw ptytowych wyposanych w gumow podkiadk mocowan do ptyty wibratora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandlraj pkt

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie
transportowej. Po uzyskaniu wytrzymédo betonu min. 0,7 R, kostki przewane § na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w faji i spina tdma stalows, co zabezpiecza kostki przed
mozliwoscig przesuwania gii gwarantuje transport samochodami w nienaruszostamie.
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4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9 i 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-Q0®ONVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podioze gruntowe pod nawierzcknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zagszczeniem podi@”.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami cgkvaymi w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz@ga mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z betonowkobktek brukowych naly zastosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie wymaganiami SST  D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712.
Na przygotowanej podbudowie naje utozy¢ podsypk piaskows o grubdci zgodnej z
dokumentagj projektowy i zagesci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s} na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostlkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zamiét powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugewsibratory ptytowe z gumoygv
podkiadky mocowarm do piyty wibratora dla ochrony kostek przed uszardem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchn.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogélne zasady kontroli jakdaci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgzczy producent kostek
brukowych posiada aprokatechniczig
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie pod#a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgedna dokumentag
projektowy i SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i gszczaniem” i SST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego amwchnie”.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodiwoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchvpolega na
stwierdzeniu zgodrici wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:
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- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowgai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przgty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierdbwnaci podtuzne

Nieréwndci podiwzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 nie powinny przekra¢z@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy £
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rd&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.
6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z tkkosbrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @k byly przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci #ynier Kontraktu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podim,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod krageniki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” i w odpowietinSST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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- przygotowanie podta i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-88/B-04111 Materiaty kamienne. Oznacze&nieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegit

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétnzapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoilementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehoawierzchni planografem i tat

o o
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drdg przy budaiwiezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego przpwiediciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w
Warszawie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursigsze na nawierzchni w postaci liniiggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorgeriej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub kraxziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowgatmn ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okéjace
szczegllne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy prefabrykowane do poziomego znakowanizyds odblaskowe §my prefabrykowane, ktére mgg
by¢ naniesione albo wbudowane przez natryskiwaniesvealhie, wytlaczanie, wgniatanie, rolowanie, klegeitp. na
nawierzchni drogowe, stosowane w temperaturze etoazub w temperaturze podiszonej . Materialy te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Czas uytkowania — okres, w ktérym poziome oznakowaniegdpetnia wymogi specyfikacji techniczne;.

1.4.8. Materiaty do ditugotrwatego poziomego oznakowaniagd+ wszystkie materiaty do poziomego znakowania
drég (grubowarstwowego, prefabrykowane oraz pun&telementy odblaskwe spetnjeg warunki wymienione w p.
1.4.8.

1.4.9. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cénieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wattmsci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamij
wigzki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklangtakze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.10. Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu tawosci antypglizgowe.

1.4.11. Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, ktéregsprzyklejane lub wbudowywane w
nawierzchng. Majg rozny ksztatt, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych,
do ktérych nalggq szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku metylu i folie odblaskowe.

1.4.12. Pozostate oki&enia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatéw

Kazdy material uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadsrobat
techniczn. Wszystkie dokumenty dotygee jakdci materiatow, prefabrykatu jako cat oraz wytyczne producenta
musz by¢, zgodnie z obowgizujacym prawem, sposzizone w ¢zyku polskim.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakosé¢ budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzynier Kontraktu, co do jakai, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okseonym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaboratorium. Badania powinny &wykonane zgodnie z
-~Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadatc od producenta, aby oznakowanie opakbwaateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-7926ponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materialu do znakowania drég,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materialéw podano w punkcie 2.6, a szczeg6toymmagania okrédone g
w ,Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatéw do dtugotrwatego poziongm znakowania drog
2.6.1. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacste@go powinny b§ materiaty umaliwiajace
naktadanie ich warstyvgrubagci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny dysubstancjami nie zawiegglymi rozpuszczalnikbéw, dostarczanymi w
postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosdawgowinny d& sic podgrzewé do stopienia i aplikow@arecznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzgpojry warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialdw do oznakowania grubowarstega i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okétaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnygb posypywania, narzucania podméniem na materiaty
do oznakowania oraz zawarte w masie termoplastyadneoznakowania grubowarstwowego powinny zapetvnia
widzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojawmdarki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéaodporna¢
na wod i zawierd& nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wgkaat stopiér hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.

2.6.3. Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstnigry oznakowanie powinien zapewroznakowaniu odpowiedniej szorsgkd (wiasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstnigiy nie mae zawieré wiecej niz 1% czstek mniejszych 1i90 um. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstaizggo powinna by okreslona w SST.

Materiat uszorstniafy oraz mieszanina kulek szklanych z materialenonssziapcym jako wchodzcy w
sktad struktury prefabrykatu powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.
Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim wg POD-97.

2.6.4. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna Imaklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzehni
plytka z materialu wytrzymyggego przejazdy pojazdow samochodowych, zawgeaajelement odblaskowy
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umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widziglnve nocy, a take w czasie opadéw deszczu wg PN-EN 1463-
1:2000.

Odbhgnik, bedacy czscig punktowego elementu odblaskowegozmbyt:

— szklany lub plastikowy w cafgi lub z dodatkowy warstwy odbijagca znajdujca sie na powierzchni nie
wystawionej na zewgtrz i nie naraong na przejedzanie pojazdow,

— plastikowy z warstwy zabezpieczags przedscieraniem, ktéry moe mie warstwe odbijajcs tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie ¥aygione na ruch g zabezpieczone warstwami
odpornymi nacieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie poswinimi€ zadnych ostrych kraydzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwb wigcej czsci, kazda z nich
powinna by usuwalna tylko za pomamarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpmastosowanych punktowych
elementéw odblaskowych nie g® by wicksza od 15 mm. Barwa odkhikow powinna by biata lub czerwona,
zgodnie z zajcznikiem nr 2 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury.

Punktowe elementy odblaskowe (PEO) zawigrawinnyswiecace diody LED ewentualnie ogniwo stoneczne
z baterj (tzw. aktywne PEO).

Wiasciwosci i wymagania dotycce punktowych elementéw odblaskowych dlaoee § w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatachméznych.

2.6.5. Wymagania wobec materiatlow ze wadjh na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaenie srodowiska. Prefabrykat nie me posiadéa szkodliwego oddziatywania (agresywnego
lub toksycznego) nérodowisko oraz ludzi zaréwno w trakcie jego tramspowbudowywania w gaca nawierzchng
jak i w okresie styggricia, oraz przede wszystkim przez caly okres ekspijiarozumiany jako czaszytkowania (a
wiec wielokrotnie diiszy od okresu udzielonej gwarancji). Nie dopuszsizestosowania materialdw zawiegaych
rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen czy &sylw ilasci wiekszej ni 10%. Nie dopuszczaesistosowania
materiatdw zawiergrych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. Zawgrtsktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow
organicznych) nie powinna przekraé¢za materiatach do znakowania 2% (m/m).

2.6.6. Wymagania wobec materiatow ze wadjh na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni powinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachowa statégé¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@n6é miesgcy skladowania w warunkach okkenych przez
producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nglprzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze, dla:

a) farb wodorozciéczalnych od Sdo 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomj 4C°C.

Odblaskowe tany prefabrykowane do znakowania nawierzchni powinrgchowa stal@¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres agjmmiej 12 miesicy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta. Materialy do poziomegokamania drog naley przechowywa w magazynach
odpowiadajcych zleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigogej je od napromieniowania stonecznego, opadéw
atmosferycznych oraz w temperaturze sktadowaniadayw przedziale +0- +40°C.

Materialy do poziomego znakowania drég nglprzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegeggh je od napromieniowania stonecznego, opadéwtemperaturze zalecanej
przez producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania gélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera Kontraktu:
- szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- frezarek,
- sprzarek,
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- walcow dociskajcych o zmniejszonym etarze (wymagany nacisk jednostkowy 0.2 kGxm
- walcéw stalowych zgodnych z D-05.03.13 dla war&tigralnych nawierzchni;
- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalinyc
- sprztu do bada, okrelonych w SST.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédre pkt 4.

4.2. Przewdéz materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drog ngl@rzewozé w sposéb zapewnigly bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatdw w warunkach oldlenych przez producenta. Odblaskowéntg
prefabrykowane naihy przewozé krytymi srodkami transportowymi w temp. 6 +30°C, chronic prefabrykat przed
uszkodzeniem mechanicznym, napromieniowaniem, apadamosferycznymi zgodnie z PN-C-81400 oraz zgedni
obowigzujgcym prawem przewozowym.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyaghodki transportu powinny spetdawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.91 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00MONVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelmi i powietrza powinna wyndsico najmniej
10°C, a wilgotnd¢ wzglkdna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéesi najwyzej 85%.
Zabrania si realizacji robo6t w trakcie trwania opadéw atmogéenych oraz na wilgotnej nawierzchni. Oznakowanie
nalezy wykona w sezonie zapewnigym utrzymanie w/w parametrow tj. w terminie odadb-go kwietnia do dnia
15-go padziernika.

5.3. Jednorodnasé nawierzchni znakowanej

Poprawnéé wykonania znakowania wymaga jednoroglrionawierzchni znakowanej. NierGwnomiefnb
nawierzchni oraz miejsca poker nawierzchni nie przekraczajych wartdci dopuszczalnych (pomiar wykohéaty o
diugcéci 4 m) okrdélonych w D-05.03.05a dla warstmieralnych nawierzchni uznajezsia powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Ireyniera Kontraktu.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaseaakowania poziomego musidygzysta i sucha.
Jezeli przewiduje si wykonanie uszorstnienia nawierzchni to operatj naleey wykona& przed natgeniem
prefabrykatu. Przed przygtieniem do realizacji procedury wgniatania (watloigmalery usuraé z powierzchni
znakéw wszystkie pozostadi kruszywa i/lub innych zanieczyszeéze Pozostawienie kruszywa (lub innych
zanieczyszcze na powierzchni znaku mie doprowadz do uszkodzenia powierzchnistay w trakcie wgniatania.
Czynnaci zwigzane z przygotowaniem podip nalery rozpocaé¢ na swiezo wykonanej nawierzchni przed ostatnim
przegciem walca i musg by¢ zakaiczone najpéniej gdy temperatura nawierzchni obnisie do +75°C.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mana wykong przedznakowanie, stogaj sk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Szczegotetvywarunkéw technicznych dla znakach drogowych
poziomych”, SST i wskazaniachzyniera Kontraktu.

Do wykonania przedznakowania sma stosow& nietrwah farbe nie zawierajcg sktadnikéw (np.
rozpuszczalnikéw) magych mi&€ niekorzystny wplyw na jaké i trwatos¢ prefabrykowanych tan odblaskowych.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nédg
zaznacz§ mah kresly poprzeczy. Przedznakowanie nalg rozpoca¢ na swiezo wykonanej nawierzchni przed
ostatnim przéciem walca i musi byyzakaiczone najpéniej gdy temperatura nawierzchni obnsiec do +75°C.
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5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetlaie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST, producenténtgprefabrykowanych
oraz wymaganiami znajdigymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z paaymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesz& w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania peinej jednoroditd Przed lub w czasie napetniania zbiornika malkivaaleca sj przeceda farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadme opakowania nie daje
sig catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly nalezy nakladé rownomierma warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowvaaj wymiary i ostré¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag skontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwvdlos¢ farby zuyta w czasie prac, okilena przezirednie
zuzycie na metr kwadratowy nie m® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymegv. materiatem uszorstnigiym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajndé i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjotyczicyg rodzaju spretu
i sposobu wykonania znakowania podejmujeyivier Kontraktu na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi prefabrykowanyn$mami odblaskowymi.

Wykonanie znakowania powinno dyzgodne z zaleceniami producenta materiatlow oragomzszymi
wskazaniami. Wykonanie diugotrwatego oznakowanpefabrykowanych tan odblaskowych polega, w rozumieniu
niniejszej SST, na wgniataniu prefabrykatuwiezo wykonam nawierzchrg bitumiczry (o grubdci warstw 3.0+5.0
cm) przestudzando temperatury +78C. Proceduy oznakowania naly rozpocza¢ od naniesienia prefabrykowanej
tasmy odblaskowej (po wykonaniu przedznakowania zgednip. 5.5) na oczyszczprfzgodnie z p. 5.4.) i sugh
nawierzchn bitumiczry. Naniesié maozna dokoné:

- dlalinii dtugich (kravedziowe; osiowe; itp.) — przyayciu recznego aplikatora fay;

- dla linii krétkich i zymboli (linie bezwzgldnego zatrzymania, przeja dla pieszych, strzalki, itp.) -eaznie
po uprzednim przygotowaniu symboli.

Po natgeniu prefabrykatu (zaréwno linii dtugich jak i syoif) nalezy dokon& wstpnego dodiniecia tamy
walcem o zmniejszonym giarze. Walec do wspnego docisku musi zapewtiaacisk 0.2 kG/cfhoraz nie moe by
przyczyry uszkodzenia lub zabrudzenia powierzchni znakucéxmaktadania ¢y powinien odbywé si¢ gdy
temperatura nawierzchni zawierg sv przedziale temperatur +3C + +70°C. Po nat@eniu, zgodnie z projektem
organizacji ruchu, elementéw oznakowania agalerzystpi¢ do realizacji wiaciwego wgniatania tany. Temperatura
nawierzchni w czasie wgniatania nie ‘eoprzekroczy granic przedziatu temperatur dopuszczalnych, ¢ wala
procedura musi kyzrealizowana dla nawierzchni o temperaturze odpbératury minimalnej +50C do temperatury
maksymalnej +7C°C. W trakcie realizacji procesu wgniatania tgledokonywa ciaglego pomiaru temperatury
nawierzchni. Pomiaru natg dokonywd& obok osi (zachowygf niezlgdne srodki ostra@znosci) walca wgniatajcego
taSme, a punkty pomiarowe nie meggby¢ rozstawione rzadziej hico 25 m. Wgniatanie nalg¢ dokonywa
réwnoczénie z kacowym (ostatnim) przejazdem walcéw ezagczajcych nawierzchri Koncowe watowanie
powinno odbywa sie wzdhwz osi aplikacji zgodnie z kierunkiem nanoszenia d&omaania. Oznacza taze punkt
pocatkowy oznakowania (linii lub symbolu) jest patkzowym punktem ostatecznego przejazdu walcow. Z
powyzszego wynika,ze w celu zapewnienia prawidtowm przebiegu procesu oznakowania aglena bieaco
dokonywé $cistego koordynowania przebiegu robdt nawierzchgigiwi robot przy realizacji oznakowania. Keowe
watowanie (wgniatanie) powinno odbyiaie przy wykczonej wibracji oraz bez nawinia walca (w przypadku
konieczndci, za zgod producenta tany, dopuszcza siminimalne nawitanie watow).

Zalecenia wykonawcze:

- czynndci zwigzane z przygotowaniem pod#oraz przedznakowaniem najezrealizowa w taki sposéb aby
temperatura nawierzchni nie bytasua, po ich zakazeniu, od +75C;

- w celu zapewnienia utrzymania zakresu temperatlezypaloktadnie okrdi¢ czas podstawienia walcéw do
wgniatania témy;

- naleyy unikat naktadania tamy w sladzie spoiny podtnej nawierzchni. W celu aginiecia zamierzonego
efektu naley tak zaplanowa wykonanie robdt bitumicznych, aby spoina padi nie pokrywata si z
miejscem wbudowania prefabrykowanejngy odblaskowej. Zalecaesaby spoina poditna nawierzchni byta
odsungta o min, 0.5 m od kraydzi aplikaciji;

- przedziat temperatur do wykonania czyéeio nakladania i wgniatania powinien zawiérssic w
nieprzekraczalnym przedziale temperatur $60- +70°C. Zaleca si aby temperatura nawierzchni w czasie
wgniatania byta zblona do gornej (+7%C) granicy przedzialu;
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- w przypadku zaistnienia roztieosci odngnie zakresu temperatur dopuszczalnych lub innydzegtéw
realizacyjnych pomgdzy zaleceniami niniejszej SST, a zaleceniami predta tdmy nalery przyjaé, ze
zalecenia producenta prefabrykatu gmaing: nadrzdng;

- zabranie s dostosowywania parametrow technicznych prefabrgmy tdmy odblaskowej okrgonej w
dokumentacji:

+ parametrOw geometrycznych trasy takich jak: spaplettuny, poprzeczny, szerokd i diugasé
odcinkow trasy;

* grubdci poszczegdlnych warstw nawierzchni bitumicznej;

e parametréw geometrycznych projektowanego oznakayainakowanie zgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

5.7. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami otlaskowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigaiymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementaniblaskowymi naley zwrac& szczegdla uwag; na
staranne mocowanie elementéw do padimd czego zahy trwatcs¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwos$¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykoaogounktowe elementy odblaskowe.

5.8. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$ei usungcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfhte nalery wykona jak
najmniej uszkadzag nawierzchny.
Zaleca sj wykonywa& usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgdfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania,
- grubowarstwowego, metgdrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywat ujemnie na przyczep&éd nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiaciwosci podiaza.
Materiaty pozostate po usyeiu oznakowania nakgy usur¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badanie przygotowania podida i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanizgroego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z
wymaganiami p. 5.4. niniejszej SST.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialncs¢ w dzien
Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji ,Q” lubf;, wspotrzdnymi
chromatycznéci ,x; y” i barwag oznakowania.
Do okrélenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspatczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspdtczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med frix?,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcdAn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje ¢sw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspoétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix 2,
- z6ltej, co najmniej 100 mcd Fixt.
Pomiar wspotczynnika luminancji dwietle rozproszonym mie by zasgpiony pomiarem wspétczynnika
luminancjif3, wg POD-97. Wart& wspotczynnikgl powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,
- z6ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalncici, co najmniej 0,55,
- biafej, po 6 latachaywalndsci, co najmniej 0,30,
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- z0itej, po 1 miesjcu uzywalnaici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg POD-97 przez wspoétdne chromatyczrigi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinny.éé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fiao

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
Y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
Y 0,4 0,5 0,5 0,48

Obowigzek dokonania pomiaru wspotczynnika luminacii ,@bl,3” oraz wspotrzdnych chromatyczrigi ,x;y” ciazy
na Wykonawcy robét. Pomiaréw dokonanych w obécninzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w
formie pisemnego raportu naiedokona podan w punkcie numer

6.3.1.2. Widzialnas¢ w nocy
Za miae widzialnagsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku ,Rokreslany wg POD-97.
Pomiaru dokonuje sireflektometrem o geometrii CEN.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 620 mcd #ix?,
- z6ltej, co najmniej 200 mcd Fixt.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla poszczegélnego oznakowanigwanego:
a) folii:
- biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 300 mcd k™,
- bialej, po 6 latach eksploataciji, co najmniej 10&m? Ix2,
- dla oznakowa tymczasowych#bitych), co najmniej 300 mcd frix2.
b) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd k',
Obowgzek dokonania pomiaru powierzchniowego wspétczyamtlblasku R’ cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obecmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokon& z czstotliwoscia podan w p. 6.3.3.

6.3.1.3. Szorstkd¢ oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest waré wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. Wa@ESRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypgsay w typowe opony
hamuje z blokaglkot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sj, aby wartd¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 55 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania (dla oznakowania diugotrwatego z preflbeyanych tam
odblaskowych 6-cioletniego), co najmniej 45 jeder&sSRT.
Obowizek dokonania pomiaru powierzchniowego wspotczyamiblasku R’ cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obedmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokond z czstotliwoscig podam w p. 6.3.3

6.3.1.4. Czas przejezdrici oznakowania

Za czas przejezdoi oznakowania przyjmuje siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas przejezdroi oznakowania wzadnym przypadku nie me przekraczéczasu gwarantowanego przez
producenta i nie mi@ by diuzszy niz:
- dla oznakowania z prefabrykowanychérnta odblaskowych - czas potrzebny do wystudzenia eehni
bitumicznej konieczny do agjniccia przez nawierzchaitemperatury umdiwiaj gcej oddanie drogi do ruchu;
- dla pozostatego oznakowania - 2 godziny.
6.3.1.5. Trwatos¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie por6wnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wyné$o 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.6. Czas schricia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)
Za czas schatia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego

oddaniem do ruchu.
Czas schgiia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta.
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6.3.1.7. Grubad¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania cienkowarstwowego (grébaa mokro bez kulek szklanych), co napey800um.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mateciglkowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grutieiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnreg dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoogiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualmg ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,
- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania na zgcédna dokumentagj projektows i ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakach drogowych pozicim,
- wizualm ocery rownomierndci skropienia (roztzenia materiatu) na catej szergkolinii,
- oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn probkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow&ado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimer Kontraktu mae zlecé
wykonanie bad&

- widzialncsci w dziea,

- widzialngsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondnyediug metod oké&onych w ,Warunkach
technicznych POD-97". Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bag@nosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawisj.
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Zbiorcze zestawienie wymagyala materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do
znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowars
twowego
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikbw organicznych % (m/m) <30
- rozpuszczalnikbéw aromatycznych % (m/m) <10
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspotczynnik zatamaniaviatta kulek .
szklanych wspotcz. >15
3 | Wspotczynnik luminancji Q wéwietle
rozproszonym dla oznakowarjia
swiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe;j med m? Ixt >130
- z0thtej mcd n? Ix? > 100
4 | Wspétczynnik luminancj dla
oznakowanigwiezego barwy
- biatej wspotcz. >0,60
- z0ltej wspotcz. > 0,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku dla oznakowaniaviezego w
stanie suchym barwy:
- biatej med m? Ixt > 300
- z0thtej mcd n? Ix? > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5
- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 | Czas schitia materiatu na nawierzchhi h <2
9 [ Gruba¢ oznakowania nad powierzclyri
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm < 800
- z mikrokulkami szklanymi mm -
10 | Okres stalxi wtasciwosci materiatow I
do znakowania przy sktadowaniu mieskcy 26

6.3.3. Badania w trakcie realizacji oznakowania poziomegoefabrykowanych an odblaskowych.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w czasie

jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgiedz ustaleniem SST, nagtijace badania:
a) przed rozpoogiem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakdwa
sprawdzenie naciskow walcow;
wizualm ocerp stanu t&m w zakresie ich jednorodéa i widocznych wad,
wizualm ocerp stanu té&m w zakresie ich kompletsoi i braku wad,
pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiar réwnéci nawierzchni,

pomiar rownéci zfagcz nawierzchni,

pomiar usytuowania g¢z nawierzchni,
pomiar poprawnéci wykonania przedznakowania;
b) w czasie wykonywania pracy:

pomiar grubéci warstwy oznakowania,

wizualm ocerp jednorodnéci powierzchni tamy,

wizualrg ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

117

Budowasciezki rowerowej potéonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie



D-07.01.01
Oznakowanie poziome i punktowe elementy odblaskowe

- pomiar poziomych wymiarbw oznakowania na zgadnoz dokumentag projektovy i
»Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakaobgbwych poziomych”,
- wizualrg i geometrycza ocere poprawndci natazenia oznakowania,
- pomiar temperatury nawierzchni.
- oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97.
Protokot z przeprowadzonych badé/ykonawca dostarcza Apnierowi Kontraktu do zatwierdzenia, a kepi
powinien przechowywado czasu uptywu okresu gwarancji.

6.3.4. Badania wykonanego oznakowania poziomego z prefalwrgnych tdm odblaskowych.

Na Wykonawcy robét gy obowizek dokonania pomiaruzgj wymienionych parametrow:
- wspotczynnika luminacji ,Q” lub ”;
- wspétrzdnych chromatyczrigi ,.x;y";
- powierzchniowego wspéitczynnika odblasku )R
- wskanika szorstkéci SRT.
Pomiaréw dokonanych w obecd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie
pisemnego raportu nalg dokona z czstotliwoscia:
- 1 pomiar — w ¢jgu trzydziestu dni od zakozenia montau oznakowania — warunek dokonania
odbioru ostatecznego robot;
- 2 pomiar — w dwunastym migsu po zakéaczeniu montau oznakowania;
- 3 pomiar — w dwudziestym czwartym miggi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 4 pomiar — w trzydziestym széstym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 5 pomiar - w czterdziestym ésmym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 6 pomiar - w sz&dzieshtym miesacu po zakaczeniu montau oznakowania;
- 7 pomiar - w siedemdziegym miesjcu po zakéczeniu montau oznakowania;
Dokonanie w/w pomiaréw z podamv niniejszej SST estotliwoicia oraz uzyskanie poprawnych wynikéw
jest warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnegbétoa w konsekwencji zwolnienia kaucji gwarancyjne
(gwarancji naleytego wykonania robot).

6.3.5. Badania wykonania znakowania poziomego z punktovefementow odblaskowych

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwprzeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem S&EB¢pujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocujcych, zgodnie z zaleceniami
SST,
- wizualm ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétmebraku wad,
- wilgotnosci wzglednej powietrza,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (sehia),
- wizualrg ocer liniowosci przyklejenia elementow,
- rownomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,
- zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtow,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakach drogowych poziomych”.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementow, w liczbleellonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegitan
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimier Kontraktu mee zlecé
wykonanie bada
- widzialndsci w dzien,
- widzialndgsci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywediug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97”. 3k wyniki tych bada wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bagepnosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

6.4. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektovg i
»Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakachgdwych poziomych”, powinny odpowiaglaastpujacym
warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 1 mm,

- dlugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najigy o0 50 mm lub wiksza co najwyej o 150
mm,

- dla linii przerywanych, dtugd cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegé od érednigj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
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- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi&€ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru At 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove oznakowania poziomego jesf fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow
lub liczba umieszczonych punktowych elementow oshaavych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét, o
by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona@ po catkowitym zakaczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona& po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w isaé SST dla
oznakowania z prefabrykowanychktaodblaskowych na okres:
a) dla oznakowania z prefabrykowanyclnaodblaskowych - 6-ciu lat (siedemdziggiwa miesice);
b) dla oznakowania punktowymi elementami odblaskowyno najmniej 24 miegce.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w POD-97 oraz okékone w p. 2+6 niniejszej SST.

ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw i znakéw na nawierzeldriogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacgj projektows i ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla znak&vogowych
poziomych”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowauy i transport
2.  PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawaro Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

3.  PN-EN 1423:2000  Materiaty do poziomego oznakowalnéey Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny)
4.  PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Matg do posypywania. Kulki szklane,
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10.

10.2.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

1423:2001/A1:2005 kruszywo przecivgtiagowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowalnigy. Wymagania dotygze poziomego
oznakowania drég

PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagdnigczce poziomego

1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakaaandg. Punktowe elementy odblaskowe&21:
Wymagania dotycice charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Punktoleenenty odblaskowe €%¢ 1:

1:2000/A1:2005 Wymagania dotycice charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakaaandg. Punktowe elementy odblaskowe{c2:
Badania terenowe

PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

2004(U) paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

Inne dokumenty

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowyokiomych i warunki ich umieszczania na drogach.
Zat. Nr 2 do rozporgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania mfakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS#tia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.

"System dopuszczenia do stosowania materialdwobdw do poziomego znakowania drég" - opracowartie D.

i M., zatwierdzony przez Generalnego Dyrektorag¥dablicznych Zargdzeniem z dnia 18.05.1992 r.

DIN 67520. Cz. |. "Materialy retrorefleksyjne w Ipgeczeéistwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i
charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych".

WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgazidni. Retroodbicie.".

LCPC. "Skala wzorcéw do oceny trwé&bpoziomego oznakowania.

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgddino
wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniggze w ocenie zgoddoi oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dair 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawsubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (D273, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych [(RIIR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dzd249, poz. 2497)
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D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru oznakowania pionowego i ustandewiat przystankowych przy budoweiezki
rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego iausénia wiat przystankowych przy budowie
sciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdti@rego umieszczana jest déeznaku.
Tarcza mae by wykonana z régnych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia eZ¢ znaku, stugca do podania téei znaku. Lico znaku me@ by
wykonane jako malowane lub oklejane (Folbdblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach
szczegllnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetych) lico znaku mae by zatopione w tarczy
znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotzngm).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy aktywny — znak, ktoregm lwykazuje witaciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materialu o odbiciu powrotnym -pélgraznym) i jest wyposzone w elementy
emitujgce $wiatto o barwiezottej lub biatej.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wygsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementamigtymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.7. Pozostale okedenia podstawowe as zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieé™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowet,ktéry nie ma normy, musi
posiadé aproba¢ techniczm wydary przez uprawniof jednostk. Znaki drogowe powinny mée
certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczmakOw i baterii stonecznych mpdy¢
wykonywane jako prefabrykaty betonowe lub wykonye@m ,na mokro”.

Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nalezastosowabeton klasy B-10 dla znakdw.
Dla fundamentéw prefabrykowanych oraz wykonywanyeh mokro” konstrukcji wsporczych baterii
stonecznych nafg stosowa beton klasy B-20. Beton powinien odpowiddaymaganiom PN-88/B-
06250.
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2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdasigmaganiom PN-86/B-06712. Zalece si
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B230.

2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogodlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona z rur stalowych ocynkowanyain. 60
mm.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 Iub innej normy
zaakceptowanej przezAyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,
peknigé, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierowioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, mieszce s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o diugoach zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalichytiq +
10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm
na 1 m diugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PNs4030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjaclhostgch powinna b§ z cynku o czysti
nie mniejszej i 99,5 % i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna gruébopowitoki
cynkowej powinna b§zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna Byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa& widocznych wad jak rysy,cliniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazio

Tablica 1. Minimalna grubigé powfoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubdéé¢ powtoki, um,
przy wymaganej trwafei w latach
Wedlug PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciczka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteukgporca

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej obparny jest do wydania gwarancji na okres
trwalosci znaku uzgodniony z odbiarcdla catej dostawy. Przedmiotem gwarangji wtasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej i elementdbw maecygh oraz trwaléc zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wptywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugawykazywa& petrg odporndé¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury,
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wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczwetym
korozj; elektrochemiczs) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie oktet, uzgodniog z odbiorg,
trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agakdosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclsostaniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakogowego jest blacha aluminiowa o
grubasci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997.

Tarcza tablicy o powierzchni > 12mpowinna by wykonana z blachy aluminiowej o gruiod
min. 2 mm wg PN-EN 485-4.
Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw dvegth

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005
Wytrzymataié na kN m2 > 0,60 WL2
obcigzenie sih naporu
wiatru
Wytrzymataié na kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztalcenie
zginapce
Chwilowe stopiei [m <0,02 TDT1
odksztalcenie sktne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<115 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztalcenia -
stopieh Om | chwilowego
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kramiz E2
ttoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mie by P3
znaku przewiercone zadnego
powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, KId®©T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe
odksztatcenie zgingfe, zaréwno znak, jak i samarcz znaku nie mge by wigksze nk 25 mm/m
(klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetditakze nas¢pujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne
giecie o0 promieniu gicia nie wikszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez
zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodriaku,

— powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna bigwna — bez wgi, pofaldowa i otworéw
montazowych. Dopuszczalna nieréw§towynosi 1 mm/m,

— podwodjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemtazowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane wdgtlibyty spetnione a
zarazem stanowily element konstrukcyjny do mamtalo konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si
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maksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odkszt@cedpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powlgKakiernicz o grubdci min. 60 pm z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatdwwckolorze RAL 7037; badania nale
wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 Wlkakresie odporrici na
dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 12 mowinny spetnia dodatkowo nagpujace
wymagania:

— narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
[25] nie mniejszym jednak #i30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— laczenie poszczegoélnych segmentow tarczy (dla znaki@kogabarytowych) wzdiupoziomej
lub pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki spos6b, aby nie wemdwaty
przesungcia i przéwity w miejscach ichgczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe nale wykona& przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym typu .

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone
w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcg
znaku przez caly okres wymaganej trwaio znaku. Niedopuszczalneg slokalne niedoklejenia,
odklejania, zluszczenia lub odstawanie folii nalgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6éb pajczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemiwiaé jej odiczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#geznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celdenty powinny by uzgodnione z producentem
folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien ly okreslony
przez producenta i uzgodniony przedstawiony przegkoWawe do akceptacji przez igniera
Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gtadka, nie magna niej wys¢powa: lokalne
nieréwndaci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest vgpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno
na powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwsta
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblasglezes¢ znaku nie powinny hywigksze w
kazdym kierunku n:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gkm nie
moze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych
niz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysouia
powierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musi dpezzwiocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wystowanie jakichkolwiek rys, sgjajgcych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku.

W znakach znajdagych sé w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie
moze Wystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu
tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musié¢ byabezpieczona mataw farbg
nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdiazyu luminancji 0,08 do 0,10 -
wedlug wzorca stanowiego zajcznik do szczegétowych warunkéw technicznych dlakda i
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sygnatow drogowych oraz udzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Grub& powltoki farby nie mae by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana ze
stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykemne po uksztaltowaniu tarczy - jej krgizie
Mo pozosté niezabezpieczone faylmchronn.

Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokaci liter powinny by $cisle zgodne ze szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogolw oraz urzdzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane adzniki metalowe przewidywane do mocowania ¢aaiy soby
elementow konstrukcji wsporczych znakéw falaby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste,
gtadkie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub
paletach, w zalmosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dlaguigeh znakéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywangcinhlas.

Prefabrykaty betonowe powinny &y skladowane na wyr6wnanym, utwardzonym i
odwodnionym podigu. Prefabrykaty nafsy uktada na podkiadach z zachowaniem greigu minimum
10 cm médzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

2.9. Wiaty
Wszystkie elementy wiaty powinny bygodne z dokumentami materiatowymi i deklaracjami
producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic
mozliwoscig korzystania spkgem niezlgdnym do wykonania prac wg wilasnego wyboru spedniaj
warunki zawarte w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogb}uid. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidlraj pkt

4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakéw, powinny by
przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatoéw fradkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi o krytych skrzyniach fadumikmh w sposob zabezpieczey
tadunek przed wptywem warunkoéw atmosferycznych arsizmdaliwiajacy ich przesuwanie siw czasie
transportu i uszkadzanie.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny&todki transporu powinny spetrdiavarunki podane w OST
D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
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Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST @O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w
czasie trwania i odbioru robét istniata Aliwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsprczych znakéw i wiat
przystankowych

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmai wiat przystankowych powinien
by¢ dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu
powinny by zgodne z dokumentacprojektovg lub wskazaniami lzyniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentciwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna& i zagscic. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem naje wypelni materialem kamiennym, np. ktiem i
dokfadnie zaggci¢ ubijakami gcznymi.

Gorna powierzchnia prefabrykatu powinnaébywwna z powierzchai pobocza, gruntu lub
chodnika.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlamocowania znakéw i znakdéw
wielkowymiarowych (znak kierunku) i wiat przystanpch wykonywane z betonu ,na mokro” naje
wykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentoéw w wykopach otwartychzyaleykonywa zgodnie z dokumentagj
projektows, SST oraz wskazaniamidyniera Kontraktu. Wykopy nahy zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamkumdliwiajacym fatwy odptyw wody poza
teren przylegacy do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z doktadricig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatézy usuné i miejsce wypetri do spodu
fundamentu betonem klasy B 10. Po wykonaniu funddmerykop naley zasypa warstwami grubgci
20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.4, Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakdéw od kradzi jezdni, wysoké& zamocowania znaku, lokalizacja
ustawienie znakéw powinny bycatkowicie zgodne z dokumentagrojektovg oznakowania pionowego
oraz ze szczegOtowymi warunkami technicznymi dlakéw i sygnatdbw drogowych oraz gdzeh
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczaaidnogach.

5.5. Pofgczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy jej
przesurgcie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umdliwiac,
przy wyciu odpowiednich narzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakres
uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejors na rewersie naklegk zawierajca
nastpujace informacje:

a) numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych witéciwosci wyrobu,

c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostagv@esli nie

jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgre;.
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Oznakowania powinny Kby wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z normalnej
odlegtgci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki rigta wicksza nk 30 cn® . Czytelng¢ i
trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinyé bizsza od wymaganej trwaici znaku.
Naklejke nalezy wykona z folii nieodblaskowej.

5.7. Ustawienie wiat przystankowych

Ustawienie wiat przystankowych polega na osadzemupkéw konstrukcji  wiaty
przeznaczonych do zakotwienia w padioprzez ich zabetonowanie w fundamentach wykonanych
zgodnie z zasadami podanymi w p. 5.3.2. niniejS&Y oraz instrukgjmontau wiaty dostarczanprzez
producenta. Wiata przed zabetonowaniem musiusyawiona w wyznaczonej nowej lokalizacji tak, aby
stupki i sciany wiaty znajdowaty giw pozycji pionowej, a konstrukcja wiaty wypoziomama i osadzona
na wysokdci nad poziomem nawierzchni chodnika zgodnie zgkigim.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw betonowch

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatbw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajgc nieskomplikowany charakter robo6t fundamentowycia,
wniosek Wykonawcy, lzynier Kontraktu mae zwolnt go z potrzeby wykonania bataateriatow dla
tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugawaprobat techniczi lub z deklaragj zgodndgci
wydary przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentdéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw badg|

1 | Sprawdzenie |Od 5 do 10 Powierzchrg zbada nieuzbrojonym
powierzchni bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzenia

nych losowo gkebokasci wad wy¢ dostpnych Wyniki bada
elementow w | narzdzi (np. liniatdbw z czujnikiem, | powinny by zgodne z

kazdej dostar- | suwmiarek, mikrometrow itp. wymaganiami
czonej partii
Wyrobow lica- | Przeprowadi uniwersalnymj punktu 2
2 |Sprawdzenie |cej do 1000 przyrzadami  pomiarowymi lul
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. liniatam,

przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresienaga podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektovy (lokalizacja, wymiary
znakéw, liter i symboli, wymiary znakéw, wysao zamocowania znakow, zgodito
kolorystyki znakéw ze szczeg6towymi warunkami tdchnymi dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz uggzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczamia n
drogach, widoczni znakéw w dzié i w nocy oraz odblaskowié znakéw w nocy /wizualnie/),

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowas¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBy

- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,

- poprawnd¢ ustawienia wiat przystankowych zgodnie z p. 5.7.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dlakama konwencjonalnych, aktywnych,
konstrukcji wsporczych oraz wiat. (wiata) dla wiarystankowych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien bydokonany po calkowitym zakeozeniu robot, na podstawie
wynikéw pomiarow i badajakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczydmeamakow,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie terenu robot.
Cena ustawienia jednostki obmiarowej wiat przylstavych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- ustawienie wiaty przystankowej,
- wykonanie fundamentow,
- uporzdkowanie terenu roboét.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostdaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

6. PN-H-04651 Ochrona przed korgzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska

7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgoogoélnego zastosowania

8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwugagione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

9. PN-H-82200 Cynk

10. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podisyonej wytrzymailtci. Gatunki

11. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powiernkego i ulepszania cieplhego.
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Gatunki

12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegemaczenia. Gatunki

13. PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

14. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aegglania. Gatunki

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagehadania

16. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

18. PN-EN 12899- State, pionowe znaki drogowe - &z 1: Znaki state

1:2005

10.2. Inne dokumenty

19. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaldrogowych oraz ugdzen
bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadnagach. Zat. Nr 1 do
rozporzdzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181).
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem kraanikéw betonowych wraz z wykonaniem taw przy budoédgezki
rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraymikdéw betonowych przy budowigciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w
Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyoddzielenia powierzchni znajdaych sé na
tym samym poziomie lub naixdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg
Materialy do wykonania robét powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej B8 .
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikéw na fawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:
- krawezniki betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
- materiaty do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec krainikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nas¢pujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
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b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypmaz w warstwiescieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jglowierzchnia widoczna powinna naie
minimalrg gruba¢ 4 mm),

skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraweznik ma mie& profil o wymiarach okrdonych w dokumentacji projektowej; zalecana diégprostego
odcinka krawznika wraz ze zjczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kraymikow mog byé proste lub uksztattowane w sposob ulatadgjuktadanie lub
ryglowanie,

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte,

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krgmikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposo6b przedstawiony w

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kreimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosavanvarunkach
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kontaktu z sal odladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od-chytek C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
od wymiaréw nomi-nalnych, z Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcia do milimetra - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od ptaskoi C
prostoliniowaci, dla dtugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z  udzialem  sol czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzagcych
2.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
wytrzymaiaici ustalona w wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej lub przez 1 3,5 >2.8
Inzyniera Kontraktu) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >4.8
2.3 | Trwaldgé ze wzgédu na F Krawezniki majg zadawalajca trwalas¢ (wytrzymaitac) jesli
wytrzymaiaié spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawanrensrmalnej
konserwaciji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci  ustalona w Klasa szerokiejsciernej, Béhmego,
dokumentacji projektowej lub przeg odpor- wg zat. G normy wg zat. H normy —
Inzyniera Kontraktu) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mr¥5000 mn3
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mn3
2.5 | Odporné na pglizg/ | a) jesli gorna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/luf
poslizgnigcie polerowana — zadawaigja odpornéx,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wart&i odporngci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowé& minimalmg jej
wartés¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadiowynj
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pgalizg/paslizgniecie w nor-malnych
warunkach mytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres uytkowania, pod warunkiem waiwego
utrzymywania i gdy na znacznejezi nie zostato odstogie
kruszywo podlegafe intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J a)powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza si rozwarstwi@ w  krawznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna kyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiorc

c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosci surowcdw i warunkéw twardnienig,
nie g uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno I8y poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 2ize
odbiore,

c)réznice  w jednolitéci  zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wkxiwosci  surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nigswvazane za istotne

W przypadku zastosouigkraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraxmikow naley
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340.

2.2.3.3. Skladowanie kragznikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe natey uktada& z zastosowaniem podkladek i przekltadek drewnianyakymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.
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2.2.4. Materiaty na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem88ib spetniajcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugdow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania tawy betonowej pod kraimik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz girywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2. Transport kraw e¢znikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm sszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystatyaozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagjh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatduadczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

Mas; zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhlysiaw warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenierginéw i beczek.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposbb wykonania robét powinien¢byggodny z dokumentagjprojektowy i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mima korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w
zahkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikow,
- wypelnienie spoin,
- roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Przed przyspieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwgkaza Inzyniera
Kontraktu:
- ustali lokalizacg robét,
- ustali dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiciowych,
- usuny przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgyodzé itd.
- ustali materiaty niezbdne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod d¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonows zwykly w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowa szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemasg zalewow.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdéw na tawie betonowej wykonujecsia podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubézi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.  Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelnié zapravg cementowo-
piaskowg, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalery
zalewa co 50 m bitumiczpmag zalewovs nad szczelip dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i SST. Do robét wykaczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialéw wykonane przez dostawighyy
- ew. wykong& wilasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie
2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewstrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi Kontraktu do akceptacji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych prigwianiu kraveznikéw betonowych powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodndc¢ profilu podtwnego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektovy.
Profil podhwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dlawysokdci + 10% wysokdci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;j,
C) rownas¢ gérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorr powierzchmi tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraimnikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamayeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwédch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérry powierzchm
kraweznika i przytozong tata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na

petrg giebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest m (metr) ustawionego krasnika.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wganaia ogoine” oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikbw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wegitwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszycych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale smieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

9.4. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanlgeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2.  PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegozytku

3.  PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodna

4.  PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
EN 1340:2004/AC

5.  PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe

7 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamédo nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkémiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.02.01
CHODNIKI Z PtYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowychohewych przy
budowiesciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zwanych z
wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowy€x40x6.5 cm dotykowych (z ,wypustkami”). i
piyt betonowych 50x50x7 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytytopewe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi@ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1 Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiaderymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie gareej nascieranie powinna miepodany w sposéb
trwaly: znak wytwarni, symbole elementu, elarodukcji i znak kontroli odbiorcze;.
2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Nalezy zastosowa piyty betonowe chodnikowe o wymiarach 40x40x6.5 dotykowe (z

~wWypustkami”) gat. I.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyattdnowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chixwych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
Wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,c,dnh +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdzv ptyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielks wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodze
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipOgraniczajcych powierzchnie goérne

7. . e niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm

Ograniczajcych pozostate
Powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- gebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3. Piyty betonowe aurowe

Piyty betonowe @aurowe powinny spetniawymagania w zakresie wymiaréw, ich tolerancji oraz
materiatlu okrélone przez producenta orazcbygodne z aprobattechnicziy wyrobu oraz posiada
deklarac¢ zgodndci wydarny prze producenta.

2.3.4. Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe i piyty betonoweéueowe powinny b§ sktadowane nagb,
ptaszczyznami gornymi ku sobie, na padiowyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny by
posegregowane wedlug rodzajéw, odmian i gatunkowtyPnalezy ustawig na podkiadkach
drewnianych oraz zabezpie¢daawgdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.5. Betoni jego sktadniki

2.3.5.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych naley stosowé beton klasy
B 25iB 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornécigralna) warstwa ptyt powinna éywykonana z betonu
klasy B 30.

2.3.5.2. Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych najestosowa cement portlandzki klasy nie
nizszej n ,32,5” wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinnaottagodne z BN-88/6731-08.
2.3.5.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-86/B-06712.

2.3.5.4. Dodatki

Do produkcji betonowych ptyt chodnikowych stossje dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryja.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszy wytrzymatcé¢, mniejsz nasakliwosé i
wickszy odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to dobarwniki
nieorganiczne.

2.3.5.5. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-88/B-32250.

2.3.6. Dodatki

Do produkcji stosuje si dodatki w postaci barwnikdw w przypadku zastosdwamas
barwionych, zgodnie z receptboratoryja opracowan przez Wykonawg.

Stosowane barwniki powinny zapewrtytom trwate zabarwienie okilene w dokumentacji
projektowej. Powinny to ki barwniki nieorganiczne.

2.4, Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien ky cementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsypk powinien odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganialra pkt

4.2. Transport ptyt chodnikowych i ptyt betonowych azurowych

Ptyty chodnikowe betonowe i piyty betonoweusowe mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu po egnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci
projektowane;j.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieegnisuszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna ich warstwa nie powinna wystap@aza $ciany srodka transportu wcej niz 1/3
wysokdaici tej plyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatléw, stosowanych gkowania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01b ,Keaniki betonowe (wg PN-EN)” pkt 4.3.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00@QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik i opaske

Koryto wykonane w podtas z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné typrofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaayaun
podanymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zagczenie podim”. Wskanik zagszczenia koryta nie
moze by mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk naley stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-86/B- 06712.
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadéa wymaganiom PN-88/B-
19701.

Na przygotowanej podbudowie naje utozy¢ podsypk cementowo-piaskoav o grubdci
zgodnej z dokumentagprojektovy i zag:sci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Warstwa podbudowy pod chodnikiem powinna¢bwykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi w SST D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa taego stabilizowanego mechanicznie”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych ptyt betonowych azurowych

Piyty przy krawgznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gérna kreai znajdowata si
powyzej goérnej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plytpowdednio dogjte naley
uktada w jednym poziomie, regulag wysoka¢ urzadzea naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy wgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego zgale
zalat zaprawy cementowo-piaskoyy

Piyty nalery uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&i.

Piyty na lukach o promieniu ponad 30 m ugldak ukladd, aby spoiny rozszerzaly esi
wachlarzowo. Plyty magby¢ przycinane.
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Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnychyktadane w odcinkach prostychc#acych
sig przy wyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z pltyt odpowiednio aaciych. Wielkéé tréjkatow
dostosowé nalezry do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€z8 cm. Szerokd spoin na
tukach nie powinna kywicksza ni 3 cm.

Spoiny pomgdzy piytami po oczyszczeniu powinny dyypetnione zapraw cementowo-
piaskows na peha grubgé piyty

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong gaprawy cementow, nalery pokry warstwg piasku
grubasci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nafezwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

5.8. Wypetnienie ptyt betonowych aurowych

Otwory piyt betonowych naky wypelnic do potowy zwirem o parametrach zgodnych z
dokumentagj projektovy, a nasfpnie humusem do poziomu gornej kemai piyty i obsid@ trawg
zgodnie z SST D-09.01.01 ,Zigle@lrogowa”

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do
akceptaciji.

6.3. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablidyddniary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadeci@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pplerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulntgy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nargach elementéw wykonuje ¢siprzez przytéenie ktownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiwiy do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanych do wgk@ chodnika z plyt betonowych
powinny obejmowé& wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.4. Badania ptyt betonowych aurowych

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzewyskpujagcych na powierzchniach i kradziach elementu,
(dopuszczalne wady i uszkodzenia musi éllaéedokumentacja dostarczona prze producenta). Pomiary
dlugcici i giebokdsci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndcia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &o6w prostych w nariach elementéw wykonuje ¢siprzez przytéenie lgtownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.5. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanych do wgk@ chodnika z ptyt betonowych
powinny obejmowé& wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wg pkt 2.
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6.6. Badania w czasie robo6t
6.6.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodobz dokumentagj projektows oraz SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podi” oraz D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:

- ofcbokasci koryta:

e szerokdcido 3 m =+1cm,
e szerokdci powyzej 3 m -2 cm,
- szerokdci koryta: -+5cm.

6.6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubdi podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.
6.6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i opaski

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédinaykonania
z dokumentagj projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

6.7. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i opaski

6.7.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika i opaski

Sprawdzenie réwrigi polega na stwierdzeniu zgodeoz dokumentagj projektowy oraz pkt 5
niniejszej SST. Przeprowadzge naley podczas sprawdzania rowsed chodnika z kostki betonowej
zgodnie z SST D-08.02.02 ,Chodnik z brukowej kostiionowej”.

Dopuszczalny przevit pod fat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.7.2. Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego polega na stwierdzeniu zgoékiae dokumentagj projektowg
oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowadlza nalery podczas sprawdzania rowsed chodnika z kostki
betonowej zgodnie z SST D-05.03.23 ,Nawierzchnimukowej kostki betonowej”.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnkiach zatlamania niwelety nie mpg
przekracza* 3 cm.

6.7.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywelezy szablonem z poziomic Polega ono na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektova oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowadlza naley
podczas sprawdzania rowsoo chodnika z kostki betonowej zgodnie z SST D-823 ,Nawierzchnia z
brukowej kostki betonowej”.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymnesz + 0,3%.

6.7.4. Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwoch sznurdéw naglych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasiL cm.

6.7.5. Sprawdzenie szerokao i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokai spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach naz#éa 200 m chodnika i zmierzenie ich szerckd oraz
wypetnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

143
Budowasciezki rowerowej potéonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie



D-08.02.01
Chodniki z ptyt betonowych chodnikowych i ptyt heteych @urowych

9.
9.1.

0golne”
9.2.

9.3.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

rozécielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

utozenie piyt,

wypelnienie spoin zapraycementow,

pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 fiopaski z plyt betonowychzarowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

rozécielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

utozenie piyt,

wypetnienie otworow piyt,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w

dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torewi
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torewi
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaagthtécznej (SST) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego przy budowie
sciezki rowerowej potaonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zwanych z
ustawieniem betonowego obgzechodnikowego przy budowigiezki rowerowej potaonej przy ulicy
Mehoffera w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie ¢jgi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychamdnikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 yWiagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- beton do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny ldyowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawgdzi elementow nie powinny
przekracza wartdgsci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielksd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby Ograniczajcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gfebokas¢, mm, max 6 10

W przypadku zastosowania obtgepochodzcych z rozbiérki o zakwalifikowaniu ich do
ponownego wbudowania zadecydujeynier Kontraktu na podstawie agkzin elementoéw wybranych
przez Wykonawe do tego celu i poréwnania ich wlagnodo wymagé podanych w p. 2.3 niniejszej
SST. W takim przypadku dla tej partii materiatu ledsje s¢ od obowjzku przedstawienia przez
Wykonawe dokumentow wymaganych dla wyrobow nowych pochoygeh od producenta.

2.4, Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiaeymaganiom dla taw betonowych oki@nych
w SST D-08.01.01b ,Kraezniki betonowe wg PN-EN 1340” pkt 2.
2.6. Dodatki

Do produkcji obrzey betonowych m#na stosowé& dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryja.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatagé, mniejsz nasakliwosé i
wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewmbrzezom trwale wybarwienie. Powinny to &yparwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglreg pkt

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST @D®1b ,Kravezniki betonowe wg PN-
EN 1340".
4.4, Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9i 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem szeroli
dna wykopu.

5.3. tawa betonowa

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi ftawa betonowa o wymiaraach ékmeych w
dokumentacji projektowej. tayvwykonuje s¢ zgodnie z zaleceniami oktenymi w SST D-08.01.01b
-Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340”

5.4. Ustawienie betonowych obrzey chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig& na wykonanym podia (fawie) w miejscu i ze
Swiattem (odlegtécia goérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzea ustawionego uprzednio na fawie betonowej powinyiaobsypana
piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staigubitym.

Spoiny nie powinny przekracgzaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czycic. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych olyrzeghodnikowych i przedsta@wiwyniki tych bada
Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewmwtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugbd i glebokadsci uszkodzé nalezy wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplerzeprowad z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtey. Sprawdzenie gtéw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przytéenie lktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymieych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mia wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze , ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugéci
obrzera,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@ngipno wykazywad catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pefgicbokas¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

147
Budowasciezki rowerowej potéonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie



D-08.03.01
Betonowe obrza chodnikowe

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/M¥magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana tawa betonowa.
Zasady ich odbiorugsokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt &Baz SST D-
04.01.01 pkt 8.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej,
- ustawienie obrza,
- wypehienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtmomiaru cech geometrycznych

5. PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naltue do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

6. PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa nalng do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza.
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D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagthteécznej (SST) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z zalkeniem zieleni drogowej przy budowdeiezki rowerowej
potozonej przy ulicy Mehoffera w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.2..

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zwanych z
zakladaniem trawnikbw na terenie ptaskim przy buéovciezki rowerowej potaonej przy ulicy
Mehoffera w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wiaciwosci zapewniaice rglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewdmzy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb iwarunkach zapewnigych utrzymanie
wymaganych cech i wskaikéw jakasci kompostu.

Torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien ogigala wymaganiom PN-G-
98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje; girzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalégiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miEsi
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowagieby pod
Zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

2.3. Nasiona traw

Zastosowé& nasiona traw wygpujace w postaci gotowych mieszanek z nasiony6h
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdgthkietkowania.
2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny By w opakowaniu, z podanym skladem. Nawozy nale
zabezpiecz§ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpioprzechowywania.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. 0Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaz mazliwoscig

korzystania z nagpujgcego spretu:

- recznych nargdzi do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadan@ntnikéw,

- kosiarki mechanicznej do trawnikéw,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganairaj pkt

4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw do zieleni drogowej ina wykona dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad oktenych przez producentéw transportowanych mateniaté

4.3. Srodki transportu

Srodki transportu przy ruchu po drogach publicznypdwinny spetnia wymagania podane w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®ONVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyegce wykonania rob6t zgzanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi kfyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub krgmikdw o ok. 12-13 cm
- jest to miejsce na mieszankiemi urodzajnej i kompostu (ok. 10 cm),

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna wymieszana z kompostem powinrarbgcielona rowg warstvwg
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziegmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjgj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewamnevslosci ok. 2 kg na 100 A

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pgkishia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych #eoby gotowa.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polegaspaawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze
- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,
- wymiany gleby jatlowej na ziemiiurodzajm z kontrof grubdci warstwy rozcielonej
ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- gestasci zasiewu nasion,
- prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikbw o zbyt matestgici wykietkowanych zdziebet

trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci

Ogo6lne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiirawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémizurodzajnej, roxielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikéw.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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