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Dot.: postgpowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego  na
,Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedsigwzigcia polegajacego na:

I. budowie nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejacej wraz z torowiskiem
tramwajowym ul. Woloskiej na odcinku ul. Raclawicka - ul. Konstruktorska w Dzielnicy
Mokotow m.st. Warszawy

II. przebudowie estakad w Trasie Fazienkowskiej na Wezle Warszawskim £-19, £.-20,k-
21, £-22, £.-23, L-24, L-25, 1.-26 oraz estakady L.-35 na Wezle Praskim w Dzielnicach:
Srédmiescie i Praga Poludnie m.st. Warszawy

IIL.przebudowie ul. Andersa i ul. Mickiewicza wraz z wiaduktami nad torami PKP
i ul. Slominskiego na odcinku od ul. Migdzyparkowej do Pl. Inwalidéw na terenie
Dzielnicy Srédmiescie i Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy

IV. budowie Trasy Mostu Pénocnego - etap I i etap II na odcinku od ,,Wezla Mlociny”
do ,,Wezla Modlinska” w Warszawie”

Numer postgpowania DPZ/64/PN/54/16.

Miasto Stoleczne Warszawa — Zarzad Drog Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wien publicznych (DZ. U z 2015 r. poz. 2164 z
p6zn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1.

Prosze o doktadne okreslenie co obejmuje analiza porealizacyjna w zakresie komponentu
powietrze (pomiary, sposdb prowadzenia pomiarow, ilo§¢ punktéw pomiarowych, rodzaj
substancji, itp.),

Odpowiedz:

Badania i pomiary wykonywane w ramach przedmiotu umowy powinny by¢ przeprowadzane
w taki sposob, aby ich wyniki pozwolity na zobrazowanie skali rzeczywistego oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko. Majg one réwniez na celu poréwnanie ustalen zawartych
w raportach o oddziatywaniu przedsigwzi¢¢ na $rodowisko i w decyzjach o srodowiskowych
uwarunkowaniach z rzeczywistym oddzialywaniem przedsigwzigcia na srodowisko oraz
wykazanie skutecznosci zaproponowanych rozwiazan technicznych 1 technologicznych
ograniczajacych w swym zatozeniu oddziatywanie na érodowisko. Reasumujac, to do
Wykonawcy analizy porealizacyjnej nalezy ocena w jakim zakresie nalezy dokonac¢
sprawdzenia rzeczywistego oddzialywania inwestycji na powietrze. Pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi na dzien ich wykonania przepisami prawa.

Pytanie nr 2

Czy zostaty wykonane pomiary emisji / imisji substancji do powietrza?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi wynikami pomiarow emisji/imisji substancji do
powietrza i nie posiada wiedzy na temat ich wykonania dla przedmiotowych przedsiewzigc.




Pytanie nr 3

Czy termin realizacji zaméwienia jest prawidlowo zapisany w SIWZ.

Odpowiedz:

Tak, terminy wskazane w pkt 5 SIWZ dot. rozpoczgcia, zlozenia dokumentacji do weryfikacji
i zakonczenia realizacji zamowienia sg prawidtowo zapisane.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy udostepni na potrzeby wykonania analizy halasu dane projektowe tj.
np. niwelete drogi? Jesli tak to w jakim terminie od podpisania umowy?

Odpowiedz:

Dokumentacja powykonawcza przedsigwzig¢ drogowych znajduje si¢ w siedzibie Zarzadu
Drog Miejskich przy ul. Gotdapskiej 7 w Warszawie. Na prosbe Wykonawcy, dokumentacja
powykonawcza moze zosta¢ udostgpniona do wgladu i/lub powielenia, w terminie ustalonym
pomiedzy Stronami.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy wykonal aktualne pomiary natezenia ruchu na badanych odcinkach
drog/wezléw, czy tez Wykonawca w ramach pomiaréw akustycznych ma réwniez
wykonaé pomiaru natezenia ruchu?

Odpowiedz:

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy musi wykona¢ pomiary natgzenia ruchu
i predkosci pojazdow, roéwnoczesnie z pomiarami réwnowaznego poziomu dzwigku
i pomiarami warunkow meteorologicznych. Pomiary natezenia ruchu nalezy wykonaé
z uwzglednieniem podzialu pojazdow na poszczegblne kategorie (pojazdy lekkie i pojazdy
ciezkie), celem okreslenia struktury rodzajowej wraz ze wskazaniem rozkladu kierunkowego
pojazdow.

Pytanie nr 6

Czy w $wietle zmiany art. 114 POS Wykonawca ma uwzgledni¢ wykonanie pomiaréw
akustycznych réwniez wewnatrz budynkow, ktore spelniaja wymagania tego artykutu?
Odpowiedz:

Badania i pomiary wykonywane w ramach przedmiotu umowy powinny by¢ przeprowadzane
w taki spos6b, aby ich wyniki pozwolily na zobrazowanie skali rzeczywistego oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko. Maja one réwniez na celu poréwnanie ustalen zawartych
w raportach o oddziatlywaniu przedsigwzig¢ na $rodowisko i w decyzjach o srodowiskowych
uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziatywaniem przedsigwzigcia na srodowisko oraz
wykazanie skutecznosci zaproponowanych rozwiazan technicznych i technologicznych
ograniczajacych w swym zalozeniu oddziatywanie na $rodowisko. Reasumujac, to do
Wykonawcy analizy porealizacyjnej nalezy ocena czy wymagane jest wykonanie pomiarow
akustycznych wewnatrz budynkow.

Pytanie nr 7

Czy wykonanie inwentaryzacji stolarki okiennej wraz z projektem wymiany okien (W
przypadku gdy Wykonawca przedstawi to jako rozwigzanie o ktéorym mowa w punkcie 4.13
tj. ,,propozycja nowych rozwiazan stuzacych ochronie $rodowiska”) bedzie obowiazkiem
Wykonawcy w ramach przedmiotu niniejszej umowy?

Jezeli tak to Wykonawca prosi o przedstawienie szczegélowych informacji w tym zakresie
tzn. czy inwentaryzacja ma obejmowaé przykladowe pomieszczenie w budynku, czy
wszystkie okna w budynku? Jak ma wyglada¢ projekt wymiany okien? Czy traktowane to
bedzie jako osobny produkt umowy?

Jezeli nie to w jaki sposéb Zamawiajacy widzi przedstawienie kosztow wykonania 1
eksploatacji danego rozwiazania np. jednostkowo dla 1 okna?



Odpowiedz:

W przypadku ewentualnego wskazania wariantu wymiany stolarki okiennej, jako skutecznego
ograniczenia ponadnormatywnego hatasu, o ktérym mowa w pkt. 4.13 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Prac, Wykonawca zobowiagzany bedzie w ramach
realizacji przedmiotu umowy opisaé szczegdtowo, ktorych budynkow dotyczy ten wariant,
ktére okna (na jakiej elewacji budynku, na ktérych kondygnacjach budynku) podlegatyby
wymianie w odniesieniu do kazdego budynku, ilos¢ okien sklasyfikowanych do wymiany,
charakterystyke akustyczna (parametry) nowych okien, ceng jednostkowa netto oraz brutto za
kompleksowa ustuge wymiany uwzgledniajaca m.in. koszt nowego okna, transport i montaz
oraz wywoz i utylizacje wymienianego okna, wraz z podaniem tacznego kosztu netto i brutto
realizacji tego wariantu, polegajacego na wymianie stolarki okiennej. W przypadku tego
wariantu Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztow eksploatacyjnych, wigc ich podanie nie
bedzie konieczne.

Pytanie nr 8

Na jakiej podstawie Wykonawca ma wskaza¢ dominujace czestotliwosci dzwigku w kazdym
punkcie pomiarowym? W oparciu o jakie parametry?

Odpowiedz:

Wykonawca ma wskaza¢ dominujace czgstotliwosci dzwigku na podstawie analizy dzwigku
w pasmach tercjowych lub oktawowych, w oparciu o ekspozycyjny lub réwnowazny poziom
dzwigku.

Pytanie nr 9

Czy termin realizacji zamowienia (do weryfikacji) jest prawidlowo zapisany w SIWZ. W
$wietle zapisow SIWZ wynika, iz termin realizacji zamdwienia zostal okreslony do dnia
30.09.2016 r., natomiast z zataczonych dokumentoéw (Raport o oddzialywaniu na srodowisko
dla przedsiewziecia polegajqcego na budowie Trasy Mostu Pétnocnego na odcinku od ulicy
Modliriskiej do wezla przesiadkowego Mlociny) wynika, ze nalezy wykona¢ pomiary emisji
NOX w sposéb ciagly w perspektywie czasowej co najmniej 1 roku.

Odpowiedz:

Tak, terminy wskazane w pkt 5 STWZ dot. rozpoczgcia, zlozenia dokumentacji do weryfikacji
i zakonczenia realizacji zaméwienia s prawidlowo zapisane.

Pytanie nr 10

Prosimy o sprecyzowanie w ilu lokalizacjach (na ilu wylotach) nalezy pobra¢ probki wody do
badan zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych?

Odpowiedz:

Badania i pomiary wykonywane w ramach przedmiotu umowy powinny by¢ przeprowadzane
w taki sposéb, aby ich wyniki pozwolity na zobrazowanie skali rzeczywistego oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko. Majq one réwniez na celu poréwnanie ustalen zawartych w
raportach o oddzialywaniu przedsigwzi¢¢ na érodowisko i w decyzjach o srodowiskowych
uwarunkowaniach z rzeczywistym oddzialywaniem przedsigwzigcia na srodowisko oraz
wykazanie skuteczno$ci zaproponowanych rozwigzan technicznych i technologicznych
ograniczajacych w swym zatozeniu oddziatywanie na $rodowisko. Reasumujac, to do
Wykonawcy analizy porealizacyjnej nalezy ocena w jakim zakresie nalezy dokonac
sprawdzenia rzeczywistego oddziatywania inwestycji na wody. Pomiary nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi na dzien ich wykonania przepisami prawa.
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