b111tsol6kr 5 sierpien 2016

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Remont o $wietlenia ul. Grochowskiej na odc. od Ronda Wiatrac  zna do ul. Jordanowskiej w Warszawie
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
1.1 Prace rozbiérkowe
1/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 768
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Behaton koloru szarego gr.
6 cm
2/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 6
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Behaton koloru czerwone-
gogr.6cm
3/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 293
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Holand koloru szarego gr.
6 cm
4/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ~ |m?2 436
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Holand koloru grafitowego
gr. 6 cm
5/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 24
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Unidecor koloru szarego
gr.6 cm
6/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 12
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Unidecor koloru grafitowe-
gogr.6cm
7|KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 2600
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Unistone koloru szarego gr.
6 cm
8/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 51
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Unistone koloru czerwone-
gogr.6cm
9/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 6
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozebranie
1 chodnikéw z kostki Unistone koloru grafitowe-
gogr.6cm
10/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw /  |m?2 852
d.1./0719-10 01.02.04. |opasek z ptyt chodnikowych betonowych
1/analogia 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw /  |m?2 423
d.1./0719-10 01.02.04. |opasek z ptyt chodnikowych betonowych
1lanalogia 40x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej
12|KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw/  |m2 1854
d.1./0719-09 01.02.04. |opasek z ptyt chodnikowych betonowych
1/analogia 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej
13|KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z = |m2 3
d.1./0719-10 01.02.04. |ptyt chodnikowych betonowych 25x50 cm na
1lanalogia podsypce cementowo-piaskowej
14/KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |mz2 8
d.1./0719-10 01.02.04. |ptyt azurowych na podsypce cementowo-
1lanalogia piaskowej
15/KNNR 6 D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m?2 23
d.1./0803-02 01.02.04. |miennej nieregularnej na podsypce cemento-
1lanalogia wo-piaskowej - kostka kamienna, ozdobna
10x20 szara
16/KNNR 6 D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2 97
d.1./0803-02 01.02.04. |miennej nieregularnej na podsypce cemento-
1/analogia wo-piaskowej - kostka kamienna, ozdobna
50x100 szara
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17/KNNR 5 D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodni- |m?2 6468
d.1./0719-05 01.02.04. |kéw i pasa rozdziatu z nawierzchni asfaltowej o
1lanalogia grubosci 4 cm
Krotno$¢ = 2
18/ KNNR 5 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 5
d.1./0719-02 01.02.04. |brukowca o grubosci 16-20 cm - rozbidrka na-
1|analogia wierzchni z kostki ozdobnej szesciokagtnej ma-
tej, koloru grafitowego (typ nieznany)
19|KNNR 6 D- Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych MON |m?2 71
d.1./0805-04 01.02.04.
1|analogia
20|KNR 2-31 D- Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z  |m?2 213
d.1./0814-02 01.02.04. |ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na
1/analogia podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie
plytek z wypustkami koloru zéttego 40x40
21/KNR 2-31 D- Rozebranie obrzezy chodnikowych 8x30 cm najm 1803
d.1./0814-02 01.02.04. |podsypce piaskowej
1
22/KNNR 6 D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- |m 5228
d.1./0806-02 01.02.04. |sypce cementowo-piaskowej - rozebranie kra-
1lanalogia weznikéw betonowych
23|KNNR 6 D- Rozebranie poreczy ochronnych farncucho- m 23
d.1./0808-02 01.02.04. |wych - rozbiérka stupkéw U-12b z tancuchem
1
24/ KNNR 6 D- Rozebranie poreczy ochronnych farncucho- m 26
d.1./0808-02 01.02.04. |wych - rozbiérka stupkéw U-12b bez tancucha
1
25|KNR 2-31 D- Rozebranie stupkéw U-12c szt. 5
d.1./0818-08 01.02.04.
1|analogia
26|/KNR 2-31 D- Rozebranie stupkéw betonowych szt. 1
d.1./0818-08 01.02.04.
1|analogia
27/KNNR 6 D- Rozebranie poreczy ochronnych rurowychiz |m 1059
d.1./0808-01 01.02.04. |katownikéw - rozbiorka wygrodzen segmento-
1lanalogia wych
28|/KNR 2-31 D- Rozebranie stupkdw ozdobnych szt. 16
d.1./0818-08 01.02.04.
1|analogia
Razem dziak: Prace rozbiérkowe
1.2 Prace odtworzeniowe
29/KNNR 6 D- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe  |m?2 7674
d.1./0105-08 01.02.04. |zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - wyko-
2 nanie pod chodniki podsypki cementowo -
piaskowa w proporcji 1:4
30/KNR 2-23 D- Przygotowanie mieszanek do budowy nawierz- |m3 1399.20
d.1./0205-01 09.01.01. |chni trawiastych z torfu, ziemi zyznej, pospoétki
2 wykonywane recznie - humusowanie trawni-
kéw warstwg 15cm
31|KNR 2-21 D- Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na |m?2 9328
d.1./0401-06 09.01.01. [gruncie kat. IV z nawozeniem - wykonanie
2 trawnikéw po robotach ziemnych
32|KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej |m2 768
d.1./0720-08 01.02.04. |Behaton koloru szarego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
33|KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej |m2 6
d.1./0720-08 01.02.04. |Behaton koloru czerwonego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
34/KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej |m2 293
d.1./0720-08 01.02.04. |Holand koloru szarego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
35/KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej |m2 436
d.1./0720-08 01.02.04. |Holand koloru grafitowego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
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36/KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej |m2 24
d.1./0720-08 01.02.04. |Unidecor koloru szarego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
37/KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej |m2 12
d.1./0720-08 01.02.04. |Unidecor koloru grafitowego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
38/KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej |m2 2600
d.1./0720-08 01.02.04. |Unistone koloru szarego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
39/KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej  |m2 51
d.1./0720-08 01.02.04. |Unistone koloru czerwonego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
40/KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej  |m2 6
d.1./0720-08 01.02.04. |Unistone koloru grafitowego gr. 6 cm
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
41 KNNR 5 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chod- |m2 852
d.1./0720-04 01.02.04. |nikach / opaskach z piyt betonowych 35x35
2 cm
Przyjeto: 75% nowego materiatu
42/KNNR 5 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chod- |m2 423
d.1./0720-04 01.02.04. |nikach / opaskach z ptyt betonowych 40x40
2 cm
Przyjeto: 75% nowego materiatu
43/KNNR 5 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chod- |m2 1854
d.1./0720-05 01.02.04. |nikach / opaskach z ptyt betonowych 50x50 cm
2
Przyjeto: 75% nowego materiatu
44/KNNR 5 D- Nawierzchnie po robotach kablowych na chod- |m2 3
d.1./0720-04 01.02.04. |nikach / opaskach z ptyt betonowych 25x50
2 cm
Przyjeto: 75% nowego materiatu
45/KNNR 5 D- Nawierzchnie po robotach kablowych z ptyt m?2 8
d.1./0720-04 01.02.04. |betonowych azurowych
2 Przyjeto: 75% nowego materiatu
46 KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej  |m2 23
d.1./0720-08 01.02.04. |ozdobnej 10x20 cm szarej
2|analogia Przyjeto: 50 % nowego materiatu
47/KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej  |m?2 97
d.1./0720-08 01.02.04. |ozdobnej 50x100 szarej
2|analogia Przyjeto: 50 % nowego materiatu
48 KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama-  |m?2 6468
d.1./0113-06 01.02.04. |nych gr. 15 cm, stabilizowanych mechanicznie
2
49/KNNR 6 D- Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - war-|m?2 6458
d.1./0311-06 01.02.04. |stwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
2|analogia gr.5cm
50|KNNR 5 D- Odtworzenie nawierzchni z kostki ozdobnej, m2 5
d.1./0720-09 01.02.04. |szesciokatnej, matej, koloru grafitowego
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
51/KNNR 6 D- Odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych m2 71
d.1.|0307-08 01.02.04. |MON
2 Przyjeto: 50% nowego materiatu
52|KNNR 5 D- Nawierzchnie po robotach kablowych z ptytz |m2 213
d.1./0720-05 01.02.04. |wypustkami koloru zéttego 40x40
2 Przyjeto: 50 % nowego materiatu
53|KNR 2-31 D- Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- |m 1803
d.1./0407-05 01.02.04. |sypce cem.piaskowe]j z wyp.Spoin zaprawg
2 cem. - odtworzenie zdemontowanych obrzezy
chodnikowych, betonowych.
Przyjeto: 65% nowego materiatu
54/ KNR 2-31 D- Krawezniki betonowe z fundamentem z betonu |m 5228
d.1./0403-03 01.02.04. |C12/15 - wymiary wg. zalecen producenta
2
55/KNNR 6 D- Odtworzenie stupkéw U-12b z tancuchem m 23
d.1./0701-07 01.02.04. |Przyjeto: 10% nowego materiatu
2|analogia
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56/KNR 2-31 D- Odtworzenie stupkéw U-12b bez tafncucha szt. 26
d.1./0702-01 01.02.04. |Przyjeto: 10 % nowego materiatu
2|analogia
57|KNR 2-31 D- Odtworzenie stupkéw U-12c szt. 5
d.1./0702-01 01.02.04. |Przyjeto: 10 % nowego materiatu
2|analogia
58/KNR 2-31 D- Odtworzenie stupkéw betonowych szt. 5
d.1./0702-01 01.02.04. |Przyjeto: 10 % nowego materiatu
2|analogia
59|KNNR 6 D- Porecze ochronne sztywne - odtworzenie wy- |m 1059
d.1./0701-01 01.02.04. |grodzenia segmentowego
2|analogia Przyjeto: 25% nowego materiatu
60/KNR 2-31 D- Odtworzenie stupkdw ozdobnych szt. 16
d.1./0702-01 01.02.04. |Przyjeto: 10 % nowego materiatu
2|analogia
61/KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i t 89.6
d.1./0801-04 01.02.04. |gruntu na odlegtos¢ do 20.0 km - przywdz kos-
2 tki brukowej, ptytek chodnikowych itp. - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZYWOZU
62|/KNR 4-01 D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- |m3 667.3
d.1./0108-11 01.02.04. |dami samowytadowczymi poza teren budowy -
2|analogia OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWO-
ZU
Wywiezienie gruzu, ptytek chodnikowych itp.
Przyjeto:
521m3 x 1,3 = 667,3 m3
Razem dziat: Prace odtworzeniowe
Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
2 ROBOTY W ZAKRESIE O SWIETLENIA
2.1 Demonta z oswietlenia
63|KNNR 9 D- Demontaz stupéw oswietleniowych o masie szt 141
d.2./1001-12 07.07.01. [890-1100 kg - demontaz stupdéw zelbetowych
1 Przyjeto:
- stup WZ-6,5m - 68 szt.
- stup WZ-9m - 12 szt.
- stup WZ-11 - 61 szt.
tgcznie: 141 szt.
64/ KNNR 9 D- Demontaz stup6éw oswietleniowych o masie szt 34
d.2./1001-11 07.07.01. |720-890 kg - demontaz stupdw stalowych wraz
1 z fundamentem
przyjeto:
- stup SRO$-10m - 14 szt.
- stup LR-12 - 1 szt.
- stup SR-9 - 1 szt.
- stup SRTO-10m - 14 szt.
- stup kratowy - 1 szt.
- stup MSOS$-7m - 2 szt.
- stup MSOs$-6m - 1 szt.
tgcznie: 34 szt.
65/KNNR 9 D- Demontaz wysiegnikow rurowych o cigzarze  |szt 104
d.2./1002-06 07.07.01. |do 30 kg mocowanych na stupie lub Scianie -
1 demontaz wysiegnikéw jedno- ramiennych "J"
66/ KNNR 9 D- Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze  |szt 83
d.2./1002-07 07.07.01. |30-50 kg mocowanych na stupie lub Scianie -
1 demontaz wysiegnikéw. dwu- ramiennych "V" i
e
Przyjeto:
- wysiegnik "T" - 82 szt.
- wysiegnik "V" - 1 szt.
67/KNNR 9 D- Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego z  |kpl 270
d.2./1005-03 07.07.01. |wysiegnikow
1
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68/KNNR 9 D- Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 |[m 2193.30
d.2./0803-08 07.07.01. |kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blo-
1 kach betonowych lub kanatach zamknietych
- demontaz kabli YAKY 4x16 mmz2 - 3099m
- demontaz kabli YAKY 4x50 mm2 - 4025m
- demontaz kabli YKY 5x16 mm2 - 187m
tacznie: 7311m
Przyjeto:
-30% z 7311 m= 2193,30 m
69/KNNR 9 D- Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 |m 5117.70
d.2./0801-08 07.07.01. |kg/m uktadanych w gruncie kat. IlI-IV
1 - demontaz kabli YAKY 4x16 mm2 - 3099m
- demontaz kabli YAKY 4x50 mm2 - 4025m
- demontaz kabli YKY 5x16 mm2 - 187m
tacznie: 7311m
Przyjeto:
-70% 27311 m=5117,70 m
70/KNNR 9 D- Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 |m 82
d.2./0801-08 07.07.01. |kg/m uktadanych w gruncie kat. IlI-IV - demon-
1 taz istn. kabli trakcyjnych z rowu kablowego.
71/KNNR 5 D- Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - de- m 2193.30
d.2./0113-01 07.07.01. |montaz rur ostonowych z rowu kablowego
1lanalogia Przyjeto:
-30% z 7311 m= 2193,30 m
72|/KNR 5-10 D- Demontaz szaf o$wietlniowych tj. 0S-1267, kpl. 3
d.2./1106-02 07.07.01. |0S-1132, 0S-1100
1|analogia
73|KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 63.54
d.2./0801-03 07.07.01. |kow stalowych na odlegtos¢ do 20.0 km - wy-
1lanalogia w6z zdemontowanych opraw, wysiegnikow,
kabli, rur, szaf, stupow itp. zgodnie z zalece-
niami Inspektora Nadzoru - OFERENT
OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
74/KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbeto- |t 145.6
d.2./0801-01 07.07.01. |wych na odlegto$¢ do 20.0 km - wywoz zde-
1lanalogia montowanych stupow zelbetowych zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT
OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZzZU
Razem dzial: Demonta z oswietlenia
2.2 Monta z oswietlenia
75/KNNR 5 D- Kopanie rowéw dla kabli w spos6b recznyw  |m3 4239.76
d.2./0701-03 07.07.01. |gruncie kat. IV
2 Przyjeto:
- odkopanie istn. kabli - 3547 m
- przkopy prébne - 20% z 3547 m = 709,40 m
- nowa trasa kabli - 6343 m
tacznie: 10599,40 m x 0,8m x 0,5m = 4239,76
m3
76|/KNNR 5 D- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych m3 4239.76
d.2./0702-03 07.07.01. |recznie w gruncie kat. IV
2
77/KNNR 5 D- Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia prze- |m3 496
d.2./0724-02 07.07.01. |ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
2 nienawodnionym kat.IlI-1V
przyjeto:
248 dotéw x 2m3 = 496 m3
78|KNR 2-01 D- Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie |m3 265.62
d.2./0707-03 07.07.01. |kat. IV wraz z zasypaniem dla stupow o$wietle-
2 niowych
79 kalk. wkasna |D- Montaz przeciskOw sterowanych rurami sztyw-|m 2150
d.2. 07.07.01. |nymi, gtadkimi z HDPE o ér. 110 mm do prze-
2 ciskéw sterowanych - np. RHDPE M-110
-5-
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80/KNNR 5 D- Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 |m 544
d.2./0723-02 07.07.01. |mm pod obiektami - montaz przepustéw meto-
2 da przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $r. 110 mm - np. RHDPEp
M-110 lub SRS fi 110
81/KNNR 5 D- Przewierty mechaniczne dla rur o $r.do 125 m 372
d.2.|/0723-05 07.07.01. |mm pod obiektami - dodatek za kazdg nastep-
2 ng rure w wigzce - montaz przepustéw meto-
da przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $r. 110 mm (druga- rura) -
np. RHDPEp M-110 lub SRS fi 110
82|KNNR 5 D- Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 |m 6869
d.2./0705-01 07.07.01. |mm - montaz rur gietkich, karbowanych z
2 HDPE o $r. 110 mm w rowie kablowym -
RHDPEK F-110 lub DVR fi 110
83/KNNR-W 9 |D- Zabezpieczenie istniejgcych kabli trakcyjnych |m 182
d.2./0814-02 07.07.01. |rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r.
2 110-200 mm - zabezpieczenie rurg RHDPE D-
160
84 KNNR-W 9 |D- Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycz- |m 42
d.2./0814-02 07.07.01. |[nych SN rurami ochronnymi dwudzielnymi z
2 PCW o $r. 110-200 mm - zabezpieczenie rurg
RHDPE D-160
85/KNNR-W 9 |D- Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycz- |m 13
d.2./0814-02 07.07.01. |nych NN rurami ochronnymi dwudzielnymi z
2 PCW o $r. 110-200 mm - zabezpieczenie rurg
RHDPE D-110
86|KNNR 5 D- Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140  |szt 157
d.2./0705-01 07.07.01. |mm - montaz zlgczek prostych M-110 na ru-
2|analogia rach
87/KNNR 5 D- Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140  |szt 64
d.2./0705-01 07.07.01. |mm - montaz pokryw wodoszczelnych (zasle-
2|analogia pek) TE-110 na rurach
88/KNNR-W 9 |D- Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi szt. 576
d.2./0813-05 07.07.01. |ksztattkami uszczelniajgcymni - REC 110
2|analogia
89/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 11149
d.2./0713-03 07.07.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
2 niecie kabla YKY 5x25 mm2 w rury ostonowe,
fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne
itp.
90/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez m 8
d.2.|/0717-05 07.07.01. |wcigganie do rur ostonowych mocowanych na
2 stupach betonowych - montaz kabla YKY 5x25
mm2 wraz z rurg BE 75 na stupie napowietrz-
nym
91/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpo- m 12
d.2.|0717-01 07.07.01. |$rednio na stupach betonowych - montaz kabla
2 YKY 5x25 mm2 na stupie napowietrznym
92/KNNR 5 D- Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napo- |szt. 5
d.2./0906-03 07.07.01. |wietrznych nn z przewodéw izolowanych -
2 montaz odgromnikéw typu SE 45.166Ap (0,
66kV/5kA)
Przyjeto:
- odgromnik SE 45166Ap (0,66kV/5kA) - 5 szt.
- zacisk jedn. przeb. izol. SLIP 32.21 - 1 szt.
93/KNNR 5 D- Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 7
d.2./0713-03 07.07.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
2 niecie kabla YAKY 4x120 mm2 w rury ostono-
we + wciggniecie i zapasy eksploatacyjne itp.
94/ KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach |m 16
d.2./0707-04 07.07.01. |kablowych recznie - montaz kabla YAKY
2 4x120 mm2
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95
d.2.
2

KNNR 9
0806-03

D-
07.07.01.

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe
na kablach energetycznych wielozytowych o
przekroju zyt 70-120 mm2 o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych -
monta¢ mufy przelotowej MP DZMS 50-150

szt

96

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
catkowitej wysokosci h=12m z wysiegnikiem
jedno- ramiennym o wysiegu 1,0m, kacie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,43m x
0,43m x 1,5m.

szt.

97
d.2.
2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024,
dwu- wnekowego o catkowitej wysokosci h=
12m z wysiegnikiem jedno- ramiennym o wy-
siegu 1,0m, kacie nachylenia 5 stopni + fun-
dament o wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt.

1+1=
2.00

98
d.2.

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
catkowitej wysokosci h=12m z wysiegnikiem
jedno- ramiennym o wysiegu 1,5m, kacie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,43m x
0,43m x 1,5m.

szt.

99

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024,
dwu- wnekowego o catkowitej wysokosci h=
12m z wysiegnikiem jedno- ramiennym o wy-
siegu 1,5m, kacie nachylenia 5 stopni + fun-
dament o wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt.

100
d.2.
2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
catkowitej wysokosci h=12m z wysiegnikiem
jedno- ramiennym o wysiegu 3,0m, kacie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,43m x
0,43m x 1,5m.

szt.

101

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
catkowitej wysokosci h=12m z wysiegnikiem
jedno- ramiennym o wysiegu 1,0m, kacie na-
chylenia 5 stopni oraz dodatkowym wysiegni-
kiem o wysiegu 1,0m, kgcie nach. 5 stopni za-
mocowanym na wysokosci 7m + fundament o
wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt.
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102

KNNR 5

-/11001-02
2

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
catkowitej wysokosci h=12m z wysiegnikiem
jedno- ramiennym o wysiegu 1,5m, kacie na-
chylenia 5 stopni oraz dodatkowym wysiegni-
kiem o wysiegu 1,0m, kgcie nach. 5 stopni za-
mocowanym na wysokosci 7m + fundament o
wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt.

103

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
catkowitej wysokosci h=12m z wysiegnikiem
jedno- ramiennym o wysiegu 3,0 m, kacie na-
chylenia 5 stopni oraz dodatkowym wysiegni-
kiem o wysiegu 1,0m, kgcie nach. 5 stopni za-
mocowanym na wysokosci 7m + fundament o
wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt.

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
catkowitej wysokosci h=12m z wysiegnikiem
dwu- ramiennym "T" 0 wysiegu ramion 1,5m,
kacie nachylenia 5 stopni + fundament o wym.
0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt.

70

105

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024,
dwu- wnekowego o catkowitej wysokosci h=
12m z wysiegnikiem dwu- ramiennym "T" 0 wy-
siegu ramion 1,5m, kacie nachylenia 5 stopni
+ fundament o wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt.

106
d.2.
2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
calkowitej wysokosci h=8m z wysiegnikiem
jedno- ramiennym o wysiegu 1,0m, kacie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,3m x
0,3m x 1,0m.

szt.

67

107

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024,
dwu- wnekowego o catkowitej wysokosci h=
8m z wysiegnikiem jedno- ramiennym o wysie-
gu 1,0m, kacie nachylenia 5 stopni + funda-
ment o wym. 0,3m x 0,3m x 1,0m.

szt.

108

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
calkowitej wysokosci h=8m z wysiegnikiem
jedno- ramiennym o wysiegu 2,0m, kacie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,3m x
0,3m x 1,0m.

szt.
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109

KNNR 5

-/11001-02
2

D-
07.07.01.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg - montaz stupa stalowego,
okragtego, zbieznego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024 o
catkowitej wysokosci h=5m + fundament o
wym. 0,3m x 0,3m x 1,0m.

szt.

110

kalk. wlasna

D-
07.07.01.

Montaz masztu MSOs$-5m, stalowego, ocynko-
wanego , malowanego proszkowo na kolor
RAL 7024 o catkowitej wysokosci h=12m wraz
wysiegnikiem sygnalizacyjnym o wysiegu 5m
sygnalizacyjnej oraz z wysiegnikiem oswietle-
niowym dwu- ramiennym "T" o0 wysiegu ramion
1,5m, kgcie nachylenia 5°+ wykonanie funda-
mentu wylewanego o wym. 1m x 1m x 2,5m.

szt.

111

kalk. wtasna

D-
07.07.01.

Montaz masztu MSOs$-7m, stalowego, ocynko-
wanego , malowanego proszkowo na kolor
RAL 7024 o catkowitej wysokosci h=12m wraz
wysiegnikiem sygnalizacyjnym o wysiegu 7m
sygnalizacyjnej oraz z wysiegnikiem oswietle-
niowym dwu- ramiennym "T" 0 wysiegu ramion
1,5m, kacie nachylenia 5°+ wykonanie funda-
mentu wylewanego o wym. 1m x 1m x 2,5m.

Szt.

kalk. wlasna

D-
07.07.01.

Montaz masztu MSOs$-7m, stalowego, ocynko-
wanego , malowanego proszkowo na kolor
RAL 7024 o catkowitej wysokosci h=12m wraz
wysiegnikiem sygnalizacyjnym o wysiegu 7m
sygnalizacyjnej oraz z wysiegnikiem oswietle-
niowym jedno- ramiennym o wysiegu 1,5m,
kacie nachylenia 5°+ wykonanie fundamentu
wylewanego o wym. 1m x 1m x 2,5m.

szt.

113

kalk. wtasna

D-
07.07.01.

Montaz stupa trakcyjno-oswietleniowego 25kN
typu VW25TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokosci wzglednej
h=10m wraz wysiegnikiem oswietleniowym
jedno- ramiennym o wysiegu 1,5m, kacie na-
chylenia 5°(zawieszenie opraw na 11m) + wy-
konanie fundamentu wylewanego o wym. 1,
6m x 0,8m x 3,2m.

Szt.

114

kalk. wiasna

D-
07.07.01.

Montaz stupa trakcyjno-os$wietleniowego 25kN
typu VW25TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokosci wzglednej
h=10m wraz wysiegnikiem oswietleniowym
dwu- ramiennym "T" 0 wysiegu ramion 1,5m,
kacie nachylenia 5°(zawieszenie opraw na
11m) + wykonanie fundamentu wylewanego o
wym. 1,6m x 0,8m x 3,2m.

szt.

115

kalk. wtasna

D-
07.07.01.

Montaz stupa trakcyjno-oswietleniowego 25kN
typu VW25TOAP 8,0/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokosci wzglednej

h=8m wraz wysiegnikiem oswietleniowym jed-
no- ramiennym o wysiegu 1,0m, kacie nachy-
lenia 5°(zawieszenie opraw na 9m) + wykona-
nie fundamentu wylewanego o wym. 1,6m x O,
8m x 3,2m.

Szt.

116

kalk. wiasna

D-
07.07.01.

Montaz stupa trakcyjno-os$wietleniowego 15kN
typu VW15TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokosci wzglednej
h=10m wraz wysiegnikiem oswietleniowym
jedno- ramiennym o wysiegu 1,5m, kacie na-
chylenia 5°(zawieszenie opraw na 11m) + wy-
konanie fundamentu wylewanego o wym. 1,
6m x 0,8m x 2,6m.

szt.
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117|kalk. wtasna |D- Montaz stupa trakcyjno-o$wietleniowego 15kN |szt. 2
d.2. 07.07.01. |typu VW15TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
2 wo na kolor RAL 7024 o wysokosci wzglednej
h=10m wraz wysiegnikiem oswietleniowym
jedno- ramiennym o wysiegu 1,0m, kacie na-
chylenia 5°(zawieszenie opraw na 11m) + wy-
konanie fundamentu wylewanego o wym. 1,
6m x 0,8m x 2,6m.
118|kalk. wiasna |D- Montaz stupa trakcyjno-o$wietleniowego 15kN |szt. 6
d.2. 07.07.01. |typu VWI15TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
2 wo na kolor RAL 7024 o wysokosci wzglednej
h=10m wraz wysiegnikiem oswietleniowym
dwu- ramiennym "T" o0 wysiegu ramion 1,5m,
kacie nachylenia 5°(zawieszenie opraw na
11m) + wykonanie fundamentu wylewanego o
wym. 1,6m x 0,8m x 2,6m.
119|kalk. wtasna |D- Montaz stupa trakcyjno-o$wietleniowego 15kN |szt. 2
d.2. 07.07.01. |typu VW15TOAP 8,0/7,8m malowany proszko-
2 wo na kolor RAL 7024 o wysokosci wzglednej
h=8m wraz wysiegnikiem oswietleniowym jed-
no- ramiennym o wysiegu 1,0m, kacie nachy-
lenia 5°(zawieszenie opraw na 9m) + wykona-
nie fundamentu wylewanego o wym. 1,6m x O,
8m x 2,6m.
120/KNNR 5 D- Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 |szt. 1
d.2./1002-03 07.07.01. |kg na stupie - montaz wysiegnika stalowego,
2 ocynkowanego, malowanego proszkowo na
kolor RAL 7024, dwu- ramiennego "T" 0 wysie-
gu ramion 1,5m, kgcie nachylenia 5 stopni, -
montaz na istniejgcym stupie TRO.
121|KNNR 5 D- Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt. 177
d.2./1006-01 07.07.01. |tabliczek stupowych z jednym gniazdem bez-
2 piecznikowym i wktadkg 1x6A (np. EKM 2035
prod. Raychem + wkiadka 6A)
122|KNNR 5 D- Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt. 88
d.2./1006-01 07.07.01. [tabliczek stupowych z dwoma gniazdami bez-
2 piecznikowymi i wktadkami 2x6A (np. EKM
2035 prod. Raychem + 2 wkiadki 6A)
123|KNNR 5 D- Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt. 2
d.2./1006-01 07.07.01. |ztgczy 1ZK z wktadkami 6A dla zasilenia zna-
2 kéw podswietlanych MSI
124|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 3744
d.2./1004-01 07.07.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
2 wciggniecie przewoddéw YDY 3x2,5 mm2 w stu-
py i wysiegniki
125|KNNR 5 D- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt. 198
d.2./1004-02 07.07.01. |wysiegniku - montaz opraw os$wietleniowych
2 wykonanych w technologii LED sktadajgcej sie
Z 96 diod o catkowitej mocy oprawy 213W /
700mA i temperaturze barwowej WW o stop-
niu szczelnosci IP66, obudowa z odlewu alu-
miniowego ze szklanym kloszem, malowana
na kolor RAL 7024 .
126|KNNR 5 D- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt. 80
d.2./1004-02 07.07.01. |wysiegniku - montaz opraw os$wietleniowych
2 wykonanych w technologii LED sktadajgcej sie
z 48 diod o catkowitej mocy oprawy 106W /
700mA i temperaturze barwowej WW o stop-
niu szczelnosci IP66, obudowa z odlewu alu-
miniowego ze szklanym kloszem, malowana
na kolor RAL 7024 .

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576
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127|KNNR 5 D- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt. 75
d.2./1004-02 07.07.01. |wysiegniku - montaz opraw o$wietleniowych
2 wykonanych w technologii LED sktadajgcej sie
z 36 diod o catkowitej mocy oprawy 46W /
700mA i temperaturze barwowej WW o stop-
niu szczelnosci IP66, obudowa z odlewu alu-
miniowego ze szklanym kloszem, malowana
na kolor RAL 7024 .
128/KNNR 5 D- Montaz stupa typu KA3 dla klamery monitorin- |szt. 1
d.2./1001-02 07.07.01. |gu miejskiego, stalowego, ocynkowanego o
2|analogia catkowitej wysokosci h=6m, malowanego
proszkowo na kolor RAL 7024 + fundament
prefabrykowany do stupa KA3
129|KNNR 5 D- Demontaz oraz ponowny montaz istniejgcej szt. 1
d.2./1004-01 07.07.01. |kamery monitoringu miejskiego na proj. stupie
2|analogia KA3 - MATERIAL Z ODZYSKU
Krotnos¢ = 1.5
130|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 6
d.2./1004-01 07.07.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
2 demontaz oraz ponowne wciggniecie istn.
przewodéw zasilajgcych kamere monitoringu
miejskiego w proj. stup KA3 - MATERIAL Z
ODZYSKU
Krotnos¢ = 1.5
131|KNNR 5 D- Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- |m 1098
d.2./0605-02 07.07.01. |bokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bed-
2 narki FeZn 25x4 mm w rowie kablowym
132|KNNR 5 D- Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze na stu- |m 2
d.2./0603-07 07.07.01. |pach (bednarka o przekroju do 200 mm2) -
2 montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stupach li-
niii napowietrznej
133|/KNNR 5 D- Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kana- |m 22
d.2./0603-02 07.07.01. [tach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju
2 do 200 mm2) - wciggniecie bednarki Fezn 25 x
4 mm w fundamenty szaf i skrzynek podziato-
wych
134|236 D- Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kana- |szt 32
d.2. 07.07.01. [tach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju
2 do 200 mm2) - wciggniecie w stupy, fundamen-
ty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m wraz
z koncéwkami oczkowymi.
135|KNR 2-21 D- Zabezpieczenie drzew o $r. do 30 cm na okres |szt. 37
d.2./0107-03 09.01.01. |wykonywania robot ziemnych - zabezpieczenie
2 drzew podczas wykonywania robét, nawadnia-
nie
136|KNNR 5 D- Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o|szt. 5
d.2./0726-10 07.07.01. |przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
2 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - mon-
taz gtowic kablowych AK 4/6-35 na kablach
YAKY 4x35 mm2
137|KNNR 5 D- Podtgczenie przewoddw pojedynczych o prze- |szt.zyt 20
d.2./1203-05 07.07.01. |kroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce -
2 podigczenie kabla YAKY 4x35 mm2
138|/KNNR 5 D- Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o|szt. 3
d.2.|/0726-12 07.07.01. |przekroju zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV
2 o0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
montaz gtowicy kablowej AK 4/95-300 na kab-
lu YAKY 4x120mm2
139|KNNR 5 D- Podtgczenie przewoddw pojedynczych o prze- |szt.zyt 2885
d.2./1203-05 07.07.01. |kroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce -
2 podigczenie kabla YKY 5x25mm2
140|KNNR 5 D- Podtgczenie przewoddw pojedynczych o prze- |szt.zyt 12
d.2./1203-07 07.07.01. |kroju zyty do 240 mm2 pod zaciski lub bolce -
2 pkt. 5.7. |podigczenie kabla YAKY 4x120mm2

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
141|KNNR 5 D- Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o|szt. 577
d.2./0726-10 07.07.01. |przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
2 pkt. 5.7.  |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - mon-
taz gtowic kablowych AK 5/25-50 na kablach
YKY 5x25mm2
142|KNNR 5 D- Podtgczenie przewoddw pojedynczych o prze- |szt.zyt 2885
d.2./1203-05 07.07.01. |kroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce -
2 podigczenie kabla YKY 5x25mm2
143|KNNR 5 D- Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o|szt. 3
d.2./0726-09 07.07.01. |przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
2 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - mon-
taz gtowic kablowych AK 5/10-16 na kablach
YKY 5x16mm2
144|KNNR 5 D- Podtgczenie przewoddw pojedynczych o prze- |szt.zyt 15
d.2./1203-04 07.07.01. |kroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce -
2 podigczenie kabla YKY 5x16mm2
145|KNNR-W 9 |D- Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - |szt. 1590
d.2./1110-03 07.07.01. |malowanie numeréw inwentaryzacyjnych na
2 stupach
Przyjeto:
265 stupow x 6 cyfr = 1590 szt.
146|KNNR 5 D- Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do |szt. 16
d.2./0405-03 07.07.01. |50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podto-
2 za przez wkopanie - montaz kompletnych
skrzynek podziatowych SP - 1x RBK160A +
zwory wykonanych w obudowach termoutwar-
dzalnych na fundamentach wkopywanych w
ziemie
147|KNNR 5 D- Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do |szt. 2
d.2./0405-03 07.07.01. |50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podto-
2 za przez wkopanie - montaz kompletnych
skrzynek podziatowych SP - 2x RBK160A +
zwory wykonanych w obudowach termoutwar-
dzalnych na fundamentach wkopywanych w
ziemie
148|KNNR 5 D- Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do |szt. 1
d.2./0405-03 07.07.01. |50 kg - montaz skrzynki kablowej (SK) komp-
2 letnie wyposazonej na istniejgcym stupie trak-
cyjno-os$wietleniowym TRO
149|KNR 5-10 D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz- |szt. 1
d.2./1106-02 07.07.01. |nej lub o$wietlenia zewnetrznego o ciezarze
2 do 200 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnej szafy 0S-1132, wyposazonej w
system zdalnego sterowania i monitoringu
CPA net
150|KNR 5-10 D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizaciji ulicz- |szt. 1
d.2./1106-02 07.07.01. |nej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze
2 do 200 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnej szafy OS-1267, wyposazonej w
system zdalnego sterowania i monitoringu
CPA net
151|KNR 5-10 D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz- |szt. 1
d.2./1106-02 07.07.01. |nej lub o$wietlenia zewnetrznego o ciezarze
2 do 200 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnej szafy OS-1100, wyposazonej w
system zdalnego sterowania i monitoringu
CPA net
152|KNNR 5 D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 288
d.2./1302-04 07.07.01.
2
153|KNNR 5 D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 1
d.2./1302-03 07.07.01.
2
154|KNNR 5 D- Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasi- |prob. 1
d.2./1305-01 07.07.01. |lania (pierwsza proba)
2

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
155|KNNR 5 D- Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasi- |prob. 286
d.2./1305-02 07.07.01. |lania (nastepna proba)
2
156|KNNR 5 D- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pier- |szt. 1
d.2./1304-01 07.07.01. |wszy pomiar)
2
157|KNNR 5 D- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kaz- |szt. 52
d.2./1304-02 07.07.01. |dy nastepny pomiar)
2
Razem dziat: Monta z oswietlenia
Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE O SWIETLENIA
3 ROBOTY W ZAKRESIE OZNAKOWANIA
3.1 Przeto zenie oznakowania pionowego oraz MSI
158|KNR 2-31 D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. 63
d.3./0703-03 07.02.01. |zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
1 nych - demontaz znakéw oznakowania drogo-
wego oraz MSI ze stupéw os$w. oraz ze stup-
kéw do znakow
159|KNR 2-31 D- Demontaz podswietlanej tablicy MSI ze stupa |szt. 2
d.3./0703-03 07.02.01. |oswietleniowego
1/analogia
160|KNR 2-31 D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 5
d.3./0702-02 07.02.01. |ér. 70 mm - demontaz stupkéw do znakéw
1|analogia Krotnos¢ = 0.5
161|KNR 2-01 D- Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie |m3 2
d.3./0707-02 07.02.01. |kat. Il wraz z zasypaniem - kopanie dotu pod
1 stupek do znakow
Przyjeto:
10 dotéw x 0,2m3 =2m3
162|KNR 2-31 D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o |szt. 10
d.3./0702-02 07.02.01. |$r. 70 mm - montaz ocynkowanego stupka do
1 znakow
163|KNR 2-31 D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 55
d.3./0703-02 07.02.01. |kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
1/analogia o powierzchni ponad 0.3 m2 - przelozenie po-
przednio zdemontowanych tablic drogowych
na stupki do znakéw lub stupy o$wietleniowe -
MATERIAL Z ODZYSKU
164|KNR 2-31 D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 8
d.3./0703-01 07.02.01. |kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
1lanalogia o powierzchni do 0.3 m2 - montaz znakéw MSI
na stupach oswietleniowych za pomocg odpo-
wiednich elementéw mocujgcych
165|KNR 2-31 D- Ponowny montaz podswietlanej tablicy MSI na |szt. 2
d.3./0703-02 07.02.01. |[stupie oswietleniowym - MATERIAL Z ODZYS-
1|analogia KU
Razem dziat: Przeto zenie oznakowania pionowego oraz MSI
Razem dziak: ROBOTY W ZAKRESIE OZNAKOWANIA
4 ROBOTY W ZAKRESIE SYGNALIZACJI
4.1 Monta z kanalizacji kablowej
166|KNNR 5 D- Kopanie rowéw dla kabli w spos6b recznyw  |m3 982.4
d.4./0701-03 07.07.01. |gruncie kat. IV
1 Przyjeto:
2456m x 0,8m x 0,5m = 982,40 m3
167|KNNR 5 D- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych m3 982.40
d.4./0702-03 07.07.01. |recznie w gruncie kat. IV
1
168/KNNR 5 D- Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia prze- |m3 164
d.4./0724-02 07.07.01. |ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
1 nienawodnionym kat.IlI-1V
Przyjeto:
82 doty x 2m3 =164 m3
169 |kalk. wiasna |D- Montaz przeciskOw sterowanych rurami sztyw-|m 305
d.4. 07.07.01. |nymi, gtadkimi z HDPE o ér. 110 mm do prze-
1 ciskéw sterowanych - np. RHDPE M-110

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576
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wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
170|KNNR 5 D- Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 |m 498
d.4./0723-02 07.07.01. |mm pod obiektami - montaz przepustéw meto-
1 da przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $r. 110 mm - np. RHDPEp
M-110 lub SRS fi 110
171|KNNR 5 D- Przewierty mechaniczne dla rur o $r.do 125 m 735
d.4./0723-05 07.07.01. |mm pod obiektami - dodatek za kazdg nastep-
1 ng rure w wigzce - montaz przepustéw meto-
da przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE o $r. 110 mm (druga- rura) -
np. RHDPEp M-110 lub SRS fi 110
172|KNNR 5 D- Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 |m 4313
d.4./0705-01 07.07.01. |mm - montaz rur gietkich, karbowanych z
1 HDPE o $r. 110 mm w rowie kablowym -
RHDPEK F-110 lub DVR fi 110
173|KNR 5-01 D- Montaz w gruncie kat.lll studni kablowych z stud. 48
d.4./0401-02 07.03.01. |tworzyw sztucznych (poliweglanu) o wym.
1 700mm x 700mm x 735mm, z pokrywag wybe-
tonowang - EK-288
174|KNR 5-01 D- Montaz w gruncie kat.lll studni kablowych z stud. 1
d.4./0401-02 07.03.01. |tworzyw sztucznych (poliweglanu) o wym.
1 800mm x 800mm x 735mm, z pokrywg wybe-
tonowang (np. EK-388/K1 lub inna)
175|KNR 5-01 D- Montaz w gruncie kat.lll studni kablowych z stud. 61
d.4./0401-02 07.03.01. |tworzyw sztucznych (poliweglanu) o wym.
1 800mm x 550mm x 735mm, z pokrywg wybe-
tonowang (np. EK-368/K1 lub inna)
176|KNR 5-01 D- Montaz w gruncie kat.lll studni kablowych z stud. 1
d.4./0401-02 07.03.01. |tworzyw sztucznych (poliweglanu) o wym.
1 550mm x 550mm x 735mm, z pokrywg wybe-
tonowang (np. EK-358/K1 lub inna)
177|KNR 5-01 D- Montaz w gruncie kat.lll studni kablowych z stud. 6
d.4./0401-10 07.03.01. |tworzyw sztucznych (poliweglanu) o wym.
1 960mm x 960mm x 750mm, z pokrywg wybe-
tonowang (np. EK-328/+2x(A) lub inna)
178|KNR 5-01 D- Montaz w gruncie kat.lll studni kablowych z stud. 2
d.4./0401-02 07.03.01. |tworzyw sztucznych (poliweglanu) o wym.
1 315mm x 315mm x 300mm, z pokrywg zeliwng
(np. EK-337 lub inna)
179|KNR 5-01 D- Uszczelnianie wprowadzen kabli do komory szt. 331
d.4./0606-05 07.03.01. |kablowej - montaz dtawic czopowych EK-186/
1 analogia 90-3 w studniach
Razem dziat: Monta z kanalizacji kablowej
4.2 Kabel komunikacyjny ( swiattowodowy)
180|ZN-97/TP D- Wciaganie kabli Swiattowod.do rurociggdéw km 3.42
d.4./S.A.-039 07.03.01. |kablow.z rur bez warstwy poslizgowej bez linki
2/0502-07 wciagarkg mechan.z rejestr.sity - kabel w
odc.o dtug. 2 km - wcigganie kabla komunika-
cyjnego swiattowodowego Z-XOTKtsd 24J
181|ZN-97/TP D- Montaz stelazy zapasow kabli S$wiattowodo- szt. 12
d.4./S.A.-039 07.03.01. |wych w studni - montaz stalazu zapasu SZ-2
2/0613-01
182|ZN-97/TP D- Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowo- |odc. 6
d.4./S.A.-039 07.03.01. |dowych metodg transmisyjng tgcznie z innymi
2/0902-03 pomiarami /1 zmierzony $wiattow.
183|ZN-97/TP D- Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowo- |odc. 6
d.4./S.A.-039 07.03.01. |dowych metodg transmisyjng tgcznie z innymi
2/0902-04 pomiarami /kazdy nast.zmierzony swiattow.
184|Karkulacja |D- Komplet elementow potaczeniowych dla kabli |kpl. 7
d.4.|wlasna 07.03.01. |Swiattowodowych ze sterownikami sygnalizacji
2 (konwerter np. EDS 308, mufy $wiattowodowe
rozgalezne podwieszone w studniach przy ste-
rownikach) wraz ze spawaniem wtdkien $wiat-
towodowych - rozszycie min. szesciu par wto-
kien / na 1 sterownik

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576

-14 -



b111tsol6kr 5 sierpien 2016

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Razem dziat: Kabel komunikacyjny ( $wiattowodowy)
4.3 Sygnalizacja - ul. Grochowska / Rondo Wiatraczna
185|KNR 5-10 D- Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z wyko- |szt. 9
d.4./1101-01 07.03.01 |naniem fundamentu - demontaz masztéw syg-
3|analogia nalizacyjnych MS
Krotnos¢ = 0.5
186|analiza indy- |D- Demontaz masztéw wysiegnikowych MSW-7  |szt. 1
d.4.|widualna 07.03.01 |wraz z fundamentem
3 Krotnos¢ = 0.5
187|KNNR 9 D- Demontaz kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osto- |m 326
d.4./0803-08 07.03.01 |nowych, rowu i masztow
3
188|KNNR 5 D- Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - de- |m 163
d.4./0113-02 07.03.01 |montaz rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
3|analogia przyjeto:

50% z 326m = 163m
Krotno$¢ = 0.5

189|KNNR 5 D- Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane  |kpl. 19
d.4./1009-02 07.03.01 |na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
3|analogia taz konstrukcji stalowych z masztéw, stupow -
konsoli itp.
Krotnos¢ = 0.5
190|KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01 |na masztach - demontaz konstrukcji mocuja-
3|analogia cych i ekranéw kontrastowych z masztéw
MSW i MSt
Krotnos¢ = 0.5
191|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 4 ko-  |szt. 2
d.4./1012-08 07.03.01 |morach na przewieszce, konstrukcji bramowe;j
3 - demontaz latarni 3 kom. kotowej LSK fi 300 z
masztéw MSt i MSW
192|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 8
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
3 3 kom. kotowych LSK fi 300 z masztéw
Przyjeto:

- latarnia LSK 300 - 6 szt.
- latarnia LSK 300 z symbolem kierunkowym -

2 szt.
tacznie: 8 szt.
193|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 3
d.4./11012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
3 3 kom. tramwajowej LST fi 200
194|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 8
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
3 2 kom. pieszych LSP fi 200
195|KNNR 9 D- Demontaz sterownika sygnalizacyjnego typu  |kpl. 1
d.4./0101-06 07.03.01. |SSU
3|analogia
196 |KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 5.6
d.4./0801-03 07.03.01 |kow stalowych na odlegtos¢ do 20.0 km - wy-
3 woéz zdemontowanych masztow, konsol, kabli,
osprzetu itp. - OFERENT OKRESLA ODLEG-
£OSC ODLEGLOSC WYWOZU
197|KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 527
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcig-
3 ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury ostono-
we, maszty itp.
198|KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 309
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
3 niecie kabla teletech. XxzTKMXpw 6x2x0,8
mm2_w rury ostonowe oraz maszty
199|KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 48
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
3 niecie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6

W rury ostonowe oraz maszty -
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1 2 3 4 5 6 7 8
200/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 294
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
3 niecie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
ostonowe i maszty.
201/KNR 5-10 D- Wciaganie przewodéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 70
d.4./1004-01 07.03.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
3 wcigganie przewodu YDY 5x1,5mm2 do zasi-
lania latarn LSK, LST
202|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 24
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do zasi-
3|analogia lania latarn LSP
203|/KNNR 5 D- Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 68
d.4.|/0727-07 07.03.01. [czych wielozytowych (do 48 zyt) - obrobka kab-
3 la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podtgczeniem
204/ KNNR 5 D- Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 16
d.4.|/0727-04 07.03.01. [czych wielozytowych (do 16 zyt) - obrobka kab-
3 la XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podigcze-
niem
205/KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 2
d.4./0727-03 07.03.01. |czych wielozytowych (do 8 zy}) - obrobka kabla
3 FTP 4x2xAWG24/kat.6 wraz z podtgczeniem
206|KNR 5-08 D- Podtgczenie przewoddw kabelkowych w po-  |szt. 34
d.4./0813-04 07.03.01. |wioce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
3 kroj zyt do 16 mm2) - podtgczenie przewodow
LgY 10mm2
207/KNNR 5 D- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 1
d.4./1301-01 07.03.01. |elektrycznego niskiego napiecia
3
208/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 1
d.4./0202-03 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 zy-
3 tach - badanie kabla FTP 4x2xAWG24/kat.6
209/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 8
d.4./0202-04 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 zy-
3 tach - badanie kabla XzZTKMXpw 6x2x0,8
mm2
210/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 34
d.4./0202-10 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zy-
3 tach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2
211 kalkulacja D- Montaz masztu wysiegnikowego o wysiegu kpl. 1
d.4.|wlasna 07.03.01. |7m, wnekowego typu MSt-7m wraz z funda-
3 mentem prefabrykowanym odpowiednio dobra-
nym do obcigzenia masztu
212/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 4
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
3|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnekowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
213/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 8
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
3|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnekowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
214/KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01. |na masztach - montaz konstrukcji mocujgcych
3|analogia pod latarnie LSK na wysiegnikach masztéw
MSL
215|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 2
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
3 strukcjach bramowych - montaz ekranéw
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocujgcej
216|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 4
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 4 -
3|analogia montaz dwupunktowo kompletnej latarni koto-
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
217/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 2
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
3|analogia strukcjach bramowych - montaz kompletnej la-
tarni kotowej Futura LUumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysiegnikach masztéw MSt
218/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 4
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicg wierzchotkowa o ilo$ci komor do 4 -
3|analogia montaz kompletnej latarni kotowej z symbo-
lem kierunkowym Futura LumiLED 3-kom. LSK
fi 300mm/42V
219/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 1
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
3|analogia strukcjach bramowych - montaz dwupunktowo
kompletnej latarni kotowej z symbolem kierun-
kowym Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V na wysiegnikach masztéw MSt
220/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 3
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
3|analogia montaz kompletnej latarni tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V
221|/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 8
d.4./1104-01 07.03.01. |z glowicg wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 2 -
3 montaz dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V
222/KNNR 5 D- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon- |szt. 8
d.4./0406-01 07.03.01. |taz urzadzen akustycznych z wbudowanym
3|analogia elementem wibracyjnym i dodatkowym gtosni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)
223|/KNNR 5 D- Montaz obrotowej kamery monitoringu drogo- |kpl. 1
d.4./1010-02 07.03.01. |wego CM wraz uchwytem montazowym na stu-
3|analogia pie oswietleniowym (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)
224/KNR 13-06 |D- Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub |szt 17
d.4./0907-01 07.03.01. |konstrukcji listwa zaciskowa - montaz listwy
3|analogia kablowej typu AWE/5 we wnekach
225/KNNR 5 D- Montaz skrzynek taczeniowych z tworzyw szt. 2
d.4./1006-03 07.03.01. |sztucznych na stupach SRTO
3lanalogia
226/KNNR 5 D- Montaz rur ostonowych z HDPE 50 na stupie |m 12
d.4./1005-01 07.03.01.
3
227/KNNR 5 D- Montaz rur ostonowych z RL 28 na stupie m 3
d.4./1005-01 07.03.01.
3
228|KNR-W 5-10 |D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizaciji ulicz- |szt. 1
d.4./1106-01 07.03.01. |nej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze
3 do 100 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposazonego w minimum dwa mikropro-
cesory w uktadzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h
229/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonego ztgcza
3 licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem
230/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonej rozdziel-
3 ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem
231/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 40
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - montaz
3 kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
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wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
232|KNP 18 D- Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie |kpl 1
d.4./11357-01.06 |07.03.01. |do 32 grup sygnalizacyjnych
3
Razem dziat: Sygnalizacja - ul. Grochowska / Rondo W iatraczna
4.4 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Garwoli  hAska
233|KNR 5-10 D- Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wyko- |szt. 4
d.4./1101-01 07.03.01 |naniem fundamentu - demontaz masztow syg-
4|analogia nalizacyjnych MS
Krotnos$¢ = 0.5
234/KNNR 9 D- Demontaz kabli YKSY 14x1,5mm2 z rur osto- |m 272
d.4./0803-08 07.03.01 |nowych, rowu i masztow
4
235/KNNR 5 D- Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - de- | m 136
d.4./0113-02 07.03.01 |montaz rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
4|analogia przyjeto:
50% z 272m = 136m
Krotnos$¢ = 0.5
236/KNNR 5 D- Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane  |kpl. 4
d.4./1009-02 07.03.01 |na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
4|analogia taz konstrukcji stalowych z masztéw, stupow -
konsoli itp.
Krotnos$¢ = 0.5
237/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./11012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
4 3 kom. kotowych LSK fi 300 z masztéw
238/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
4 3 kom. tramwajowej LST fi 200
239/KNNR 9 D- Demontaz sterownika sygnalizacyjnego typu  |kpl. 1
d.4./0101-06 07.03.01. |SSU
4|analogia
240|KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 0.89
d.4./0801-03 07.03.01 |kéw stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wy-
4 w06z zdemontowanych masztéw, konsol, kabli,
osprzetu itp. - OFERENT OKRESLA ODLEG-
£OSC ODLEGLOSC WYWOZU
241 KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 318
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcig-
4 ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury ostono-
we, maszty itp.
242|KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 186
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
4 niecie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2_ w rury ostonowe oraz maszty
243|KNR 5-10 D- Montaz w rowach muf zeliwnych przelotowych |szt. 4
d.4./0504-01 07.03.01. |na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt o izolacji
4 i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz muf
zelowych umozliwiajgcych potgczenie przewo-
du LgY 750V 1,5mm2 z kablem XzTKMXpw
6x2x0,8 mm2 (kompletne)
244|/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 32
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
4 niecie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury ostonowe oraz maszty
245/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 288
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
4 niecie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
ostonowe i maszty.
246|/KNR 5-10 D- Wciaganie przewodoéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 26
d.4./1004-01 07.03.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
4 wcigganie przewodu YDY 5x1,5mm2 do zasi-
lania latarn LSK, LST
247 KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 16
d.4./0727-07 07.03.01. |czych wielozytowych (do 48 zyl) - obrobka kab-
4 la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podtgczeniem

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576

-18 -




b1l11tsol6kr

5 sierpien 2016

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
248/ KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 8
d.4./0727-04 07.03.01. |czych wielozytowych (do 16 zyl) - obrobka kab-
4 la XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podigcze-
niem
249/KNNR 5 D- Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 2
d.4./0727-03 07.03.01. |czych wielozytowych (do 8 zyt) - obrébka kabla
4 FTP 4x2xAWG24/kat.6 wraz z podtgczeniem
250/KNR 5-08 D- Podtaczenie przewodow kabelkowych w po-  |szt. 16
d.4./0813-04 07.03.01. |wioce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
4 kréj zyt do 16 mm2) - podtgczenie przewodow
LgY 10mm2
251/KNNR 5 D- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 1
d.4./1301-01 07.03.01. |elektrycznego niskiego napiecia
4
252/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 1
d.4./0202-03 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 zy-
4 tach - badanie kabla FTP 4x2xAWG24/kat.6
253|/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 4
d.4./0202-04 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 zy-
4 tach - badanie kabla XzZTKMXpw 6x2x0,8
mm2
254/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 8
d.4./0202-10 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zy-
4 fach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm?2
255 |kalkulacja D- Montaz masztu wysiegnikowego o wysiegu kpl. 1
d.4.|wlasna 07.03.01. |7m, wnekowego typu MSE-7m wraz z funda-
4 mentem prefabrykowanym odpowiednio dobra-
nym do obcigzenia masztu
256/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 3
d.4./1007-02 07.03.01. |(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
4|analogia fabrykowanego - montaz masztéw sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnekowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
257|/KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 1
d.4./1203-05 07.03.01. |na masztach - montaz konstrukcji mocujgcych
4|analogia pod latarnie LSK na wysiegnikach masztow
MSt
258/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych o ilosci ko-  |szt. 1
d.4./1105-02 07.03.01. |mér do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
4 strukcjach bramowych - montaz ekranéw
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocujgcej
259/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 4 -
4|analogia montaz dwupunktowo kompletnej latarni koto-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V
260/ KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych o ilosci ko-  |szt. 1
d.4./1105-02 07.03.01. |mér do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
4|analogia strukcjach bramowych - montaz kompletnej la-
tarni kotowej Futura LUumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysiegnikach masztéw MSL
261 KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
4|analogia montaz kompletnej latarni tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V
262/KNNR 5 D- Montaz obrotowej kamery monitoringu drogo- |kpl. 1
d.4./1010-02 07.03.01. |wego CM wraz uchwytem montazowym na stu-
4|analogia pie o$wietleniowym (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)
263/KNR 13-06 |D- Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub |szt 4
d.4./0907-01 07.03.01. |konstrukcji listwa zaciskowa - montaz listwy
4|analogia kablowej typu AWE/5 we wnekach
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264 KNR-W 5-10 |D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz- |szt. 1
d.4./1106-01 07.03.01. |nej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze
4 do 100 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposazonego w minimum dwa mikropro-
cesory w uktadzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h
265/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonego ztgcza
4 licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem
266 KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonej rozdziel-
4 ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem
267/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 28
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - montaz
4 kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji Swietlnej + zapasy eksploatacyjne
268/KNP 18 D- Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie  |kpl 1
d.4./1357-01.06 |07.03.01. |do 32 grup sygnalizacyjnych
4
Razem dziat: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Gar  woli Aska
4.5 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Wspélna Droga
269/KNR 5-10 D- Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z wyko- |szt. 9
d.4./1101-01 07.03.01 [naniem fundamentu - demontaz masztéw syg-
5|analogia nalizacyjnych MS
Krotnos¢ = 0.5
270/KNNR 9 D- Demontaz kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osto- |m 258
d.4./0803-08 07.03.01 |nowych, rowu i masztow
5
271 /KNNR 5 D- Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - de- |m 129
d.4./0113-02 07.03.01 |montaz rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
5/analogia przyjeto:
50% z 258m = 129m
Krotnos¢ = 0.5
272/KNNR 5 D- Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane  |kpl. 17
d.4./1009-02 07.03.01 |na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
5|analogia taz konstrukcji stalowych z masztéw, stupow -
konsoli itp.
Krotnos¢ = 0.5
273|KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01 |na masztach - demontaz konstrukcji mocuja-
5|analogia cych i ekranéw kontrastowych z masztéw
MSO$
Krotnos¢ = 0.5
274/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 ko-  |szt. 2
d.4./1012-08 07.03.01 |morach na przewieszce, konstrukcji bramowe;j
5 - demontaz latarni 3 kom. kotowej LSK fi 300 z
masztow MSO$
Przyjeto:
- latarnia LSK fi 300 - 1 szt.
- latarnia LSK fi 300 z sym. kierunkowym - 1
szt.
275/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 4
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
5 3 kom. kotowych LSK fi 300
Przyjeto:
- latarnia LSK 300 - 3 szt.
- latarnia LSK 300 z symbolem kierunkowym -
1 szt.
276/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
5 3 kom. kotowych LSK fi 200
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277/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./11012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
5 3 kom. tramwajowej LST fi 200
278/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 14
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
5 2 kom. pieszych LSP fi 200
279/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 6
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
5 ana|ogia 1 kom. LSZ fi 200
280/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 2
d.4./1012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
5|analogia 1 kom. LSZP fi 200
281 D- Demontaz istniejgcych studni kablowych beto- |stud. 15
d.4. wycena in- 07.03.01. |nowych typu SK-1
5|dywidualna
282/KNNR 9 D- Demontaz sterownika sygnalizacyjnego typu  |kpl. 1
d.4./0101-06 07.03.01. |SSU
5|analogia
283|KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 3.1
d.4./0801-03 07.03.01 |kéw stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wy-
5 w0z zdemontowanych masztéw, konsol, kabli,
osprzetu itp. - OFERENT OKRESLA ODLEG-
£OSC ODLEGLOSC WYWOZU
284 KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 470
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcig-
5 ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury ostono-
we, maszty itp.
285/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 155
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcig-
5 ganie kabla YKSY 14x1,5mm2 w rury ostono-
we, maszty itp.
286/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 539
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
5 niecie kabla teletech. XxzTKMXpw 6x2x0,8
mm2_w rury ostonowe oraz maszty
287|KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 24
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
5 niecie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury ostonowe oraz maszty -
288/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 232
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
5 niecie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
ostonowe i maszty.
289/KNR 5-10 D- Wciaganie przewodoéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 74
d.4./1004-01 07.03.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
5 wcigganie przewodu YDY 5x1,5mm2 do zasi-
lania latarn LSK, LST
290|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 42
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do zasi-
5|analogia lania latarn LSP
291/KNR 5-10 D- Wciaganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 24
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do zasi-
5 analogia lania latarn LSZ, LSZP
292/KNNR 5 D- Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 64
d.4.|/0727-07 07.03.01. |czych wielozytowych (do 48 zyl) - obrobka kab-
5 la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podtgczeniem
293/KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 2
d.4.|/0727-07 07.03.01. |czych wielozytowych (do 48 zyl) - obrobka kab-
5 la YKSY 14x1,5mm2 wraz z podtgczeniem
294 KNNR 5 D- Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 26
d.4./0727-04 07.03.01. |czych wielozytowych (do 16 zyl) - obrobka kab-
5 la XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podigcze-
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lem kierunkowym Futura LumiLED 3-kom. LSK
fi 300mm/42V

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
295/KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 2
d.4./0727-03 07.03.01. |czych wielozytowych (do 8 zy}) - obrobka kabla
5 FTP 4x2xAWG24/kat.6 wraz z podtgczeniem
296|KNR 5-08 D- Podtgczenie przewoddw kabelkowych w po-  |szt. 33
d.4./0813-04 07.03.01. |wioce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
5 kroj zyt do 16 mm2) - podtgczenie przewodow
LgY 10mm2
297/KNNR 5 D- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 1
d.4./1301-01 07.03.01. |elektrycznego niskiego napiecia
5
298/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 1
d.4./0202-03 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 zy-
5 tach - badanie kabla FTP 4x2xAWG24/kat.6
299/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 13
d.4./0202-04 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 zy-
5 tach - badanie kabla XzZTKMXpw 6x2x0,8
mm2
300/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 32
d.4./0202-10 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zy-
5 tach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2
301/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 1
d.4./0202-10 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zy-
5 tach - badanie kabla YKSY 14x1,5mm2
302 kalkulacja D- Montaz masztu wysiegnikowego o wysiegu kpl. 1
d.4.|wlasna 07.03.01. |7m, wnekowego typu MSE-7m wraz z funda-
5 mentem prefabrykowanym odpowiednio dobra-
nym do obcigzenia masztu
303|/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 7
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
5|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnekowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
304 KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 6
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
5|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnekowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
305/KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 3
d.4./1203-05 07.03.01. |na masztach - montaz konstrukcji mocujgcych
5|analogia pod latarnie LSK na wysiegnikach masztéw
MSt
306|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 3
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
5 strukcjach bramowych - montaz ekranéw
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocujgcej
307|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 3
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 4 -
5|analogia montaz dwupunktowo kompletnej latarni koto-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V
308/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 2
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
5|analogia strukcjach bramowych - montaz kompletnej la-
tarni kotowej Futura LUumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysiegnikach masztow MSL i
MSO$
309/ KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 1
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
5|analogia montaz kompletnej latarni kotowej z symbo-
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
310/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 1
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
5|analogia strukcjach bramowych - montaz dwupunktowo
kompletnej latarni kotowej z symbolem kierun-
kowym Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V na wysiegnikach masztéw MSt
311 KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
5|analogia montaz kompletnej latarni kotowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 200mm/42V
312/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowa o ilo$ci komor do 4 -
5|analogia montaz kompletnej latarni tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V
313/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 14
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
5 montaz dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V
314/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 6
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicag wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
5 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSZ fi
200mm/42V
315/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
5 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej z sym. pieszego Futura Lumi-
LED 1-kom. LSZP fi 200mm/42V
316/KNNR 5 D- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon- |szt. 13
d.4./0406-01 07.03.01. |taz urzadzen akustycznych z wbudowanym
5|analogia elementem wibracyjnym i dodatkowym gto$ni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)
317/KNNR 5 D- Montaz obrotowej kamery monitoringu drogo- |kpl. 1
d.4./1010-02 07.03.01. |wego CM wraz uchwytem montazowym na stu-
5|analogia pie o$wietleniowym (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)
318/KNR 13-06 |D- Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub |szt 18
d.4./0907-01 07.03.01. |konstrukcji listwa zaciskowa - montaz listwy
5/analogia kablowej typu AWE/5 we wnekach
319/KNR-W 5-10 |D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizaciji ulicz- |szt. 1
d.4./1106-01 07.03.01. |nej lub oswietlenia zewnetrznego o cigzarze
5 do 100 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposazonego w minimum dwa mikropro-
cesory w uktadzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h
320/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonego ztgcza
5 licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem
321/ KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonej rozdziel-
5 ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem
322/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 6
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - montaz
5 kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji Swietlnej + zapasy eksploatacyjne
323|KNP 18 D- Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie  |kpl 1
d.4./1357-01.06 |07.03.01. |do 32 grup sygnalizacyjnych
5

Razem dziat: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Wsp

6lna Droga
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mm2_ w rury ostonowe oraz maszty

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
324|KNR 5-10 D- Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wyko- |szt. 12
d.4./1101-01 07.03.01 |naniem fundamentu - demontaz masztéw syg-
6|analogia nalizacyjnych MS
Krotnos$¢ = 0.5
325|analiza indy- |D- Demontaz masztow wysigegnikowych MSE-7  |szt. 2
d.4.|widualna 07.03.01 |wraz z fundamentem
6 Krotnos$¢ = 0.5
326|KNNR 9 D- Demontaz kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osto- |m 376
d.4./0803-08 07.03.01 |nowych, rowu i masztow
6
327/KNNR 5 D- Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - de- | m 188
d.4./0113-02 07.03.01 |montaz rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
6|analogia przyjeto:
50% z 376m = 188m
Krotnos$¢ = 0.5
328/ KNNR 5 D- Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane  |kpl. 13
d.4./1009-02 07.03.01 |na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
6|analogia taz konstrukcji stalowych z masztéw, stupdw -
konsoli itp.
Krotnos$¢ = 0.5
329/KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01 |na masztach - demontaz konstrukcji mocuja-
6|analogia cych i ekranow kontrastowych z masztéw MSt
Krotnos¢ = 0.5
330/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 ko-  |szt. 4
d.4./1012-08 07.03.01 |morach na przewieszce, konstrukcji bramowe;j
6 - demontaz latarni 3 kom. kotowej LSK fi 300 z
masztéw MSt
331 KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 5
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
6 3 kom. kotowych LSK fi 300
332/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 1
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
6 3 kom. kotowych LSK fi 200
333/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
6 3 kom. tramwajowej LST fi 200
334 KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 16
d.4./1012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
6 2 kom. pieszych LSP fi 200
335 KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 1
d.4./1012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
6 2 kom. pieszych LSP fi 200 (czerwone + z6tte)
336/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 2
d.4./1012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
6|analogia 1 kom. LSZP fi 200
337/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 2
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
6 ana|ogia 1 kom. LSS fi 200
338/KNNR 9 D- Demontaz sterownika sygnalizacyjnego typu  |kpl. 1
d.4./0101-06 07.03.01. |SSU
6|analogia
339|KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 6.
d.4./0801-03 07.03.01 |kéw stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wy-
6 w06z zdemontowanych masztéw, konsol, kabli,
osprzetu itp. - OFERENT OKRESLA ODLEG-
£ OSC ODLEGLOSC WYWOZU
340 KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 578
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcig-
6 ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury ostono-
we, maszty itp.
341/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 536
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
6 niecie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
342 /KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 26
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
6 niecie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury ostonowe oraz maszty -
343/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 292
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
6 niecie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
ostonowe i maszty.
344|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 88
d.4./1004-01 07.03.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
6 wcigganie przewodu YDY 5x1,5mm2 do zasi-
lania latarn LSK, LST
345/KNR 5-10 D- Wciaganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 51
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do zasi-
6 analogia lania latarn LSP
346|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 12
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do zasi-
6|analogia lania latarn LSZP, LSS
347/KNNR 5 D- Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 64
d.4.|/0727-07 07.03.01. [czych wielozytowych (do 48 zyt) - obrobka kab-
6 la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podtgczeniem
348 KNNR 5 D- Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 32
d.4./0727-04 07.03.01. [czych wielozytowych (do 16 zyt) - obrobka kab-
6 la XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podigcze-
niem
349 KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 2
d.4./0727-03 07.03.01. |czych wielozytowych (do 8 zy}) - obrobka kabla
6 FTP 4x2xAWG24/kat.6 wraz z podtgczeniem
350|KNR 5-08 D- Podtgczenie przewoddw kabelkowych w po-  |szt. 32
d.4./0813-04 07.03.01. |wioce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
6 kroj zyt do 16 mm2) - podtgczenie przewodow
LgY 10mm2
351/ KNNR 5 D- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 1
d.4./1301-01 07.03.01. |elektrycznego niskiego napiecia
6
352/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 1
d.4./0202-03 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 zy-
6 tach - badanie kabla FTP 4x2xAWG24/kat.6
353|/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 16
d.4./0202-04 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 zy-
6 tach - badanie kabla XzZTKMXpw 6x2x0,8
mm2
354/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 32
d.4./0202-10 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zy-
6 tach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2
355/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 6
d.4./1007-02 07.03.01. |(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
6|analogia fabrykowanego - montaz masztéw sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnekowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
356/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 1
d.4./1007-02 07.03.01. |(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
6|analogia fabrykowanego - montaz masztéw sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,6m) wnekowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
357/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 6
d.4./1007-02 07.03.01. |(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
6|analogia fabrykowanego - montaz masztéw sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnekowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
358|KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01. |na masztach - montaz konstrukcji mocujgcych
6|analogia pod latarnie LSK na wysiegnikach masztow

MSt i MSOs$
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
359|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 2
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
6 strukcjach bramowych - montaz ekranéw
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocujgcej
360|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 5
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 4 -
6|analogia montaz dwupunktowo kompletnej latarni koto-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V
361 KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 4
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
6|analogia strukcjach bramowych - montaz kompletnej la-
tarni kotowej Futura LUumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysiegnikach masztow MSL i
MSO$
362/ KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 1
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
6|analogia montaz kompletnej latarni kotowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 200mm/42V
363/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowa o ilo$ci komor do 4 -
6|analogia montaz kompletnej latarni tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V
364 KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 16
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
6 montaz dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42v
365/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 1
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
6 montaz dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V (czerwone + z6lte)
366 KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
6 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LUumiLED 1-kom. LSS fi
200mm/42Vv
367/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 2 -
6 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej z sym. pieszego Futura Lumi-
LED 1-kom. LSZP fi 200mm/42V
368 KNNR 5 D- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon- |szt. 16
d.4./0406-01 07.03.01. |taz urzadzen akustycznych z wbudowanym
6|analogia elementem wibracyjnym i dodatkowym gto$ni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)
369 KNNR 5 D- Montaz obrotowej kamery monitoringu drogo- |kpl. 1
d.4./1010-02 07.03.01. |wego CM wraz uchwytem montazowym na stu-
6|analogia pie o$wietleniowym (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)
370/KNR 13-06 |D- Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub |szt 16
d.4./0907-01 07.03.01. |konstrukcji listwa zaciskowa - montaz listwy
6/analogia kablowej typu AWE/5 we wnekach
371/KNR-W 5-10 |D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz- |szt. 1
d.4./1106-01 07.03.01. |nej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze
6 do 100 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposazonego w minimum dwa mikropro-
cesory w uktadzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h
372/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonego ztgcza
6 licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw

sztucznych wraz z fundamentem
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we, maszty itp.

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
373/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonej rozdziel-
6 ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem
374/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 6
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - montaz
6 kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji $wietlnej + zapasy eksploatacyjne
375/KNP 18 D- Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie |kpl 1
d.4./1357-01.06 |07.03.01. |do 32 grup sygnalizacyjnych
6
Razem dzial: Sygnalizacja - ul. Grochowska / Pl. Szemb  eka
4.7 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul.  Zdtkiewskiego
376/KNR 5-10 D- Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wyko- |szt. 5
d.4./1101-01 07.03.01 |naniem fundamentu - demontaz masztow syg-
7|analogia nalizacyjnych MS
Krotnos$¢ = 0.5
377/KNNR 9 D- Demontaz kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osto- |m 158
d.4./0803-08 07.03.01 |nowych, rowu i masztow
7
378/ KNNR 5 D- Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - de- |m 79
d.4./0113-02 07.03.01 |montaz rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
7|analogia przyjeto:
50% z 158m = 79m
Krotnos$¢ = 0.5
379/KNNR 5 D- Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane  |kpl. 5
d.4./1009-02 07.03.01 |na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
7|analogia taz konstrukcji stalowych z masztéw, stupow -
konsoli itp.
Krotnos$¢ = 0.5
380|KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01 |na masztach - demontaz konstrukcji mocuja-
7|analogia cych i ekranow kontrastowych z masztéw MSt
i MSO$
Krotnos$¢ = 0.5
381 KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 4 ko-  |szt. 2
d.4./1012-08 07.03.01 |morach na przewieszce, konstrukcji bramowej
7 - demontaz latarni 3 kom. kotowej LSK fi 300 z
masztow MSt i MSO$
382/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 4
d.4./11012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
7 3 kom. kotowych LSK fi 300
383/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./11012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
7 3 kom. kotowych LSK fi 100
384 KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./11012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
7 3 kom. tramwajowej LST fi 200
385/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 2 ko-  |szt. 6
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
7 2 kom. pieszych LSP fi 200
386/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 2 ko-  |szt. 2
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
7 ana|ogia 1 kom. LSZ fi 200
387/KNNR 9 D- Demontaz sterownika sygnalizacyjnego typu  |kpl. 1
d.4./0101-06 07.03.01. |SSU
7|analogia
388/KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 0.7
d.4./0801-03 07.03.01 |kéw stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wy-
7 w06z zdemontowanych masztéw, konsol, kabli,
osprzetu itp. - OFERENT OKRESLA ODLEG-
£ OSC ODLEGLOSC WYWOZU
389/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 166
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcig-
7 ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury ostono-
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
390/ KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 179
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
7 niecie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2_w rury ostonowe oraz maszty
391/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 58
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
7 niecie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury ostonowe oraz maszty -
392/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 98
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
7 niecie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
ostonowe i maszty.
393|KNR 5-10 D- Wciaganie przewodoéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 55
d.4./1004-01 07.03.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
7 wcigganie przewodu YDY 5x1,5mm2 do zasi-
lania latarn LSK, LST
394|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 18
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do zasi-
7|analogia lania latarn LSP
395/KNR 5-10 D- Wciaganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 6
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do zasi-
7 analogia lania latarn LSZ
396/ KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 24
d.4./0727-07 07.03.01. |czych wielozytowych (do 48 zyl) - obrobka kab-
7 la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podtgczeniem
397/KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 12
d.4./0727-04 07.03.01. |czych wielozytowych (do 16 zyl) - obrobka kab-
7 la XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podigcze-
niem
398/ KNNR 5 D- Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 2
d.4./0727-03 07.03.01. |czych wielozytowych (do 8 zyt) - obrébka kabla
7 FTP 4x2xAWG24/kat.6 wraz z podtgczeniem
399/KNR 5-08 D- Podtaczenie przewodow kabelkowych w po-  |szt. 24
d.4./0813-04 07.03.01. |wioce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
7 kréj zyt do 16 mm2) - podtgczenie przewodow
LgY 10mm2
400/KNNR 5 D- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 1
d.4./1301-01 07.03.01. |elektrycznego niskiego napiecia
7
401/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 1
d.4./0202-03 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 zy-
7 tach - badanie kabla FTP 4x2xAWG24/kat.6
402|/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 12
d.4./0202-04 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 zy-
7 tach - badanie kabla XzZTKMXpw 6x2x0,8
mm2
403|KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 24
d.4./0202-10 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zy-
7 fach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2
404|KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 1
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
7|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnekowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
405|KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 4
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
7|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnekowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
406 KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01. |na masztach - montaz konstrukcji mocujgcych
7|analogia pod latarnie LSK na wysiegnikach masztéw
MSt i MSO$
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sygnalizacji Swietlnej + zapasy eksploatacyjne

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
407|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 2
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
7 strukcjach bramowych - montaz ekranéw
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocujgcej
408|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 4
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 4 -
7|analogia montaz dwupunktowo kompletnej latarni koto-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V
409/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 2
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
7|analogia strukcjach bramowych - montaz kompletnej la-
tarni kotowej Futura LUumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysiegnikach masztow MSL i
MSO$
410|KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
7|analogia montaz kompletnej latarni kotowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 100mm/42V
411|KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowa o ilo$ci komor do 4 -
7|analogia montaz kompletnej latarni tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V
412|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 6
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
7 montaz dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V
413/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
7 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSZ fi
200mm/42V
414 KNNR 5 D- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon- |szt. 6
d.4./0406-01 07.03.01. |taz urzadzen akustycznych z wbudowanym
7|analogia elementem wibracyjnym i dodatkowym gto$ni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)
415/KNNR 5 D- Montaz obrotowej kamery monitoringu drogo- |kpl. 1
d.4./1010-02 07.03.01. |wego CM wraz uchwytem montazowym na stu-
7|analogia pie o$wietleniowym (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)
416|KNR 13-06 |D- Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub |szt 7
d.4./0907-01 07.03.01. |konstrukcji listwa zaciskowa - montaz listwy
7|analogia kablowej typu AWE/5 we wnekach
417\KNR-W 5-10 |D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz- |szt. 1
d.4./1106-01 07.03.01. |nej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze
7 do 100 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposazonego w minimum dwa mikropro-
cesory w uktadzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h
418/ KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonego ztgcza
7 licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem
419|KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonej rozdziel-
7 ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem
420/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 12
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - montaz
7 kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
421|KNP 18 D- Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie |kpl 1
d.4./11357-01.06 |07.03.01. |do 32 grup sygnalizacyjnych
7
Razem dziak: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul.  Zétkiewskiego
4.8 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Podolska
422|KNR 5-10 D- Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wyko- |szt. 8
d.4./1101-01 07.03.01 |naniem fundamentu - demontaz masztow syg-
8|analogia nalizacyjnych MS
Krotnos$¢ = 0.5
423|analiza indy- |D- Demontaz masztow wysiggnikowych MSE-7  |szt. 2
d.4.|widualna 07.03.01 |wraz z fundamentem
8 Krotnos$¢ = 0.5
424/\KNNR 9 D- Demontaz kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osto- |m 256
d.4./0803-08 07.03.01 |nowych, rowu i masztow
8
425/KNNR 5 D- Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - de- | m 128
d.4./0113-02 07.03.01 |montaz rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
8|analogia przyjeto:
50% z 256m = 128m
Krotnos$¢ = 0.5
426|KNNR 5 D- Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane  |kpl. 8
d.4./1009-02 07.03.01 |na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
8|analogia taz konstrukcji stalowych z masztéw, stupdw -
konsoli itp.
Krotnos$¢ = 0.5
427/ KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01 |na masztach - demontaz konstrukcji mocuja-
8|analogia cych i ekranow kontrastowych z masztéw MSt
Krotnos¢ = 0.5
428/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 4 ko-  |szt. 2
d.4./1012-08 07.03.01 |morach na przewieszce, konstrukcji bramowe;j
8 - demontaz latarni 3 kom. kotowej LSK fi 300 z
masztéw MSt
429|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 4
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
8 3 kom. kotowych LSK fi 300
430|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
8 3 kom. kotowych LSK fi 200
431/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 1
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
8 3 kom. kotowych LSK fi 100
432|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 2
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
8 3 kom. tramwajowej LST fi 200
433|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 8
d.4./1012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
8 2 kom. pieszych LSP fi 200
434 [KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 3
d.4./1012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
8|analogia 1 kom. LSZ fi 200
435/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 2
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
8 ana|ogia 1 kom. LSZP fi 200
436|KNNR 9 D- Demontaz sterownika sygnalizacyjnego typu  |kpl. 1
d.4.|0101-06 07.03.01. |SSU
8lanalogia
437|KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 6.4
d.4./0801-03 07.03.01 |kéw stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wy-
8 w06z zdemontowanych masztéw, konsol, kabli,
osprzetu itp. - OFERENT OKRESLA ODLEG-
£OSC ODLEGLOSC WYWOZU
438/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 363
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcig-
8 ganie kabla YKSY 48x1,5mm2 w rury ostono-

we, maszty itp.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576

-30-



b1l11tsol6kr

5 sierpien 2016

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
439/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 398
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
8 niecie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2_w rury ostonowe oraz maszty
440/ KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 52
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
8 niecie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury ostonowe oraz maszty -
441/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 363
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
8 niecie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
ostonowe i maszty.
442 KNR 5-10 D- Wciaganie przewodoéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 62
d.4./1004-01 07.03.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
8 wcigganie przewodu YDY 5x1,5mm2 do zasi-
lania latarn LSK, LST
443|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 24
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do zasi-
8|analogia lania latarn LSP
444 KNR 5-10 D- Wciaganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 18
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do zasi-
8 analogia lania latarn LSZ, LSZP
445/KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 56
d.4./0727-07 07.03.01. |czych wielozytowych (do 48 zyl) - obrobka kab-
8 la YKSY 48x1,5mm2 wraz z podtgczeniem
446/KNNR 5 D- Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 16
d.4./0727-04 07.03.01. |czych wielozytowych (do 16 zyl) - obrobka kab-
8 la XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podigcze-
niem
447/KNNR 5 D- Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 2
d.4./0727-03 07.03.01. |czych wielozytowych (do 8 zyt) - obrébka kabla
8 FTP 4x2xAWG24/kat.6 wraz z podtgczeniem
448 KNR 5-08 D- Podtaczenie przewodow kabelkowych w po-  |szt. 56
d.4./0813-04 07.03.01. |wioce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
8 kréj zyt do 16 mm2) - podtgczenie przewodow
LgY 10mm2
449/KNNR 5 D- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 1
d.4./1301-01 07.03.01. |elektrycznego niskiego napiecia
8
450/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 1
d.4./0202-03 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 zy-
8 tach - badanie kabla FTP 4x2xAWG24/kat.6
451|/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 8
d.4./0202-04 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 zy-
8 tach - badanie kabla XzZTKMXpw 6x2x0,8
mm2
452|KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 28
d.4./0202-10 07.03.01. [czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zy-
8 fach - badanie kabla YKSY 48x1,5mm?2
453|KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 5
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
8|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnekowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
454 KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 1
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
8|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,6m) wnekowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
455/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 6
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
8|analogia fabrykowanego - montaz masztow sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnekowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
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456 |KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 2
d.4./1203-05 07.03.01. |na masztach - montaz konstrukcji mocujgcych
8|analogia pod latarnie LSK na wysiegnikach masztow
MSO$
457/ KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych o ilosci ko-  |szt. 2
d.4./1105-02 07.03.01. |mér do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
8 strukcjach bramowych - montaz ekranéw
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocujgcej
458 KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 4
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 4 -
8|analogia montaz dwupunktowo kompletnej latarni koto-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V
459|KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych o ilosci ko-  |szt. 2
d.4./1105-02 07.03.01. |mér do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
8|analogia strukcjach bramowych - montaz kompletnej la-
tarni kotowej Futura LUumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysiegnikach masztow MSO$
460|KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
8|analogia montaz kompletnej latarni kotowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 200mm/42V
461|KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 1
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicg wierzchotkowa o ilo$ci komor do 4 -
8|analogia montaz kompletnej latarni kotowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 100mm/42V
462|KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
8|analogia montaz kompletnej latarni tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V
463|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 8
d.4./1104-01 07.03.01. |z glowicg wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 2 -
8 montaz dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V
464|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 3
d.4./1104-01 07.03.01. |z glowicg wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 2 -
8 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSZ fi
200mm/42Vv
465|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-01 07.03.01. |z glowicg wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 2 -
8 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej z sym. pieszego Futura Lumi-
LED 1-kom. LSZP fi 200mm/42V
466|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 1
d.4./1104-01 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 2 -
8 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LUumiLED 1-kom. LSS fi
200mm/42Vv
467 \KNNR 5 D- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon- |szt. 8
d.4./0406-01 07.03.01. |taz urzadzen akustycznych z wbudowanym
8|analogia elementem wibracyjnym i dodatkowym gtosni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)
468 KNNR 5 D- Montaz obrotowej kamery monitoringu drogo- |kpl. 1
d.4./1010-02 07.03.01. |wego CM wraz uchwytem montazowym na stu-
8|analogia pie oswietleniowym (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)
469/KNR 13-06 |D- Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub |szt 14
d.4./0907-01 07.03.01. |konstrukcji listwa zaciskowa - montaz listwy
8|analogia kablowej typu AWE/5 we wnekach

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576

-32-



b1l11tsol6kr

5 sierpien 2016

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
470/ KNR-W 5-10 |D- Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz- |szt. 1
d.4./1106-01 07.03.01. |nej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze
8 do 100 kg na gotowym fundamencie - montaz
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposazonego w minimum dwa mikropro-
cesory w uktadzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h
471/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonego ztgcza
8 licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem
472|KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonej rozdziel-
8 ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem
473/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 16
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - montaz
8 kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji Swietlnej + zapasy eksploatacyjne
474\ KNP 18 D- Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie  |kpl 1
d.4./1357-01.06 |07.03.01. |do 32 grup sygnalizacyjnych
8
Razem dziat: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Podo  Iska
4.9 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Olszynki Grochow  skigj
475/ KNR 5-10 D- Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z wyko- |szt. 2
d.4./1101-01 07.03.01 [naniem fundamentu - demontaz masztéw syg-
9analogia nalizacyjnych MS
Krotnos¢ = 0.5
476|analiza indy- |D- Demontaz masztow wysiegnikowych MSt-5 szt. 1
d.4.|widualna 07.03.01 |wraz z fundamentem
9 Krotnos¢ = 0.5
477/KNNR 9 D- Demontaz kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osto- |m 304
d.4./0803-08 07.03.01 |nowych, rowu i masztow
9
478/KNNR 5 D- Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane  |kpl. 2
d.4./1009-02 07.03.01 |na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
9|analogia taz konstrukcji stalowych z masztéw, stupow -
konsoli itp.
Krotnos¢ = 0.5
479|KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 1
d.4./1203-05 07.03.01 |na masztach - demontaz konstrukcji mocuja-
9|analogia cych i ekranéw kontrastowych z masztéw MStL
Krotnos$¢ = 0.5
480|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 4 ko-  |szt. 4
d.4./1012-08 07.03.01 |morach na przewieszce, konstrukcji bramowej
9 - demontaz latarni 3 kom. kotowej LSK fi 300 z
masztow MSt
Przyjeto:
- latarnia LSK 300 - 3 szt.
- latarnia LSK 300 z sym. kierunkowym - 1 szt.
481|KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatoéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 4
d.4./1012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
9 3 kom. kotowych LSK fi 300
Przyjeto:
- latarnia LSK 300 - 3 szt.
- latarnia LSK 300 z sym. kierunkowym - 1 szt.
482|/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 ko-  |szt. 4
d.4./11012-06 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
9 3 kom. kotowych LSK fi 200
483/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 14
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
9 2 kom. pieszych LSP fi 200
484/ KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 2
d.4./11012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
9 ana|ogia 1 kom. LSZP fi 200
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485/KNNR-W 9 |D- Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 ko-  |szt. 4
d.4./1012-05 07.03.01 |morach na maszcie, konsoli - demontaz latarni
9 analogia 1 kom. LSS fi 200
486/ KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 2.7
d.4./0801-03 07.03.01 |kow stalowych na odlegtos¢ do 20.0 km - wy-
9 woz zdemontowanych masztow, konsol, kabli,
osprzetu itp. - OFERENT OKRESLA ODLEG-
£0OSC ODLEGLOSC WYWOZU
487|KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 305
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcig-
9 ganie kabla YKSY 48x1,5mm2 w rury ostono-
we, maszty itp.
488/KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 317
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
9 niecie kabla teletech. XxzTKMXpw 6x2x0,8
mm2_w rury ostonowe oraz maszty
489|/KNNR 5 D- Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 41
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
9 niecie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury ostonowe oraz maszty -
490 /KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, |m 305
d.4./0713-01 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
9 niecie przewodu LgYdt 750V 10mmz2 w rury
ostonowe i maszty.
491 KNR 5-10 D- Wciaganie przewodoéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 32
d.4./1004-01 07.03.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
9 wcigganie przewodu YDY 5x1,5mm2 do zasi-
lania latarn LSK
492|KNR 5-10 D- Wcigganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 3
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 do zasi-
9|analogia lania latarn LSP
493 KNR 5-10 D- Wciaganie przewoddw w wysiegnik na ziemi - |m-1 przew 3
d.4./1004-03 07.03.01. |wcigganie przewodu YDY 3x1,5mm2 do zasi-
9|analogia lania latarn LSS, LSZP
494 /KNNR 5 D- Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 68
d.4./0727-07 07.03.01. |czych wielozytowych (do 48 zyl) - obrobka kab-
9 la YKSY 48x1,5mm2 wraz z podtgczeniem
495/KNNR 5 D- Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 24
d.4./0727-04 07.03.01. |czych wielozytowych (do 16 zyl) - obrobka kab-
9 la XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podigcze-
niem
496|KNNR 5 D- Obrdébka kabli sygnalizacyjnych i sterowni- szt. 2
d.4./0727-03 07.03.01. |czych wielozytowych (do 8 zyt) - obrébka kabla
9 FTP 4x2xAWG24/kat.6 wraz z podtgczeniem
497 KNR 5-08 D- Podtaczenie przewodow kabelkowych w po-  |szt. 68
d.4./0813-04 07.03.01. |wioce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
9 kréj zyt do 16 mm2) - podtgczenie przewodow
LgY 10mm2
498/ KNNR 5 D- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 1
d.4./1301-01 07.03.01. |elektrycznego niskiego napiecia
9
499/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 1
d.4./0202-03 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 zy-
9 tach - badanie kabla FTP 4x2xAWG24/kat.6
500/KNR 13-21 |D- Badanie odcinkow linii kablowych sterowni- odc. 12
d.4./0202-04 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 zy-
9 tach - badanie kabla XzZTKMXpw 6x2x0,8
mm2
501/ KNR 13-21 |D- Badanie odcinkéw linii kablowych sterowni- odc. 34
d.4./0202-10 07.03.01. |czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 zy-
9 fach - badanie kabla YKSY 48x1,5mm2
502/KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 1
d.4./1203-05 07.03.01. |na masztach - montaz konstrukcji mocujgcych
9analogia pod latarnie LSK na wysiegnikach masztéw

MSO$
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503|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 1
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
9 strukcjach bramowych - montaz ekranéw
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocujgcej
504|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 3
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicag wierzchotkowsg o ilo$ci komor do 4 -
9|analogia montaz dwupunktowo kompletnej latarni koto-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V
505/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 3
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
9|analogia strukcjach bramowych - montaz kompletnej la-
tarni kotowej Futura LUumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysiegnikach masztow MSL i
MSO$
506 KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 1
d.4./1104-02 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 -
9analogia montaz kompletnej latarni kotowej z symbo-
lem kierunkowym Futura LumiLED 3-kom. LSK
fi 300mm/42V
507/KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatow ulicznych o ilosci ko-  |szt. 1
d.4./1105-02 07.03.01. |mér do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
9|analogia strukcjach bramowych - montaz dwupunktowo
kompletnej latarni kotowej z symbolem kierun-
kowym Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V na wysiegnikach masztéw MSO$
508 KNR-W 5-10 |D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie |szt. 4
d.4./1104-02 07.03.01. |z glowicg wierzchotkowa o ilo$ci komor do 4 -
9|analogia montaz kompletnej latarni kotowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 200mm/42V
509/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 14
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
9 montaz dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V
510/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 2
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicag wierzchotkowa o ilosci komoér do 2 -
9 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej z sym. pieszego Futura Lumi-
LED 1-kom. LSZP fi 200mm/42V
511/KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie |szt. 4
d.4./1104-01 07.03.01. |z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komoér do 2 -
9 montaz dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LUumiLED 1-kom. LSS fi
200mm/42V
512/KNNR 5 D- Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon- |szt. 12
d.4./0406-01 07.03.01. |taz urzadzen akustycznych z wbudowanym
9\analogia elementem wibracyjnym i dodatkowym gto$ni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)
513/KNNR 5 D- Montaz obrotowej kamery monitoringu drogo- |kpl. 1
d.4./1010-02 07.03.01. |wego CM wraz uchwytem montazowym na stu-
9\analogia pie o$wietleniowym (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)
514/KNR 13-06 |D- Aparatura mocowana w szafie sygnatowej lub |szt 2
d.4./0907-01 07.03.01. |konstrukcji listwa zaciskowa - montaz listwy
9analogia kablowej typu AWE/5 we wnekach
515 D- Komplet podzespotéw zwigzanych z dostoso- |kpl. 1
d.4.lwycenain- |07.03.01. |waniem sterownika EC-2 do obowigzujgcych
9|dywidualna wymagan i pracy w docelowym rozwigzaniu

m.in. elementy zwigzane ze zmiang napiecia
sterownika 42V + UPS 1h + moduty komunika-
cji, itp.
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
516/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonego ztgcza
9 licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem
517/KNNR 5 D- Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 |szt. 1
d.4./1005-03 07.03.01. |kg - montaz kompletnie wyposazonej rozdziel-
9 ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem
518/ KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 6
d.4./0713-03 07.03.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - montaz
9 kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji Swietlnej + zapasy eksploatacyjne
519|KNP 18 D- Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie  |kpl 1
d.4./1357-01.06 |07.03.01. |do 32 grup sygnalizacyjnych
9

Razem dziat: Sygnalizacja - ul

. Grochowska / ul. Ols  zynki Grochowskiej

41 Pozycje na monta z dodatkowych urz adzen sygnalizacji $wietlnej nie uj etych w gtéwnym
0 kosztorysie.
520/KNNR 5 D- Montaz latarrn oswietleniowych parkowych kpl. 6
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
10|analogia fabrykowanego - montaz masztéw sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnekowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
521/KNNR 5 D- Montaz latarn oswietleniowych parkowych kpl. 2
d.4./1007-02 07.03.01. [(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
10|analogia fabrykowanego - montaz masztéw sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnekowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6
522/KNR 5-06 D- Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg |szt. 1
d.4./1203-05 07.03.01. |na masztach - montaz konstrukcji mocujgcych
10|analogia pod latarnie LSK na wysiegnikach masztéw
MSt
523|KNR 5-10 D- Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci ko-  |szt. 1
d.4./1105-02 07.03.01. |mor do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
10 strukcjach bramowych - montaz ekranéw

kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocujgcej

Razem dziat: Pozycje na monta z dodatkowych urz gdzen sygnalizacji swietlnej nie uj etych w gtéwnym
kosztorysie.

Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE SYGNALIZACJI

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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