
b111tso16kr 5 sierpień 2016

Lp. Podstawa 
wyceny

Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Remont o świetlenia ul. Grochowskiej na odc. od Ronda Wiatrac zna do ul. Jordanowskiej w Warszawie
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1.1 Prace rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Behaton koloru szarego gr.
6 cm

m2 768

2
d.1.

1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Behaton koloru czerwone-
go gr. 6 cm

m2 6

3
d.1.

1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Holand koloru szarego gr.
6 cm

m2 293

4
d.1.

1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Holand koloru grafitowego
gr. 6 cm

m2 436

5
d.1.

1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Unidecor koloru szarego
gr. 6 cm

m2 24

6
d.1.

1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Unidecor koloru grafitowe-
go gr. 6 cm

m2 12

7
d.1.

1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Unistone koloru szarego gr.
6 cm

m2 2600

8
d.1.

1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Unistone koloru czerwone-
go gr. 6 cm

m2 51

9
d.1.

1

KNNR 5
0719-02

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozebranie
chodników z kostki Unistone koloru grafitowe-
go gr. 6 cm

m2 6

10
d.1.

1

KNNR 5
0719-10
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników /
opasek z płyt chodnikowych betonowych
35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 852

11
d.1.

1

KNNR 5
0719-10
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników /
opasek z płyt chodnikowych betonowych
40x40 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 423

12
d.1.

1

KNNR 5
0719-09
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników /
opasek z płyt chodnikowych betonowych
50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1854

13
d.1.

1

KNNR 5
0719-10
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
płyt chodnikowych betonowych 25x50 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 3

14
d.1.

1

KNNR 5
0719-10
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
płyt  ażurowych  na podsypce cementowo-
piaskowej

m2 8

15
d.1.

1

KNNR 6
0803-02
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka kamienna, ozdobna
10x20 szara

m2 23

16
d.1.

1

KNNR 6
0803-02
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka kamienna, ozdobna
50x100 szara

m2 97
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17

d.1.
1

KNNR 5
0719-05
analogia

D-
01.02.04.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodni-
ków i pasa rozdziału z nawierzchni asfaltowej o
grubości 4 cm
Krotność = 2

m2 6468

18
d.1.

1

KNNR 5
0719-02
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
brukowca o grubości 16-20 cm - rozbiórka na-
wierzchni z kostki ozdobnej sześciokątnej ma-
łej, koloru grafitowego (typ nieznany)

m2 5

19
d.1.

1

KNNR 6
0805-04
analogia

D-
01.02.04.

Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych MON m2 71

20
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02
analogia

D-
01.02.04.

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z
płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie
płytek z wypustkami koloru żółtego 40x40

m2 213

21
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02

D-
01.02.04.

Rozebranie obrzeży chodnikowych 8x30 cm na
podsypce piaskowej

m 1803

22
d.1.

1

KNNR 6
0806-02
analogia

D-
01.02.04.

Rozebranie krawężników betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej - rozebranie kra-
wężników betonowych

m 5228

23
d.1.

1

KNNR 6
0808-02

D-
01.02.04.

Rozebranie poręczy ochronnych łańcucho-
wych - rozbiórka słupków U-12b z łańcuchem

m 23

24
d.1.

1

KNNR 6
0808-02

D-
01.02.04.

Rozebranie poręczy ochronnych łańcucho-
wych - rozbiórka słupków U-12b bez łańcucha

m 26

25
d.1.

1

KNR 2-31
0818-08
analogia

D-
01.02.04.

Rozebranie słupków U-12c szt. 5

26
d.1.

1

KNR 2-31
0818-08
analogia

D-
01.02.04.

Rozebranie słupków betonowych szt. 1

27
d.1.

1

KNNR 6
0808-01
analogia

D-
01.02.04.

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z
kątowników - rozbiórka wygrodzeń segmento-
wych

m 1059

28
d.1.

1

KNR 2-31
0818-08
analogia

D-
01.02.04.

Rozebranie słupków ozdobnych szt. 16

Razem dział: Prace rozbiórkowe
1.2 Prace odtworzeniowe
29

d.1.
2

KNNR 6
0105-08

D-
01.02.04.

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - wyko-
nanie pod chodniki podsypki cementowo -
piaskowa w proporcji 1:4

m2 7674

30
d.1.

2

KNR 2-23
0205-01

D-
09.01.01.

Przygotowanie mieszanek do budowy nawierz-
chni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki
wykonywane ręcznie - humusowanie trawni-
ków warstwą 15cm

m3 1399.20

31
d.1.

2

KNR 2-21
0401-06

D-
09.01.01.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. IV z nawożeniem - wykonanie
trawników po robotach ziemnych

m2 9328

32
d.1.

2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Behaton koloru szarego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 768

33
d.1.

2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Behaton koloru czerwonego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 6

34
d.1.

2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Holand koloru szarego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 293

35
d.1.

2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Holand koloru grafitowego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 436
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36

d.1.
2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Unidecor koloru szarego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 24

37
d.1.

2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Unidecor koloru grafitowego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 12

38
d.1.

2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Unistone koloru szarego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 2600

39
d.1.

2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Unistone koloru czerwonego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 51

40
d.1.

2

KNNR 5
0720-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
Unistone koloru grafitowego gr. 6 cm 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 6

41
d.1.

2

KNNR 5
0720-04

D-
01.02.04.  

Nawierzchnie po robotach kablowych na chod-
nikach / opaskach  z płyt betonowych 35x35
cm 
Przyjęto: 75% nowego materiału

m2 852

42
d.1.

2

KNNR 5
0720-04

D-
01.02.04.  

Nawierzchnie po robotach kablowych na chod-
nikach / opaskach  z płyt betonowych 40x40
cm 
Przyjęto: 75% nowego materiału

m2 423

43
d.1.

2

KNNR 5
0720-05

D-
01.02.04.  

Nawierzchnie po robotach kablowych na chod-
nikach / opaskach z płyt betonowych 50x50 cm

Przyjęto: 75% nowego materiału

m2 1854

44
d.1.

2

KNNR 5
0720-04

D-
01.02.04.  

Nawierzchnie po robotach kablowych na chod-
nikach / opaskach  z płyt betonowych 25x50
cm 
Przyjęto: 75% nowego materiału

m2 3

45
d.1.

2

KNNR 5
0720-04

D-
01.02.04.  

Nawierzchnie po robotach kablowych  z płyt
betonowych ażurowych
Przyjęto: 75% nowego materiału

m2 8

46
d.1.

2

KNNR 5
0720-08
analogia

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej
ozdobnej 10x20 cm  szarej
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 23

47
d.1.

2

KNNR 5
0720-08
analogia

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej
ozdobnej 50x100   szarej
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 97

48
d.1.

2

KNNR 6
0113-06

D-
01.02.04.  

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm, stabilizowanych mechanicznie

m2 6468

49
d.1.

2

KNNR 6
0311-06
analogia

D-
01.02.04.  

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - war-
stwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
gr. 5 cm

m2 6458

50
d.1.

2

KNNR 5
0720-09

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z kostki ozdobnej,
sześciokątnej, małej, koloru grafitowego
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 5

51
d.1.

2

KNNR 6
0307-08

D-
01.02.04.  

Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych
MON
Przyjęto: 50% nowego materiału

m2 71

52
d.1.

2

KNNR 5
0720-05

D-
01.02.04.  

Nawierzchnie po robotach kablowych  z płyt z
wypustkami koloru żółtego 40x40 
Przyjęto: 50 % nowego materiału

m2 213

53
d.1.

2

KNR 2-31
0407-05

D-
01.02.04.  

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na pod-
sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem. - odtworzenie zdemontowanych obrzeży
chodnikowych, betonowych. 
Przyjęto: 65% nowego materiału

m 1803

54
d.1.

2

KNR 2-31
0403-03

D-
01.02.04.  

Krawężniki betonowe z fundamentem z betonu
C12/15 - wymiary wg. zaleceń producenta

m 5228

55
d.1.

2

KNNR 6
0701-07
analogia

D-
01.02.04.

Odtworzenie słupków U-12b z łańcuchem
Przyjęto: 10% nowego materiału

m 23
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56

d.1.
2

KNR 2-31
0702-01
analogia

D-
01.02.04.  

Odtworzenie słupków U-12b bez łańcucha
Przyjęto: 10 % nowego materiału

szt. 26

57
d.1.

2

KNR 2-31
0702-01
analogia

D-
01.02.04.  

Odtworzenie słupków U-12c
Przyjęto: 10 % nowego materiału

szt. 5

58
d.1.

2

KNR 2-31
0702-01
analogia

D-
01.02.04.  

Odtworzenie słupków betonowych
Przyjęto: 10 % nowego materiału

szt. 5

59
d.1.

2

KNNR 6
0701-01
analogia

D-
01.02.04.  

Poręcze ochronne sztywne - odtworzenie wy-
grodzenia segmentowego
Przyjęto: 25% nowego materiału

m 1059

60
d.1.

2

KNR 2-31
0702-01
analogia

D-
01.02.04.  

Odtworzenie słupków ozdobnych
Przyjęto: 10 % nowego materiału

szt. 16

61
d.1.

2

KNR 5-13
0801-04

D-
01.02.04.  

Transport wewnętrzny kruszywa,kamienia i
gruntu na odległość do 20.0 km - przywóz kos-
tki brukowej, płytek chodnikowych itp. - OFE-
RENT OKREŚLA ODLEGŁOŚĆ PRZYWOZU

t 89.6

62
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
analogia

D-
01.02.04.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi poza teren budowy  -
OFERENT OKREŚLA ODLEGŁOŚĆ WYWO-
ZU
Wywiezienie gruzu,  płytek chodnikowych itp.
Przyjęto:
521m3 x 1,3 = 667,3 m3

m3 667.3 

Razem dział: Prace odtworzeniowe
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

2 ROBOTY W ZAKRESIE OŚWIETLENIA
2.1 Demonta ż oświetlenia
63

d.2.
1

KNNR 9
1001-12

D-
07.07.01.

Demontaż słupów oświetleniowych o masie
890-1100 kg - demontaż słupów żelbetowych
Przyjęto:
- słup WZ-6,5m - 68 szt.
- słup WZ-9m - 12 szt.
- słup WZ-11 - 61 szt.
łącznie: 141 szt.

szt 141

64
d.2.

1

KNNR 9
1001-11

D-
07.07.01.

Demontaż słupów oświetleniowych o masie
720-890 kg - demontaż słupów stalowych wraz
z fundamentem
przyjęto:
- słup SROś-10m - 14 szt.
- słup LR-12 - 1 szt.
- słup SR-9 - 1 szt.
- słup SRTO-10m - 14 szt.
- słup kratowy - 1 szt.
- słup MSOś-7m - 2 szt.
- słup MSOś-6m - 1 szt.
łącznie: 34 szt.

szt 34

65
d.2.

1

KNNR 9
1002-06

D-
07.07.01.

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze
do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie -
demontaż wysięgników jedno- ramiennych "J"

szt 104

66
d.2.

1

KNNR 9
1002-07

D-
07.07.01.

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze
30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie -
demontaż wysięgników. dwu- ramiennych "V" i
"T"
Przyjęto:
- wysięgnik "T" - 82 szt.
- wysięgnik "V" - 1 szt.

szt 83

67
d.2.

1

KNNR 9
1005-03

D-
07.07.01.

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego z
wysięgników

kpl 270
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68

d.2.
1

KNNR 9
0803-08

D-
07.07.01.

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0
kg/m układanych w rurach osłonowych, blo-
kach betonowych lub kanałach zamkniętych  
- demontaż kabli YAKY 4x16 mm2 - 3099m
- demontaż kabli YAKY 4x50 mm2 - 4025m
- demontaż kabli YKY 5x16 mm2 - 187m
łącznie: 7311m
Przyjęto: 
- 30% z 7311 m =  2193,30 m

m 2193.30

69
d.2.

1

KNNR 9
0801-08

D-
07.07.01.

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0
kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 
- demontaż kabli YAKY 4x16 mm2 - 3099m
- demontaż kabli YAKY 4x50 mm2 - 4025m
- demontaż kabli YKY 5x16 mm2 - 187m
łącznie: 7311m
Przyjęto:
- 70% z 7311 m = 5117,70 m

m 5117.70

70
d.2.

1

KNNR 9
0801-08

D-
07.07.01.

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0
kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - demon-
taż istn. kabli trakcyjnych z rowu kablowego.

m 82

71
d.2.

1

KNNR 5
0113-01
analogia

D-
07.07.01.

Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - de-
montaż rur osłonowych z rowu kablowego
Przyjęto: 
- 30% z 7311 m =  2193,30 m

m 2193.30

72
d.2.

1

KNR 5-10
1106-02
analogia

D-
07.07.01.

Demontaż szaf oświetlniowych tj. OS-1267,
OS-1132, OS-1100

kpl. 3

73
d.2.

1

KNR 5-13
0801-03
analogia

D-
07.07.01.

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowni-
ków stalowych na odległość do 20.0 km - wy-
wóz zdemontowanych opraw, wysięgników,
kabli, rur, szaf, słupów itp. zgodnie z zalece-
niami Inspektora Nadzoru - OFERENT
OKREŚLA ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 63.54

74
d.2.

1

KNR 5-13
0801-01
analogia

D-
07.07.01.

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbeto-
wych na odległość do 20.0 km - wywóz zde-
montowanych słupów żelbetowych zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT
OKREŚLA ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 145.6

Razem dział: Demonta ż oświetlenia
2.2 Monta ż oświetlenia
75

d.2.
2

KNNR 5
0701-03

D-
07.07.01.

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. IV
Przyjęto:
- odkopanie istn. kabli - 3547 m 
- przkopy próbne - 20% z 3547 m = 709,40 m
- nowa trasa kabli -  6343 m 
łącznie: 10599,40 m x 0,8m x 0,5m = 4239,76
m3

m3 4239.76

76
d.2.

2

KNNR 5
0702-03

D-
07.07.01.

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. IV

m3 4239.76

77
d.2.

2

KNNR 5
0724-02

D-
07.07.01.

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia prze-
ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
nienawodnionym kat.III-IV
przyjęto: 
248 dołów x 2m3 = 496 m3

m3 496

78
d.2.

2

KNR 2-01
0707-03

D-
07.07.01.

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie
kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow oświetle-
niowych

m3 265.62

79
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż przecisków  sterowanych rurami sztyw-
nymi, gładkimi z HDPE o śr. 110 mm do prze-
cisków sterowanych - np. RHDPE M-110

m 2150
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80

d.2.
2

KNNR 5
0723-02

D-
07.07.01.

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125
mm pod obiektami - montaż przepustów  meto-
dą przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gładkimi z HDPE o śr. 110 mm - np. RHDPEp
M-110 lub SRS fi 110

m 544

81
d.2.

2

KNNR 5
0723-05

D-
07.07.01.

Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 125
mm pod obiektami - dodatek za każdą następ-
ną rurę w wiązce - montaż przepustów  meto-
dą przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gładkimi  z HDPE o śr. 110 mm (druga- rura) -
np. RHDPEp M-110 lub SRS fi 110

m 372

82
d.2.

2

KNNR 5
0705-01

D-
07.07.01.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm - montaż rur giętkich, karbowanych z
HDPE o śr. 110 mm w rowie kablowym -
RHDPEk F-110 lub DVR fi 110

m 6869

83
d.2.

2

KNNR-W 9
0814-02

D-
07.07.01.

Zabezpieczenie istniejących kabli trakcyjnych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr.
110-200 mm - zabezpieczenie rurą RHDPE D-
160

m 182

84
d.2.

2

KNNR-W 9
0814-02

D-
07.07.01.

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycz-
nych SN rurami ochronnymi dwudzielnymi z
PCW o śr. 110-200 mm - zabezpieczenie rurą
RHDPE D-160

m 42

85
d.2.

2

KNNR-W 9
0814-02

D-
07.07.01.

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycz-
nych NN rurami ochronnymi dwudzielnymi z
PCW o śr. 110-200 mm - zabezpieczenie rurą
RHDPE D-110

m 13

86
d.2.

2

KNNR 5
0705-01
analogia

D-
07.07.01.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm - montaż złączek prostych M-110  na ru-
rach

szt 157

87
d.2.

2

KNNR 5
0705-01
analogia

D-
07.07.01.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm - montaż pokryw wodoszczelnych (zaśle-
pek) TE-110 na rurach

szt 64

88
d.2.

2

KNNR-W 9
0813-05
analogia

D-
07.07.01.

Uszczelnianie wylotów rur termokurczliwymi
kształtkami uszczelniającymni - REC 110

szt. 576

89
d.2.

2

KNNR 5
0713-03

D-
07.07.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wciąg-
nięcie kabla YKY 5x25 mm2 w rury osłonowe,
fundamenty słupów + zapasy eksploatacyjne
itp.

m 11149

90
d.2.

2

KNNR 5
0717-05

D-
07.07.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez
wciąganie do rur osłonowych mocowanych na
słupach betonowych - montaż kabla YKY 5x25
mm2 wraz z rurą BE 75 na słupie napowietrz-
nym

m 8

91
d.2.

2

KNNR 5
0717-01

D-
07.07.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpo-
średnio na słupach betonowych - montaż kabla
YKY 5x25 mm2 na słupie napowietrznym

m 12

92
d.2.

2

KNNR 5
0906-03

D-
07.07.01.

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napo-
wietrznych nn z przewodów izolowanych -
montaż odgromników typu SE 45.166Ap (0,
66kV/5kA)
Przyjęto:
- odgromnik SE 45166Ap (0,66kV/5kA) - 5 szt.
- zacisk jedn. przeb. izol. SLIP 32.21 - 1 szt.

szt. 5

93
d.2.

2

KNNR 5
0713-03

D-
07.07.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wciąg-
nięcie kabla YAKY 4x120 mm2 w rury osłono-
we + wciągnięcie i zapasy eksploatacyjne itp.

m 7

94
d.2.

2

KNNR 5
0707-04

D-
07.07.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie - montaż kabla YAKY
4x120 mm2

m 16
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95

d.2.
2

KNNR 9
0806-03

D-
07.07.01.

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe
na kablach energetycznych wielożyłowych o
przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych -
montać mufy przelotowej MP DZMS 50-150

szt 1

96
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=12m z wysięgnikiem
jedno- ramiennym o wysięgu 1,0m,  kącie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,43m x
0,43m x 1,5m.

szt. 8

97
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024,
dwu- wnękowego   o całkowitej wysokości h=
12m z wysięgnikiem jedno- ramiennym o wy-
sięgu 1,0m,  kącie nachylenia 5 stopni + fun-
dament o wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt. 1+1 =
2.00

98
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=12m z wysięgnikiem
jedno- ramiennym o wysięgu 1,5m,  kącie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,43m x
0,43m x 1,5m.

szt. 7

99
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024,
dwu- wnękowego   o całkowitej wysokości h=
12m z wysięgnikiem jedno- ramiennym o wy-
sięgu 1,5m,  kącie nachylenia 5 stopni + fun-
dament o wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt. 1

100
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=12m z wysięgnikiem
jedno- ramiennym o wysięgu 3,0m,  kącie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,43m x
0,43m x 1,5m.

szt. 1

101
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=12m z wysięgnikiem
jedno- ramiennym o wysięgu 1,0m,  kącie na-
chylenia 5 stopni oraz dodatkowym wysięgni-
kiem o wysięgu 1,0m, kącie nach. 5 stopni za-
mocowanym na wysokości 7m + fundament o
wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt. 3

- 7 -
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102
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=12m z wysięgnikiem
jedno- ramiennym o wysięgu 1,5m,  kącie na-
chylenia 5 stopni oraz dodatkowym wysięgni-
kiem o wysięgu 1,0m, kącie nach. 5 stopni za-
mocowanym na wysokości 7m + fundament o
wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt. 1

103
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=12m z wysięgnikiem
jedno- ramiennym o wysięgu 3,0 m,  kącie na-
chylenia 5 stopni oraz dodatkowym wysięgni-
kiem o wysięgu 1,0m, kącie nach. 5 stopni za-
mocowanym na wysokości 7m + fundament o
wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt. 3

104
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=12m z wysięgnikiem
dwu- ramiennym "T" o wysięgu ramion 1,5m,
kącie nachylenia 5 stopni + fundament o wym.
0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt. 70

105
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024,
dwu- wnękowego   o całkowitej wysokości h=
12m z wysięgnikiem dwu- ramiennym "T" o wy-
sięgu ramion 1,5m,  kącie nachylenia 5 stopni
+ fundament o wym. 0,43m x 0,43m x 1,5m.

szt. 1

106
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=8m z wysięgnikiem
jedno- ramiennym o wysięgu 1,0m,  kącie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,3m x
0,3m x 1,0m.

szt. 67

107
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024,
dwu- wnękowego   o całkowitej wysokości h=
8m z wysięgnikiem jedno- ramiennym o wysię-
gu 1,0m,  kącie nachylenia 5 stopni + funda-
ment o wym. 0,3m x 0,3m x 1,0m.

szt. 3

108
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego, wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=8m z wysięgnikiem
jedno- ramiennym o wysięgu 2,0m,  kącie na-
chylenia 5 stopni + fundament o wym. 0,3m x
0,3m x 1,0m.

szt. 4

- 8 -
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109
d.2.

2

KNNR 5
1001-02

D-
07.07.01.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 300 kg - montaż słupa stalowego,
okrągłego, zbieżnego, dwustronnie ocynkowa-
nego,  wykonanego w technologii bezszwowej,
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024   o
całkowitej wysokości h=5m  + fundament o
wym. 0,3m x 0,3m x 1,0m.

szt. 68

110
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż masztu MSOś-5m, stalowego, ocynko-
wanego , malowanego proszkowo na kolor
RAL 7024 o całkowitej wysokości h=12m wraz
wysięgnikiem sygnalizacyjnym o wysięgu 5m
sygnalizacyjnej oraz z wysięgnikiem oświetle-
niowym dwu- ramiennym "T" o wysięgu ramion
1,5m, kącie nachylenia 5° + wykonanie  funda-
mentu wylewanego o wym. 1m x 1m x 2,5m.

szt. 1

111
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż masztu MSOś-7m, stalowego, ocynko-
wanego , malowanego proszkowo na kolor
RAL 7024 o całkowitej wysokości h=12m wraz
wysięgnikiem sygnalizacyjnym o wysięgu 7m
sygnalizacyjnej oraz z wysięgnikiem oświetle-
niowym dwu- ramiennym "T" o wysięgu ramion
1,5m, kącie nachylenia 5° + wykonanie  funda-
mentu wylewanego o wym. 1m x 1m x 2,5m.

szt. 5

112
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż masztu MSOś-7m, stalowego, ocynko-
wanego , malowanego proszkowo na kolor
RAL 7024 o całkowitej wysokości h=12m wraz
wysięgnikiem sygnalizacyjnym o wysięgu 7m
sygnalizacyjnej oraz z wysięgnikiem oświetle-
niowym jedno- ramiennym  o wysięgu  1,5m,
kącie nachylenia 5° + wykonanie  fundamentu
wylewanego o wym. 1m x 1m x 2,5m.

szt. 1

113
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż słupa trakcyjno-oświetleniowego 25kN
typu VW25TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokości względnej
h=10m wraz  wysięgnikiem oświetleniowym
jedno- ramiennym  o wysięgu  1,5m, kącie na-
chylenia 5° (zawieszenie opraw na 11m) + wy-
konanie  fundamentu wylewanego o wym. 1,
6m x 0,8m x 3,2m.

szt. 1

114
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż słupa trakcyjno-oświetleniowego 25kN
typu VW25TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokości względnej
h=10m wraz  wysięgnikiem oświetleniowym
dwu- ramiennym  "T" o wysięgu ramion 1,5m,
kącie nachylenia 5° (zawieszenie opraw na
11m) + wykonanie  fundamentu wylewanego o
wym. 1,6m x 0,8m x 3,2m.

szt. 1

115
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż słupa trakcyjno-oświetleniowego 25kN
typu VW25TOAP 8,0/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokości względnej
h=8m wraz  wysięgnikiem oświetleniowym jed-
no- ramiennym  o wysięgu  1,0m, kącie nachy-
lenia 5° (zawieszenie opraw na 9m) + wykona-
nie  fundamentu wylewanego o wym. 1,6m x 0,
8m x 3,2m.

szt. 4

116
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż słupa trakcyjno-oświetleniowego 15kN
typu VW15TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokości względnej
h=10m wraz  wysięgnikiem oświetleniowym
jedno- ramiennym  o wysięgu  1,5m, kącie na-
chylenia 5° (zawieszenie opraw na 11m) + wy-
konanie  fundamentu wylewanego o wym. 1,
6m x 0,8m x 2,6m.

szt. 2

- 9 -
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117
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż słupa trakcyjno-oświetleniowego 15kN
typu VW15TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokości względnej
h=10m wraz  wysięgnikiem oświetleniowym
jedno- ramiennym  o wysięgu  1,0m, kącie na-
chylenia 5° (zawieszenie opraw na 11m) + wy-
konanie  fundamentu wylewanego o wym. 1,
6m x 0,8m x 2,6m.

szt. 2

118
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż słupa trakcyjno-oświetleniowego 15kN
typu VW15TOAP 9,5/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokości względnej
h=10m wraz  wysięgnikiem oświetleniowym
dwu- ramiennym "T" o wysięgu  ramion 1,5m,
kącie nachylenia 5° (zawieszenie opraw na
11m) + wykonanie  fundamentu wylewanego o
wym. 1,6m x 0,8m x 2,6m.

szt. 6

119
d.2.

2

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż słupa trakcyjno-oświetleniowego 15kN
typu VW15TOAP 8,0/7,8m malowany proszko-
wo na kolor RAL 7024 o wysokości względnej
h=8m wraz  wysięgnikiem oświetleniowym jed-
no- ramiennym  o wysięgu  1,0m, kącie nachy-
lenia 5° (zawieszenie opraw na 9m) + wykona-
nie  fundamentu wylewanego o wym. 1,6m x 0,
8m x 2,6m.

szt. 2

120
d.2.

2

KNNR 5
1002-03

D-
07.07.01.

Montaż wysięgników rurowych o masie do 50
kg na słupie - montaż wysięgnika stalowego,
ocynkowanego, malowanego proszkowo na
kolor RAL 7024, dwu- ramiennego "T" o wysię-
gu ramion 1,5m, kącie nachylenia 5 stopni, -
montaż na istniejącym słupie TRO.

szt. 1

121
d.2.

2

KNNR 5
1006-01

D-
07.07.01.

Tablica bezpiecznikowa wnękowa - montaż
tabliczek słupowych z jednym gniazdem bez-
piecznikowym i wkładką 1x6A (np. EKM 2035
prod. Raychem + wkładka 6A)

szt. 177

122
d.2.

2

KNNR 5
1006-01

D-
07.07.01.

Tablica bezpiecznikowa wnękowa - montaż
tabliczek słupowych z dwoma gniazdami bez-
piecznikowymi i wkładkami 2x6A (np. EKM
2035 prod. Raychem + 2 wkładki 6A)

szt. 88

123
d.2.

2

KNNR 5
1006-01

D-
07.07.01.

Tablica bezpiecznikowa wnękowa - montaż
złączy IZK z wkładkami 6A dla zasilenia zna-
ków podświetlanych MSI

szt. 2

124
d.2.

2

KNR 5-10
1004-01

D-
07.07.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
wciągnięcie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słu-
py i wysięgniki

m-1 przew 3744

125
d.2.

2

KNNR 5
1004-02

D-
07.07.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku - montaż opraw oświetleniowych
wykonanych w technologii LED składającej się
z 96 diod o całkowitej mocy oprawy 213W /
700mA i temperaturze barwowej WW o stop-
niu szczelności IP66, obudowa z odlewu alu-
miniowego ze szklanym kloszem, malowana
na kolor RAL 7024 .

szt. 198

126
d.2.

2

KNNR 5
1004-02

D-
07.07.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku - montaż opraw oświetleniowych
wykonanych w technologii LED składającej się
z 48 diod o całkowitej mocy oprawy 106W /
700mA i temperaturze barwowej WW o stop-
niu szczelności IP66, obudowa z odlewu alu-
miniowego ze szklanym kloszem, malowana
na kolor RAL 7024 .

szt. 80
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127
d.2.

2

KNNR 5
1004-02

D-
07.07.01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na
wysięgniku - montaż opraw oświetleniowych
wykonanych w technologii LED składającej się
z 36 diod o całkowitej mocy oprawy 46W /
700mA i temperaturze barwowej WW o stop-
niu szczelności IP66, obudowa z odlewu alu-
miniowego ze szklanym kloszem, malowana
na kolor RAL 7024 .

szt. 75

128
d.2.

2

KNNR 5
1001-02
analogia

D-
07.07.01.

Montaż słupa typu KA3 dla klamery monitorin-
gu miejskiego, stalowego, ocynkowanego o
całkowitej wysokości h=6m, malowanego
proszkowo na kolor RAL 7024  + fundament
prefabrykowany do słupa KA3

szt. 1

129
d.2.

2

KNNR 5
1004-01
analogia

D-
07.07.01.

Demontaż oraz ponowny montaż istniejącej
kamery  monitoringu miejskiego na proj. słupie
KA3 - MATERIAŁ Z ODZYSKU
Krotność = 1.5

szt. 1

130
d.2.

2

KNR 5-10
1004-01

D-
07.07.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
demontaż oraz ponowne wciągnięcie istn.
przewodów zasilających kamerę monitoringu
miejskiego w proj.  słup KA3 - MATERIAŁ Z
ODZYSKU
Krotność = 1.5

m-1 przew 6

131
d.2.

2

KNNR 5
0605-02

D-
07.07.01.

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.6 m; kat.gruntu III - montaż bed-
narki FeZn 25x4 mm w rowie kablowym

m 1098

132
d.2.

2

KNNR 5
0603-07

D-
07.07.01.

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słu-
pach (bednarka o przekroju do 200 mm2) -
montaż bednarki FeZn 25x4 mm na słupach li-
niii napowietrznej

m 2

133
d.2.

2

KNNR 5
0603-02

D-
07.07.01.

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kana-
łach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju
do 200 mm2) - wciągnięcie bednarki FeZn 25 x
4 mm w fundamenty szaf i skrzynek podziało-
wych

m 22

134
d.2.

2

236 D-
07.07.01.

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kana-
łach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju
do 200 mm2) - wciągnięcie w słupy, fundamen-
ty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm dł. 3m  wraz
z końcówkami oczkowymi.

szt 32

135
d.2.

2

KNR 2-21
0107-03

D-
09.01.01.

Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres
wykonywania robót ziemnych - zabezpieczenie
drzew podczas wykonywania robót, nawadnia-
nie

szt. 37

136
d.2.

2

KNNR 5
0726-10

D-
07.07.01.

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o
przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - mon-
taż głowic kablowych AK 4/6-35 na kablach
YAKY 4x35 mm2

szt. 5

137
d.2.

2

KNNR 5
1203-05

D-
07.07.01.

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce -
podłączenie kabla YAKY 4x35 mm2

szt.żył 20

138
d.2.

2

KNNR 5
0726-12

D-
07.07.01.

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o
przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych -
montaż głowicy kablowej AK 4/95-300 na kab-
lu YAKY 4x120mm2

szt. 3

139
d.2.

2

KNNR 5
1203-05

D-
07.07.01.

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce -
podłączenie kabla YKY 5x25mm2

szt.żył 2885

140
d.2.

2

KNNR 5
1203-07

D-
07.07.01.
pkt. 5.7.

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce -
podłączenie kabla YAKY 4x120mm2

szt.żył 12
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141
d.2.

2

KNNR 5
0726-10

D-
07.07.01.
pkt. 5.7.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - mon-
taż głowic kablowych AK 5/25-50 na kablach
YKY 5x25mm2

szt. 577

142
d.2.

2

KNNR 5
1203-05

D-
07.07.01.

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce -
podłączenie kabla YKY 5x25mm2

szt.żył 2885

143
d.2.

2

KNNR 5
0726-09

D-
07.07.01.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - mon-
taż głowic kablowych AK 5/10-16 na kablach
YKY 5x16mm2

szt. 3

144
d.2.

2

KNNR 5
1203-04

D-
07.07.01.

Podłączenie przewodów pojedynczych o prze-
kroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce -
podłączenie kabla YKY 5x16mm2

szt.żył 15

145
d.2.

2

KNNR-W 9
1110-03

D-
07.07.01.

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm -
malowanie numerów inwentaryzacyjnych na
słupach 
Przyjęto:
265 słupów x 6 cyfr = 1590 szt.

szt. 1590

146
d.2.

2

KNNR 5
0405-03

D-
07.07.01.

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło-
ża przez wkopanie - montaż kompletnych
skrzynek podziałowych SP - 1x RBK160A +
zwory wykonanych w obudowach termoutwar-
dzalnych na fundamentach wkopywanych w
ziemię

szt. 16

147
d.2.

2

KNNR 5
0405-03

D-
07.07.01.

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podło-
ża przez wkopanie - montaż kompletnych
skrzynek podziałowych SP - 2x RBK160A +
zwory wykonanych w obudowach termoutwar-
dzalnych na fundamentach wkopywanych w
ziemię

szt. 2

148
d.2.

2

KNNR 5
0405-03

D-
07.07.01.

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do
50 kg - montaż skrzynki kablowej (SK) komp-
letnie wyposażonej na istniejącym słupie trak-
cyjno-oświetleniowym TRO

szt. 1

149
d.2.

2

KNR 5-10
1106-02

D-
07.07.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 200 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnej szafy OS-1132, wyposażonej w
system zdalnego sterowania i monitoringu
CPA net

szt. 1

150
d.2.

2

KNR 5-10
1106-02

D-
07.07.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 200 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnej szafy OS-1267, wyposażonej w
system zdalnego sterowania i monitoringu
CPA net

szt. 1

151
d.2.

2

KNR 5-10
1106-02

D-
07.07.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 200 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnej szafy OS-1100, wyposażonej w
system zdalnego sterowania i monitoringu
CPA net

szt. 1

152
d.2.

2

KNNR 5
1302-04

D-
07.07.01.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 288

153
d.2.

2

KNNR 5
1302-03

D-
07.07.01.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1

154
d.2.

2

KNNR 5
1305-01

D-
07.07.01.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba)

prób. 1
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155
d.2.

2

KNNR 5
1305-02

D-
07.07.01.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (następna próba)

prób. 286

156
d.2.

2

KNNR 5
1304-01

D-
07.07.01.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)

szt. 1

157
d.2.

2

KNNR 5
1304-02

D-
07.07.01.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każ-
dy następny pomiar)

szt. 52

Razem dział: Monta ż oświetlenia
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE O ŚWIETLENIA

3 ROBOTY W ZAKRESIE OZNAKOWANIA 
3.1 Przeło żenie oznakowania pionowego oraz MSI

158
d.3.

1

KNR 2-31
0703-03

D-
07.02.01.

Zdejmowanie tablic znaków drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych - demontaż  znaków oznakowania drogo-
wego oraz MSI ze słupów ośw. oraz ze słup-
ków do znaków

szt. 63

159
d.3.

1

KNR 2-31
0703-03
analogia

D-
07.02.01.

Demontaż podświetlanej tablicy MSI ze słupa
oświetleniowego

szt. 2

160
d.3.

1

KNR 2-31
0702-02
analogia

D-
07.02.01.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 70 mm - demontaż słupków do znaków
Krotność = 0.5

szt. 5

161
d.3.

1

KNR 2-01
0707-02

D-
07.02.01.

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie
kat. III wraz z zasypaniem - kopanie dołu pod
słupek do  znaków 
Przyjęto: 
10 dołów x 0,2m3 =2m3

m3 2

162
d.3.

1

KNR 2-31
0702-02

D-
07.02.01.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 70 mm - montaż ocynkowanego słupka do
znaków

szt. 10

163
d.3.

1

KNR 2-31
0703-02
analogia

D-
07.02.01.

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2 - przełożenie po-
przednio zdemontowanych tablic drogowych
na słupki do znaków lub słupy oświetleniowe -
MATERIAŁ Z ODZYSKU

szt. 55

164
d.3.

1

KNR 2-31
0703-01
analogia

D-
07.02.01.

Przymocowanie tablic znaków drogowych za-
kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2 - montaż znaków MSI
na słupach oświetleniowych za pomocą odpo-
wiednich elementów mocujących

szt. 8

165
d.3.

1

KNR 2-31
0703-02
analogia

D-
07.02.01.

Ponowny montaż podświetlanej tablicy MSI na
słupie oświetleniowym - MATERIAŁ Z ODZYS-
KU

szt. 2

Razem dział: Przeło żenie oznakowania pionowego oraz MSI
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE OZNAKOWANIA 

4 ROBOTY W ZAKRESIE SYGNALIZACJI 
4.1 Monta ż kanalizacji kablowej 

166
d.4.

1

KNNR 5
0701-03

D-
07.07.01.

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. IV
Przyjęto:
2456m x 0,8m x 0,5m = 982,40 m3

m3 982.4

167
d.4.

1

KNNR 5
0702-03

D-
07.07.01.

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. IV

m3 982.40

168
d.4.

1

KNNR 5
0724-02

D-
07.07.01.

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia prze-
ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
nienawodnionym kat.III-IV
Przyjęto: 
82 doły x 2m3 = 164 m3

m3 164

169
d.4.

1

kalk. własna D-
07.07.01.

Montaż przecisków  sterowanych rurami sztyw-
nymi, gładkimi z HDPE o śr. 110 mm do prze-
cisków sterowanych - np. RHDPE M-110

m 305
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170
d.4.

1

KNNR 5
0723-02

D-
07.07.01.

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125
mm pod obiektami - montaż przepustów  meto-
dą przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gładkimi z HDPE o śr. 110 mm - np. RHDPEp
M-110 lub SRS fi 110

m 498

171
d.4.

1

KNNR 5
0723-05

D-
07.07.01.

Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 125
mm pod obiektami - dodatek za każdą następ-
ną rurę w wiązce - montaż przepustów  meto-
dą przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gładkimi  z HDPE o śr. 110 mm (druga- rura) -
np. RHDPEp M-110 lub SRS fi 110

m 735

172
d.4.

1

KNNR 5
0705-01

D-
07.07.01.

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140
mm - montaż rur giętkich, karbowanych z
HDPE o śr. 110 mm w rowie kablowym -
RHDPEk F-110 lub DVR fi 110

m 4313

173
d.4.

1

KNR 5-01
0401-02

D-
07.03.01.

Montaż w gruncie kat.III studni kablowych z
tworzyw sztucznych (poliwęglanu) o wym.
700mm x 700mm x 735mm, z pokrywą wybe-
tonowaną - EK-288

stud. 48

174
d.4.

1

KNR 5-01
0401-02

D-
07.03.01.

Montaż w gruncie kat.III studni kablowych z
tworzyw sztucznych (poliwęglanu) o wym.
800mm x 800mm x 735mm, z pokrywą wybe-
tonowaną (np. EK-388/K1 lub inna)

stud. 1

175
d.4.

1

KNR 5-01
0401-02

D-
07.03.01.

Montaż w gruncie kat.III studni kablowych z
tworzyw sztucznych (poliwęglanu) o wym.
800mm x 550mm x 735mm, z pokrywą wybe-
tonowaną (np. EK-368/K1 lub inna)

stud. 61

176
d.4.

1

KNR 5-01
0401-02

D-
07.03.01.

Montaż w gruncie kat.III studni kablowych z
tworzyw sztucznych (poliwęglanu) o wym.
550mm x 550mm x 735mm, z pokrywą wybe-
tonowaną (np. EK-358/K1 lub inna)

stud. 1

177
d.4.

1

KNR 5-01
0401-10

D-
07.03.01.

Montaż w gruncie kat.III studni kablowych z
tworzyw sztucznych (poliwęglanu) o wym.
960mm x 960mm x 750mm, z pokrywą wybe-
tonowaną (np. EK-328/+2x(A)  lub inna)

stud. 6

178
d.4.

1

KNR 5-01
0401-02

D-
07.03.01.

Montaż w gruncie kat.III studni kablowych z
tworzyw sztucznych (poliwęglanu) o wym.
315mm x 315mm x 300mm, z pokrywą żeliwną
(np. EK-337 lub inna)

stud. 2

179
d.4.

1

KNR 5-01
0606-05
analogia

D-
07.03.01.

Uszczelnianie wprowadzeń kabli do komory
kablowej - montaż dławic czopowych EK-186/
90-3 w studniach

szt. 331

Razem dział: Monta ż kanalizacji kablowej 
4.2 Kabel komunikacyjny ( światłowodowy)

180
d.4.

2

ZN-97/TP
S.A.-039
0502-07

D-
07.03.01.

Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów
kablow.z rur bez warstwy poślizgowej bez linki
wciagarką mechan.z rejestr.siły - kabel w
odc.o dług. 2 km - wciąganie kabla komunika-
cyjnego światłowodowego Z-XOTKtsd 24J

km 3.42

181
d.4.

2

ZN-97/TP
S.A.-039
0613-01

D-
07.03.01.

Montaż stelaży zapasów kabli światłowodo-
wych w studni - montaż stalażu zapasu SZ-2

szt. 12

182
d.4.

2

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-03

D-
07.03.01.

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowo-
dowych metodą transmisyjną łącznie z innymi
pomiarami /1 zmierzony światłow.

odc. 6

183
d.4.

2

ZN-97/TP
S.A.-039
0902-04

D-
07.03.01.

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowo-
dowych metodą transmisyjną łącznie z innymi
pomiarami /każdy nast.zmierzony światłow.

odc. 6

184
d.4.

2

Karkulacja
własna

D-
07.03.01.

Komplet elementów połączeniowych dla kabli
światłowodowych ze sterownikami sygnalizacji
(konwerter np. EDS 308, mufy światłowodowe
rozgałęźne podwieszone w studniach przy ste-
rownikach) wraz ze spawaniem włókien świat-
łowodowych - rozszycie min. sześciu par włó-
kien / na 1 sterownik

kpl. 7
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Lp. Podstawa 
wyceny

Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Razem dział: Kabel komunikacyjny ( światłowodowy)
4.3 Sygnalizacja - ul. Grochowska / Rondo Wiatraczna

185
d.4.

3

KNR 5-10
1101-01
analogia

D-
07.03.01 

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wyko-
naniem fundamentu - demontaż masztów syg-
nalizacyjnych MS
Krotność = 0.5

szt. 9

186
d.4.

3

analiza indy-
widualna

D-
07.03.01 

Demontaż masztów wysięgnikowych MSW-7
wraz z fundamentem
Krotność = 0.5

szt. 1

187
d.4.

3

KNNR 9
0803-08

D-
07.03.01

Demontaż kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osło-
nowych,  rowu i masztów

m 326

188
d.4.

3

KNNR 5
0113-02
analogia

D-
07.03.01 

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - de-
montaż rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
przyjęto:
50% z 326m = 163m
Krotność = 0.5

m 163

189
d.4.

3

KNNR 5
1009-02
analogia

D-
07.03.01 

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane
na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
taż konstrukcji stalowych z masztów, słupów -
konsoli itp.
Krotność = 0.5

kpl. 19

190
d.4.

3

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01 

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - demontaż konstrukcji mocują-
cych i ekranów kontrastowych z masztów
MSW i MSŁ
Krotność = 0.5

szt. 2

191
d.4.

3

KNNR-W 9
1012-08

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 ko-
morach na przewieszce, konstrukcji bramowej
- demontaż latarni 3 kom. kołowej LSK fi 300 z
masztów  MSŁ i MSW

szt. 2

192
d.4.

3

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 300 z masztów 
Przyjęto:
- latarnia LSK 300 - 6 szt.
- latarnia LSK 300 z symbolem kierunkowym -
2 szt.
Łącznie: 8 szt.

szt. 8

193
d.4.

3

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. tramwajowej LST fi 200

szt. 3

194
d.4.

3

KNNR-W 9
1012-05

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
2 kom. pieszych LSP fi 200

szt. 8

195
d.4.

3

KNNR 9
0101-06
analogia

D-
07.03.01.

Demontaż sterownika sygnalizacyjnego typu
SSU

kpl. 1

196
d.4.

3

KNR 5-13
0801-03

D-
07.03.01 

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowni-
ków stalowych na odległość do 20.0 km - wy-
wóz zdemontowanych masztów, konsol, kabli,
osprzętu itp. - OFERENT OKREŚLA ODLEG-
ŁOŚĆ ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 5.6

197
d.4.

3

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wcią-
ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury osłono-
we, maszty itp.

m 527

198
d.4.

3

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2  w rury osłonowe oraz maszty

m 309

199
d.4.

3

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury osłonowe oraz maszty -

m 48
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200
d.4.

3

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
osłonowe i maszty.

m 294

201
d.4.

3

KNR 5-10
1004-01

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
wciąganie przewodu YDY 5x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSK,  LST

m-1 przew 70

202
d.4.

3

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSP

m-1 przew 24

203
d.4.

3

KNNR 5
0727-07

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 48 żył) - obróbka kab-
la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podłączeniem

szt. 68

204
d.4.

3

KNNR 5
0727-04

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 16 żył) - obróbka kab-
la XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podłącze-
niem

szt. 16

205
d.4.

3

KNNR 5
0727-03

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 8 żył) - obróbka kabla
FTP 4x2xAWG24/kat.6  wraz z podłączeniem

szt. 2

206
d.4.

3

KNR 5-08
0813-04

D-
07.03.01.

Podłączenie przewodów kabelkowych w po-
włoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój żył do 16 mm2) - podłączenie przewodów
LgY 10mm2

szt. 34

207
d.4.

3

KNNR 5
1301-01

D-
07.03.01.

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 1

208
d.4.

3

KNR 13-21
0202-03

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 ży-
łach  - badanie kabla  FTP 4x2xAWG24/kat.6

odc. 1

209
d.4.

3

KNR 13-21
0202-04

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 ży-
łach  - badanie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2

odc. 8

210
d.4.

3

KNR 13-21
0202-10

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 ży-
łach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2

odc. 34

211
d.4.

3

kalkulacja
własna

D-
07.03.01.

Montaż masztu wysięgnikowego o wysięgu
7m, wnękowego typu MSŁ-7m  wraz z funda-
mentem prefabrykowanym odpowiednio dobra-
nym do obciążenia masztu

kpl. 1

212
d.4.

3

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnękowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 4

213
d.4.

3

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnękowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 8

214
d.4.

3

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01.

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - montaż konstrukcji mocujących
pod latarnie LSK na wysięgnikach masztów
MSŁ

szt. 2

215
d.4.

3

KNR 5-10
1105-02

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż ekranów
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocującej

szt. 2

216
d.4.

3

KNR 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni  koło-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V

szt. 4
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217
d.4.

3

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż kompletnej la-
tarni  kołowej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysięgnikach masztów  MSŁ

szt. 2

218
d.4.

3

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej z symbo-
lem kierunkowym Futura LumiLED 3-kom. LSK
fi 300mm/42V

szt. 4

219
d.4.

3

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż dwupunktowo
kompletnej latarni  kołowej z symbolem kierun-
kowym Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V na wysięgnikach masztów MSŁ

szt. 1

220
d.4.

3

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V

szt. 3

221
d.4.

3

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V

szt. 8

222
d.4.

3

KNNR 5
0406-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon-
taż urządzeń akustycznych z wbudowanym
elementem wibracyjnym i dodatkowym głośni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)

szt. 8

223
d.4.

3

KNNR 5
1010-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż obrotowej kamery monitoringu drogo-
wego CM wraz uchwytem montażowym na słu-
pie oświetleniowym  (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)

kpl. 1

224
d.4.

3

KNR 13-06
0907-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparatura mocowana w szafie sygnałowej lub
konstrukcji listwa zaciskowa - montaż listwy
kablowej typu AWE/5 we wnękach

szt 17

225
d.4.

3

KNNR 5
1006-03
analogia

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek łączeniowych z tworzyw
sztucznych na słupach SRTO

szt. 2

226
d.4.

3

KNNR 5
1005-01

D-
07.03.01.

Montaż rur osłonowych z HDPE 50 na słupie m 12

227
d.4.

3

KNNR 5
1005-01

D-
07.03.01.

Montaż rur osłonowych z RL 28  na słupie m 3

228
d.4.

3

KNR-W 5-10
1106-01

D-
07.03.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 100 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposażonego w minimum dwa mikropro-
cesory w układzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h

szt. 1

229
d.4.

3

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonego złącza
licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem

szt. 1

230
d.4.

3

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonej rozdziel-
ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem

szt. 1

231
d.4.

3

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - montaż
kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji świetlnej + zapasy eksploatacyjne

m 40
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232
d.4.

3

KNP 18
1357-01.06

D-
07.03.01.

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 32 grup sygnalizacyjnych

kpl 1

Razem dział: Sygnalizacja - ul. Grochowska / Rondo W iatraczna
4.4 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Garwoli ńska

233
d.4.

4

KNR 5-10
1101-01
analogia

D-
07.03.01 

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wyko-
naniem fundamentu - demontaż masztów syg-
nalizacyjnych MS
Krotność = 0.5

szt. 4

234
d.4.

4

KNNR 9
0803-08

D-
07.03.01

Demontaż kabli YKSY 14x1,5mm2 z rur osło-
nowych,  rowu i masztów

m 272

235
d.4.

4

KNNR 5
0113-02
analogia

D-
07.03.01 

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - de-
montaż rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
przyjęto:
50% z 272m = 136m
Krotność = 0.5

m 136

236
d.4.

4

KNNR 5
1009-02
analogia

D-
07.03.01 

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane
na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
taż konstrukcji stalowych z masztów, słupów -
konsoli itp.
Krotność = 0.5

kpl. 4

237
d.4.

4

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 300 z masztów

szt. 2

238
d.4.

4

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. tramwajowej LST fi 200

szt. 2

239
d.4.

4

KNNR 9
0101-06
analogia

D-
07.03.01.

Demontaż sterownika sygnalizacyjnego typu
SSU

kpl. 1

240
d.4.

4

KNR 5-13
0801-03

D-
07.03.01 

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowni-
ków stalowych na odległość do 20.0 km - wy-
wóz zdemontowanych masztów, konsol, kabli,
osprzętu itp. - OFERENT OKREŚLA ODLEG-
ŁOŚĆ ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 0.89

241
d.4.

4

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wcią-
ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury osłono-
we, maszty itp.

m 318

242
d.4.

4

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2  w rury osłonowe oraz maszty

m 186

243
d.4.

4

KNR 5-10
0504-01

D-
07.03.01.

Montaż w rowach muf żeliwnych przelotowych
na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych - montaż muf
żelowych umożliwiających połączenie przewo-
du LgY 750V 1,5mm2 z kablem XzTKMXpw
6x2x0,8 mm2 (kompletne)

szt. 4

244
d.4.

4

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury osłonowe oraz maszty

m 32

245
d.4.

4

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
osłonowe i maszty.

m 288

246
d.4.

4

KNR 5-10
1004-01

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
wciąganie przewodu YDY 5x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSK,  LST

m-1 przew 26

247
d.4.

4

KNNR 5
0727-07

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 48 żył) - obróbka kab-
la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podłączeniem

szt. 16
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248
d.4.

4

KNNR 5
0727-04

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 16 żył) - obróbka kab-
la XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podłącze-
niem

szt. 8

249
d.4.

4

KNNR 5
0727-03

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 8 żył) - obróbka kabla
FTP 4x2xAWG24/kat.6  wraz z podłączeniem

szt. 2

250
d.4.

4

KNR 5-08
0813-04

D-
07.03.01.

Podłączenie przewodów kabelkowych w po-
włoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój żył do 16 mm2) - podłączenie przewodów
LgY 10mm2

szt. 16

251
d.4.

4

KNNR 5
1301-01

D-
07.03.01.

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 1

252
d.4.

4

KNR 13-21
0202-03

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 ży-
łach  - badanie kabla  FTP 4x2xAWG24/kat.6

odc. 1

253
d.4.

4

KNR 13-21
0202-04

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 ży-
łach  - badanie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2

odc. 4

254
d.4.

4

KNR 13-21
0202-10

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 ży-
łach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2

odc. 8

255
d.4.

4

kalkulacja
własna

D-
07.03.01.

Montaż masztu wysięgnikowego o wysięgu
7m, wnękowego typu MSŁ-7m  wraz z funda-
mentem prefabrykowanym odpowiednio dobra-
nym do obciążenia masztu

kpl. 1

256
d.4.

4

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnękowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 3

257
d.4.

4

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01.

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - montaż konstrukcji mocujących
pod latarnie LSK na wysięgnikach masztów
MSŁ

szt. 1

258
d.4.

4

KNR 5-10
1105-02

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż ekranów
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocującej

szt. 1

259
d.4.

4

KNR 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni  koło-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V

szt. 2

260
d.4.

4

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż kompletnej la-
tarni  kołowej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysięgnikach masztów  MSŁ

szt. 1

261
d.4.

4

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V

szt. 2

262
d.4.

4

KNNR 5
1010-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż obrotowej kamery monitoringu drogo-
wego CM wraz uchwytem montażowym na słu-
pie oświetleniowym  (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)

kpl. 1

263
d.4.

4

KNR 13-06
0907-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparatura mocowana w szafie sygnałowej lub
konstrukcji listwa zaciskowa - montaż listwy
kablowej typu AWE/5 we wnękach

szt 4
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264
d.4.

4

KNR-W 5-10
1106-01

D-
07.03.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 100 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposażonego w minimum dwa mikropro-
cesory w układzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h

szt. 1

265
d.4.

4

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonego złącza
licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem

szt. 1

266
d.4.

4

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonej rozdziel-
ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem

szt. 1

267
d.4.

4

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - montaż
kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji świetlnej + zapasy eksploatacyjne

m 28

268
d.4.

4

KNP 18
1357-01.06

D-
07.03.01.

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 32 grup sygnalizacyjnych

kpl 1

Razem dział: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Gar woli ńska
4.5 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Wspólna Droga

269
d.4.

5

KNR 5-10
1101-01
analogia

D-
07.03.01 

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wyko-
naniem fundamentu - demontaż masztów syg-
nalizacyjnych MS
Krotność = 0.5

szt. 9

270
d.4.

5

KNNR 9
0803-08

D-
07.03.01

Demontaż kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osło-
nowych,  rowu i masztów

m 258

271
d.4.

5

KNNR 5
0113-02
analogia

D-
07.03.01 

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - de-
montaż rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
przyjęto:
50% z 258m = 129m
Krotność = 0.5

m 129

272
d.4.

5

KNNR 5
1009-02
analogia

D-
07.03.01 

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane
na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
taż konstrukcji stalowych z masztów, słupów -
konsoli itp.
Krotność = 0.5

kpl. 17

273
d.4.

5

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01 

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - demontaż konstrukcji mocują-
cych i ekranów kontrastowych z masztów
MSOś
Krotność = 0.5

szt. 2

274
d.4.

5

KNNR-W 9
1012-08

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 ko-
morach na przewieszce, konstrukcji bramowej
- demontaż latarni 3 kom. kołowej LSK fi 300 z
masztów MSOś
Przyjęto:
- latarnia LSK fi 300 - 1 szt.
- latarnia LSK fi 300 z sym. kierunkowym - 1
szt.

szt. 2

275
d.4.

5

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 300 
Przyjęto:
- latarnia LSK 300 - 3 szt.
- latarnia LSK 300 z symbolem kierunkowym -
1 szt.

szt. 4

276
d.4.

5

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 200

szt. 2
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277
d.4.

5

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. tramwajowej LST fi 200

szt. 2

278
d.4.

5

KNNR-W 9
1012-05

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
2 kom. pieszych LSP fi 200

szt. 14

279
d.4.

5

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSŻ fi 200

szt. 6

280
d.4.

5

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSŻP fi 200

szt. 2

281
d.4.

5
wycena in-
dywidualna

D-
07.03.01.

Demontaż istniejących studni kablowych beto-
nowych typu SK-1

stud. 15

282
d.4.

5

KNNR 9
0101-06
analogia

D-
07.03.01.

Demontaż sterownika sygnalizacyjnego typu
SSU

kpl. 1

283
d.4.

5

KNR 5-13
0801-03

D-
07.03.01 

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowni-
ków stalowych na odległość do 20.0 km - wy-
wóz zdemontowanych masztów, konsol, kabli,
osprzętu itp. - OFERENT OKREŚLA ODLEG-
ŁOŚĆ ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 3.1

284
d.4.

5

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wcią-
ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury osłono-
we, maszty itp.

m 470

285
d.4.

5

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wcią-
ganie kabla YKSY 14x1,5mm2 w rury osłono-
we, maszty itp.

m 155

286
d.4.

5

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2  w rury osłonowe oraz maszty

m 539

287
d.4.

5

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury osłonowe oraz maszty -

m 24

288
d.4.

5

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
osłonowe i maszty.

m 232

289
d.4.

5

KNR 5-10
1004-01

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
wciąganie przewodu YDY 5x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSK,  LST

m-1 przew 74

290
d.4.

5

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSP

m-1 przew 42

291
d.4.

5

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSŻ, LSŻP

m-1 przew 24

292
d.4.

5

KNNR 5
0727-07

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 48 żył) - obróbka kab-
la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podłączeniem

szt. 64

293
d.4.

5

KNNR 5
0727-07

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 48 żył) - obróbka kab-
la YKSY 14x1,5mm2 wraz z podłączeniem

szt. 2

294
d.4.

5

KNNR 5
0727-04

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 16 żył) - obróbka kab-
la XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podłącze-
niem

szt. 26
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295
d.4.

5

KNNR 5
0727-03

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 8 żył) - obróbka kabla
FTP 4x2xAWG24/kat.6  wraz z podłączeniem

szt. 2

296
d.4.

5

KNR 5-08
0813-04

D-
07.03.01.

Podłączenie przewodów kabelkowych w po-
włoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój żył do 16 mm2) - podłączenie przewodów
LgY 10mm2

szt. 33

297
d.4.

5

KNNR 5
1301-01

D-
07.03.01.

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 1

298
d.4.

5

KNR 13-21
0202-03

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 ży-
łach  - badanie kabla  FTP 4x2xAWG24/kat.6

odc. 1

299
d.4.

5

KNR 13-21
0202-04

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 ży-
łach  - badanie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2

odc. 13

300
d.4.

5

KNR 13-21
0202-10

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 ży-
łach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2

odc. 32

301
d.4.

5

KNR 13-21
0202-10

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 ży-
łach - badanie kabla YKSY 14x1,5mm2

odc. 1

302
d.4.

5

kalkulacja
własna

D-
07.03.01.

Montaż masztu wysięgnikowego o wysięgu
7m, wnękowego typu MSŁ-7m  wraz z funda-
mentem prefabrykowanym odpowiednio dobra-
nym do obciążenia masztu

kpl. 1

303
d.4.

5

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnękowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 7

304
d.4.

5

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnękowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 6

305
d.4.

5

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01.

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - montaż konstrukcji mocujących
pod latarnie LSK na wysięgnikach masztów
MSŁ

szt. 3

306
d.4.

5

KNR 5-10
1105-02

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż ekranów
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocującej

szt. 3

307
d.4.

5

KNR 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni  koło-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V

szt. 3

308
d.4.

5

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż kompletnej la-
tarni  kołowej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysięgnikach masztów  MSŁ i
MSOś

szt. 2

309
d.4.

5

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej z symbo-
lem kierunkowym Futura LumiLED 3-kom. LSK
fi 300mm/42V

szt. 1
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310
d.4.

5

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż dwupunktowo
kompletnej latarni  kołowej z symbolem kierun-
kowym Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V na wysięgnikach masztów MSŁ

szt. 1

311
d.4.

5

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 200mm/42V

szt. 2

312
d.4.

5

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V

szt. 2

313
d.4.

5

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V

szt. 14

314
d.4.

5

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSŻ fi
200mm/42V

szt. 6

315
d.4.

5

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej z sym. pieszego Futura Lumi-
LED 1-kom. LSŻP fi 200mm/42V

szt. 2

316
d.4.

5

KNNR 5
0406-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon-
taż urządzeń akustycznych z wbudowanym
elementem wibracyjnym i dodatkowym głośni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)

szt. 13

317
d.4.

5

KNNR 5
1010-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż obrotowej kamery monitoringu drogo-
wego CM wraz uchwytem montażowym na słu-
pie oświetleniowym  (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)

kpl. 1

318
d.4.

5

KNR 13-06
0907-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparatura mocowana w szafie sygnałowej lub
konstrukcji listwa zaciskowa - montaż listwy
kablowej typu AWE/5 we wnękach

szt 18

319
d.4.

5

KNR-W 5-10
1106-01

D-
07.03.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 100 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposażonego w minimum dwa mikropro-
cesory w układzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h

szt. 1

320
d.4.

5

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonego złącza
licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem

szt. 1

321
d.4.

5

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonej rozdziel-
ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem

szt. 1

322
d.4.

5

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - montaż
kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji świetlnej + zapasy eksploatacyjne

m 6

323
d.4.

5

KNP 18
1357-01.06

D-
07.03.01.

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 32 grup sygnalizacyjnych

kpl 1

Razem dział: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Wsp ólna Droga
4.6 Sygnalizacja - ul. Grochowska / Pl. Szembeka
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324
d.4.

6

KNR 5-10
1101-01
analogia

D-
07.03.01 

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wyko-
naniem fundamentu - demontaż masztów syg-
nalizacyjnych MS
Krotność = 0.5

szt. 12

325
d.4.

6

analiza indy-
widualna

D-
07.03.01 

Demontaż masztów wysięgnikowych MSŁ-7
wraz z fundamentem
Krotność = 0.5

szt. 2

326
d.4.

6

KNNR 9
0803-08

D-
07.03.01

Demontaż kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osło-
nowych,  rowu i masztów

m 376

327
d.4.

6

KNNR 5
0113-02
analogia

D-
07.03.01 

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - de-
montaż rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
przyjęto:
50% z 376m = 188m
Krotność = 0.5

m 188

328
d.4.

6

KNNR 5
1009-02
analogia

D-
07.03.01 

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane
na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
taż konstrukcji stalowych z masztów, słupów -
konsoli itp.
Krotność = 0.5

kpl. 13

329
d.4.

6

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01 

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - demontaż konstrukcji mocują-
cych i ekranów kontrastowych z masztów MSŁ
Krotność = 0.5

szt. 2

330
d.4.

6

KNNR-W 9
1012-08

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 ko-
morach na przewieszce, konstrukcji bramowej
- demontaż latarni 3 kom. kołowej LSK fi 300 z
masztów MSŁ

szt. 4

331
d.4.

6

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 300

szt. 5

332
d.4.

6

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 200

szt. 1

333
d.4.

6

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. tramwajowej LST fi 200

szt. 2

334
d.4.

6

KNNR-W 9
1012-05

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
2 kom. pieszych LSP fi 200

szt. 16

335
d.4.

6

KNNR-W 9
1012-05

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
2 kom. pieszych LSP fi 200 (czerwone + żółte)

szt. 1

336
d.4.

6

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSŻP fi 200

szt. 2

337
d.4.

6

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSS fi 200

szt. 2

338
d.4.

6

KNNR 9
0101-06
analogia

D-
07.03.01.

Demontaż sterownika sygnalizacyjnego typu
SSU

kpl. 1

339
d.4.

6

KNR 5-13
0801-03

D-
07.03.01 

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowni-
ków stalowych na odległość do 20.0 km - wy-
wóz zdemontowanych masztów, konsol, kabli,
osprzętu itp. - OFERENT OKREŚLA ODLEG-
ŁOŚĆ ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 6.1

340
d.4.

6

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wcią-
ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury osłono-
we, maszty itp.

m 578

341
d.4.

6

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2  w rury osłonowe oraz maszty

m 536
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342
d.4.

6

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury osłonowe oraz maszty -

m 26

343
d.4.

6

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
osłonowe i maszty.

m 292

344
d.4.

6

KNR 5-10
1004-01

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
wciąganie przewodu YDY 5x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSK,  LST

m-1 przew 88

345
d.4.

6

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSP

m-1 przew 51

346
d.4.

6

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2  do zasi-
lania latarń  LSŻP, LSS

m-1 przew 12

347
d.4.

6

KNNR 5
0727-07

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 48 żył) - obróbka kab-
la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podłączeniem

szt. 64

348
d.4.

6

KNNR 5
0727-04

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 16 żył) - obróbka kab-
la XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podłącze-
niem

szt. 32

349
d.4.

6

KNNR 5
0727-03

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 8 żył) - obróbka kabla
FTP 4x2xAWG24/kat.6  wraz z podłączeniem

szt. 2

350
d.4.

6

KNR 5-08
0813-04

D-
07.03.01.

Podłączenie przewodów kabelkowych w po-
włoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój żył do 16 mm2) - podłączenie przewodów
LgY 10mm2

szt. 32

351
d.4.

6

KNNR 5
1301-01

D-
07.03.01.

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 1

352
d.4.

6

KNR 13-21
0202-03

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 ży-
łach  - badanie kabla  FTP 4x2xAWG24/kat.6

odc. 1

353
d.4.

6

KNR 13-21
0202-04

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 ży-
łach  - badanie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2

odc. 16

354
d.4.

6

KNR 13-21
0202-10

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 ży-
łach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2

odc. 32

355
d.4.

6

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnękowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 6

356
d.4.

6

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,6m) wnękowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 1

357
d.4.

6

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnękowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 6

358
d.4.

6

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01.

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - montaż konstrukcji mocujących
pod latarnie LSK na wysięgnikach masztów
MSŁ i MSOś

szt. 2
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359
d.4.

6

KNR 5-10
1105-02

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż ekranów
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocującej

szt. 2

360
d.4.

6

KNR 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni  koło-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V

szt. 5

361
d.4.

6

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż kompletnej la-
tarni  kołowej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysięgnikach masztów  MSŁ i
MSOś

szt. 4

362
d.4.

6

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 200mm/42V

szt. 1

363
d.4.

6

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V

szt. 2

364
d.4.

6

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V

szt. 16

365
d.4.

6

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V (czerwone + żółte)

szt. 1

366
d.4.

6

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSS fi
200mm/42V

szt. 2

367
d.4.

6

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej z sym. pieszego Futura Lumi-
LED 1-kom. LSŻP fi 200mm/42V

szt. 2

368
d.4.

6

KNNR 5
0406-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon-
taż urządzeń akustycznych z wbudowanym
elementem wibracyjnym i dodatkowym głośni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)

szt. 16

369
d.4.

6

KNNR 5
1010-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż obrotowej kamery monitoringu drogo-
wego CM wraz uchwytem montażowym na słu-
pie oświetleniowym  (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)

kpl. 1

370
d.4.

6

KNR 13-06
0907-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparatura mocowana w szafie sygnałowej lub
konstrukcji listwa zaciskowa - montaż listwy
kablowej typu AWE/5 we wnękach

szt 16

371
d.4.

6

KNR-W 5-10
1106-01

D-
07.03.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 100 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposażonego w minimum dwa mikropro-
cesory w układzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h

szt. 1

372
d.4.

6

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonego złącza
licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem

szt. 1
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373
d.4.

6

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonej rozdziel-
ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem

szt. 1

374
d.4.

6

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - montaż
kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji świetlnej + zapasy eksploatacyjne

m 6

375
d.4.

6

KNP 18
1357-01.06

D-
07.03.01.

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 32 grup sygnalizacyjnych

kpl 1

Razem dział: Sygnalizacja - ul. Grochowska / Pl. Szemb eka
4.7 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Żółkiewskiego

376
d.4.

7

KNR 5-10
1101-01
analogia

D-
07.03.01 

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wyko-
naniem fundamentu - demontaż masztów syg-
nalizacyjnych MS
Krotność = 0.5

szt. 5

377
d.4.

7

KNNR 9
0803-08

D-
07.03.01

Demontaż kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osło-
nowych,  rowu i masztów

m 158

378
d.4.

7

KNNR 5
0113-02
analogia

D-
07.03.01 

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - de-
montaż rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
przyjęto:
50% z 158m = 79m
Krotność = 0.5

m 79

379
d.4.

7

KNNR 5
1009-02
analogia

D-
07.03.01 

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane
na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
taż konstrukcji stalowych z masztów, słupów -
konsoli itp.
Krotność = 0.5

kpl. 5

380
d.4.

7

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01 

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - demontaż konstrukcji mocują-
cych i ekranów kontrastowych z masztów MSŁ
i MSOś
Krotność = 0.5

szt. 2

381
d.4.

7

KNNR-W 9
1012-08

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 ko-
morach na przewieszce, konstrukcji bramowej
- demontaż latarni 3 kom. kołowej LSK fi 300 z
masztów MSŁ i MSOś

szt. 2

382
d.4.

7

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 300

szt. 4

383
d.4.

7

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 100

szt. 2

384
d.4.

7

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. tramwajowej LST fi 200

szt. 2

385
d.4.

7

KNNR-W 9
1012-05

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
2 kom. pieszych LSP fi 200

szt. 6

386
d.4.

7

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSŻ fi 200

szt. 2

387
d.4.

7

KNNR 9
0101-06
analogia

D-
07.03.01.

Demontaż sterownika sygnalizacyjnego typu
SSU

kpl. 1

388
d.4.

7

KNR 5-13
0801-03

D-
07.03.01 

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowni-
ków stalowych na odległość do 20.0 km - wy-
wóz zdemontowanych masztów, konsol, kabli,
osprzętu itp. - OFERENT OKREŚLA ODLEG-
ŁOŚĆ ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 0.7

389
d.4.

7

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wcią-
ganie kabla YKSY 37x1,5mm2 w rury osłono-
we, maszty itp.

m 166
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390
d.4.

7

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2  w rury osłonowe oraz maszty

m 179

391
d.4.

7

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury osłonowe oraz maszty -

m 58

392
d.4.

7

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
osłonowe i maszty.

m 98

393
d.4.

7

KNR 5-10
1004-01

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
wciąganie przewodu YDY 5x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSK,  LST

m-1 przew 55

394
d.4.

7

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSP

m-1 przew 18

395
d.4.

7

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2  do zasi-
lania latarń  LSŻ

m-1 przew 6

396
d.4.

7

KNNR 5
0727-07

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 48 żył) - obróbka kab-
la YKSY 37x1,5mm2 wraz z podłączeniem

szt. 24

397
d.4.

7

KNNR 5
0727-04

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 16 żył) - obróbka kab-
la XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podłącze-
niem

szt. 12

398
d.4.

7

KNNR 5
0727-03

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 8 żył) - obróbka kabla
FTP 4x2xAWG24/kat.6  wraz z podłączeniem

szt. 2

399
d.4.

7

KNR 5-08
0813-04

D-
07.03.01.

Podłączenie przewodów kabelkowych w po-
włoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój żył do 16 mm2) - podłączenie przewodów
LgY 10mm2

szt. 24

400
d.4.

7

KNNR 5
1301-01

D-
07.03.01.

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 1

401
d.4.

7

KNR 13-21
0202-03

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 ży-
łach  - badanie kabla  FTP 4x2xAWG24/kat.6

odc. 1

402
d.4.

7

KNR 13-21
0202-04

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 ży-
łach  - badanie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2

odc. 12

403
d.4.

7

KNR 13-21
0202-10

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 ży-
łach - badanie kabla YKSY 37x1,5mm2

odc. 24

404
d.4.

7

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnękowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 1

405
d.4.

7

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnękowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 4

406
d.4.

7

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01.

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - montaż konstrukcji mocujących
pod latarnie LSK na wysięgnikach masztów
MSŁ i MSOś

szt. 2
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407
d.4.

7

KNR 5-10
1105-02

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż ekranów
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocującej

szt. 2

408
d.4.

7

KNR 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni  koło-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V

szt. 4

409
d.4.

7

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż kompletnej la-
tarni  kołowej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysięgnikach masztów  MSŁ i
MSOś

szt. 2

410
d.4.

7

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 100mm/42V

szt. 2

411
d.4.

7

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V

szt. 2

412
d.4.

7

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V

szt. 6

413
d.4.

7

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSŻ fi
200mm/42V

szt. 2

414
d.4.

7

KNNR 5
0406-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon-
taż urządzeń akustycznych z wbudowanym
elementem wibracyjnym i dodatkowym głośni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)

szt. 6

415
d.4.

7

KNNR 5
1010-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż obrotowej kamery monitoringu drogo-
wego CM wraz uchwytem montażowym na słu-
pie oświetleniowym  (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)

kpl. 1

416
d.4.

7

KNR 13-06
0907-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparatura mocowana w szafie sygnałowej lub
konstrukcji listwa zaciskowa - montaż listwy
kablowej typu AWE/5 we wnękach

szt 7

417
d.4.

7

KNR-W 5-10
1106-01

D-
07.03.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 100 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposażonego w minimum dwa mikropro-
cesory w układzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h

szt. 1

418
d.4.

7

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonego złącza
licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem

szt. 1

419
d.4.

7

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonej rozdziel-
ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem

szt. 1

420
d.4.

7

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - montaż
kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji świetlnej + zapasy eksploatacyjne

m 12
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421
d.4.

7

KNP 18
1357-01.06

D-
07.03.01.

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 32 grup sygnalizacyjnych

kpl 1

Razem dział: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Żółkiewskiego
4.8 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Podolska

422
d.4.

8

KNR 5-10
1101-01
analogia

D-
07.03.01 

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wyko-
naniem fundamentu - demontaż masztów syg-
nalizacyjnych MS
Krotność = 0.5

szt. 8

423
d.4.

8

analiza indy-
widualna

D-
07.03.01 

Demontaż masztów wysięgnikowych MSŁ-7
wraz z fundamentem
Krotność = 0.5

szt. 2

424
d.4.

8

KNNR 9
0803-08

D-
07.03.01

Demontaż kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osło-
nowych,  rowu i masztów

m 256

425
d.4.

8

KNNR 5
0113-02
analogia

D-
07.03.01 

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - de-
montaż rur z PVC fi 75-110 z rowu kablowego
przyjęto:
50% z 256m = 128m
Krotność = 0.5

m 128

426
d.4.

8

KNNR 5
1009-02
analogia

D-
07.03.01 

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane
na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
taż konstrukcji stalowych z masztów, słupów -
konsoli itp.
Krotność = 0.5

kpl. 8

427
d.4.

8

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01 

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - demontaż konstrukcji mocują-
cych i ekranów kontrastowych z masztów MSŁ
Krotność = 0.5

szt. 2

428
d.4.

8

KNNR-W 9
1012-08

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 ko-
morach na przewieszce, konstrukcji bramowej
- demontaż latarni 3 kom. kołowej LSK fi 300 z
masztów MSŁ

szt. 2

429
d.4.

8

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 300

szt. 4

430
d.4.

8

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 200

szt. 2

431
d.4.

8

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 100

szt. 1

432
d.4.

8

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. tramwajowej LST fi 200

szt. 2

433
d.4.

8

KNNR-W 9
1012-05

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
2 kom. pieszych LSP fi 200

szt. 8

434
d.4.

8

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSŻ fi 200

szt. 3

435
d.4.

8

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSŻP fi 200

szt. 2

436
d.4.

8

KNNR 9
0101-06
analogia

D-
07.03.01.

Demontaż sterownika sygnalizacyjnego typu
SSU

kpl. 1

437
d.4.

8

KNR 5-13
0801-03

D-
07.03.01 

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowni-
ków stalowych na odległość do 20.0 km - wy-
wóz zdemontowanych masztów, konsol, kabli,
osprzętu itp. - OFERENT OKREŚLA ODLEG-
ŁOŚĆ ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 6.4

438
d.4.

8

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wcią-
ganie kabla YKSY 48x1,5mm2 w rury osłono-
we, maszty itp.

m 363
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439
d.4.

8

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2  w rury osłonowe oraz maszty

m 398

440
d.4.

8

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury osłonowe oraz maszty -

m 52

441
d.4.

8

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
osłonowe i maszty.

m 363

442
d.4.

8

KNR 5-10
1004-01

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
wciąganie przewodu YDY 5x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSK,  LST

m-1 przew 62

443
d.4.

8

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSP

m-1 przew 24

444
d.4.

8

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSŻ, LSŻP

m-1 przew 18

445
d.4.

8

KNNR 5
0727-07

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 48 żył) - obróbka kab-
la YKSY 48x1,5mm2 wraz z podłączeniem

szt. 56

446
d.4.

8

KNNR 5
0727-04

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 16 żył) - obróbka kab-
la XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podłącze-
niem

szt. 16

447
d.4.

8

KNNR 5
0727-03

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 8 żył) - obróbka kabla
FTP 4x2xAWG24/kat.6  wraz z podłączeniem

szt. 2

448
d.4.

8

KNR 5-08
0813-04

D-
07.03.01.

Podłączenie przewodów kabelkowych w po-
włoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój żył do 16 mm2) - podłączenie przewodów
LgY 10mm2

szt. 56

449
d.4.

8

KNNR 5
1301-01

D-
07.03.01.

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 1

450
d.4.

8

KNR 13-21
0202-03

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 ży-
łach  - badanie kabla  FTP 4x2xAWG24/kat.6

odc. 1

451
d.4.

8

KNR 13-21
0202-04

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 ży-
łach  - badanie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2

odc. 8

452
d.4.

8

KNR 13-21
0202-10

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 ży-
łach - badanie kabla YKSY 48x1,5mm2

odc. 28

453
d.4.

8

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnękowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 5

454
d.4.

8

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,6m) wnękowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 1

455
d.4.

8

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnękowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 6
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456
d.4.

8

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01.

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - montaż konstrukcji mocujących
pod latarnie LSK na wysięgnikach masztów
MSOś

szt. 2

457
d.4.

8

KNR 5-10
1105-02

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż ekranów
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocującej

szt. 2

458
d.4.

8

KNR 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni  koło-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V

szt. 4

459
d.4.

8

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż kompletnej la-
tarni  kołowej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysięgnikach masztów  MSOś

szt. 2

460
d.4.

8

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 200mm/42V

szt. 2

461
d.4.

8

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 100mm/42V

szt. 1

462
d.4.

8

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  tramwajowej Futura
LumiLED 3-kom. LST fi 200mm/42V

szt. 2

463
d.4.

8

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V

szt. 8

464
d.4.

8

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSŻ fi
200mm/42V

szt. 3

465
d.4.

8

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej z sym. pieszego Futura Lumi-
LED 1-kom. LSŻP fi 200mm/42V

szt. 2

466
d.4.

8

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSS fi
200mm/42V

szt. 1

467
d.4.

8

KNNR 5
0406-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon-
taż urządzeń akustycznych z wbudowanym
elementem wibracyjnym i dodatkowym głośni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)

szt. 8

468
d.4.

8

KNNR 5
1010-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż obrotowej kamery monitoringu drogo-
wego CM wraz uchwytem montażowym na słu-
pie oświetleniowym  (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)

kpl. 1

469
d.4.

8

KNR 13-06
0907-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparatura mocowana w szafie sygnałowej lub
konstrukcji listwa zaciskowa - montaż listwy
kablowej typu AWE/5 we wnękach

szt 14
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470
d.4.

8

KNR-W 5-10
1106-01

D-
07.03.01.

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicz-
nej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze
do 100 kg na gotowym fundamencie - montaż
kompletnego sterownika sygnalizacyjnego 40/
42V wyposażonego w minimum dwa mikropro-
cesory w układzie logicznego sterowania i
UPS o podtrzymaniu 1h

szt. 1

471
d.4.

8

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonego złącza
licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem

szt. 1

472
d.4.

8

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonej rozdziel-
ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem

szt. 1

473
d.4.

8

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - montaż
kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji świetlnej + zapasy eksploatacyjne

m 16

474
d.4.

8

KNP 18
1357-01.06

D-
07.03.01.

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 32 grup sygnalizacyjnych

kpl 1

Razem dział: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Podo lska
4.9 Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Olszynki Grochow skiej

475
d.4.

9

KNR 5-10
1101-01
analogia

D-
07.03.01 

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wyko-
naniem fundamentu - demontaż masztów syg-
nalizacyjnych MS
Krotność = 0.5

szt. 2

476
d.4.

9

analiza indy-
widualna

D-
07.03.01 

Demontaż masztów wysięgnikowych MSŁ-5
wraz z fundamentem
Krotność = 0.5

szt. 1

477
d.4.

9

KNNR 9
0803-08

D-
07.03.01

Demontaż kabli YKSY 37x1,5mm2 z rur osło-
nowych,  rowu i masztów

m 304

478
d.4.

9

KNNR 5
1009-02
analogia

D-
07.03.01 

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane
na maszcie (2 konsola w komplecie) - demon-
taż konstrukcji stalowych z masztów, słupów -
konsoli itp.
Krotność = 0.5

kpl. 2

479
d.4.

9

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01 

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - demontaż konstrukcji mocują-
cych i ekranów kontrastowych z masztów MSŁ
Krotność = 0.5

szt. 1

480
d.4.

9

KNNR-W 9
1012-08

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 ko-
morach na przewieszce, konstrukcji bramowej
- demontaż latarni 3 kom. kołowej LSK fi 300 z
masztów MSŁ
Przyjęto:
- latarnia LSK 300 - 3 szt. 
- latarnia LSK 300 z sym. kierunkowym - 1 szt.

szt. 4

481
d.4.

9

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 300
Przyjęto:
- latarnia LSK 300 - 3 szt.
- latarnia LSK 300 z sym. kierunkowym - 1 szt.

szt. 4

482
d.4.

9

KNNR-W 9
1012-06

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 3 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
3 kom. kołowych LSK fi 200

szt. 4

483
d.4.

9

KNNR-W 9
1012-05

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
2 kom. pieszych LSP fi 200

szt. 14

484
d.4.

9

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSŻP fi 200

szt. 2
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485
d.4.

9

KNNR-W 9
1012-05
analogia

D-
07.03.01 

Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 ko-
morach na maszcie, konsoli - demontaż latarni
1 kom. LSS fi 200

szt. 4

486
d.4.

9

KNR 5-13
0801-03

D-
07.03.01 

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowni-
ków stalowych na odległość do 20.0 km - wy-
wóz zdemontowanych masztów, konsol, kabli,
osprzętu itp. - OFERENT OKREŚLA ODLEG-
ŁOŚĆ ODLEGŁOŚĆ WYWOZU

t 2.7

487
d.4.

9

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - wcią-
ganie kabla YKSY 48x1,5mm2 w rury osłono-
we, maszty itp.

m 305

488
d.4.

9

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie kabla teletech. XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2  w rury osłonowe oraz maszty

m 317

489
d.4.

9

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przew. teletech. FTP 4x2xAWG24/kat.6
w rury osłonowe oraz maszty -

m 41

490
d.4.

9

KNNR 5
0713-01

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych -  wciąg-
nięcie przewodu LgYdt 750V 10mm2 w rury
osłonowe i maszty.

m 305

491
d.4.

9

KNR 5-10
1004-01

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika
samochodowego w słup lub rury osłonowe -
wciąganie przewodu YDY 5x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSK

m-1 przew 32

492
d.4.

9

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 4x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSP

m-1 przew 3

493
d.4.

9

KNR 5-10
1004-03
analogia

D-
07.03.01.

Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi -
wciąganie przewodu YDY 3x1,5mm2  do zasi-
lania latarń LSS, LSŻP

m-1 przew 3

494
d.4.

9

KNNR 5
0727-07

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 48 żył) - obróbka kab-
la YKSY 48x1,5mm2 wraz z podłączeniem

szt. 68

495
d.4.

9

KNNR 5
0727-04

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 16 żył) - obróbka kab-
la XzTKMXpw 6x2x0,8 mm2 wraz z podłącze-
niem

szt. 24

496
d.4.

9

KNNR 5
0727-03

D-
07.03.01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowni-
czych wielożyłowych (do 8 żył) - obróbka kabla
FTP 4x2xAWG24/kat.6  wraz z podłączeniem

szt. 2

497
d.4.

9

KNR 5-08
0813-04

D-
07.03.01.

Podłączenie przewodów kabelkowych w po-
włoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój żył do 16 mm2) - podłączenie przewodów
LgY 10mm2

szt. 68

498
d.4.

9

KNNR 5
1301-01

D-
07.03.01.

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 1

499
d.4.

9

KNR 13-21
0202-03

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 10 ży-
łach  - badanie kabla  FTP 4x2xAWG24/kat.6

odc. 1

500
d.4.

9

KNR 13-21
0202-04

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 14 ży-
łach  - badanie kabla XzTKMXpw 6x2x0,8
mm2

odc. 12

501
d.4.

9

KNR 13-21
0202-10

D-
07.03.01.

Badanie odcinków linii kablowych sterowni-
czych,sygnalizacyjnych i pomiarowych o 61 ży-
łach - badanie kabla YKSY 48x1,5mm2

odc. 34

502
d.4.

9

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01.

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - montaż konstrukcji mocujących
pod latarnie LSK na wysięgnikach masztów
MSOś

szt. 1
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503
d.4.

9

KNR 5-10
1105-02

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż ekranów
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocującej

szt. 1

504
d.4.

9

KNR 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni  koło-
wej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V

szt. 3

505
d.4.

9

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż kompletnej la-
tarni  kołowej Futura LumiLED 3-kom. LSK fi
300mm/42V na wysięgnikach masztów  MSŁ i
MSOś

szt. 3

506
d.4.

9

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej z symbo-
lem kierunkowym Futura LumiLED 3-kom. LSK
fi 300mm/42V

szt. 1

507
d.4.

9

KNR-W 5-10
1105-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż dwupunktowo
kompletnej latarni  kołowej z symbolem kierun-
kowym Futura LumiLED 3-kom. LSK fi 300mm/
42V na wysięgnikach masztów MSOś

szt. 1

508
d.4.

9

KNR-W 5-10
1104-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkowa o ilości komór do 4 -
montaż kompletnej latarni  kołowej Futura Lu-
miLED 3-kom. LSK fi 200mm/42V

szt. 4

509
d.4.

9

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni pie-
szej Futura LumiLED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V

szt. 14

510
d.4.

9

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej z sym. pieszego Futura Lumi-
LED 1-kom. LSŻP fi 200mm/42V

szt. 2

511
d.4.

9

KNR 5-10
1104-01

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie
z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 -
montaż dwupunktowo kompletnej latarni
ostrzegawczej Futura LumiLED 1-kom. LSS fi
200mm/42V

szt. 4

512
d.4.

9

KNNR 5
0406-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - mon-
taż urządzeń akustycznych z wbudowanym
elementem wibracyjnym i dodatkowym głośni-
kiem akustycznym (np. EK-533/42V lub inne)

szt. 12

513
d.4.

9

KNNR 5
1010-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż obrotowej kamery monitoringu drogo-
wego CM wraz uchwytem montażowym na słu-
pie oświetleniowym  (np. AXIS-P-5512-E-50Hz
lub inna)

kpl. 1

514
d.4.

9

KNR 13-06
0907-01
analogia

D-
07.03.01.

Aparatura mocowana w szafie sygnałowej lub
konstrukcji listwa zaciskowa - montaż listwy
kablowej typu AWE/5 we wnękach

szt 2

515
d.4.

9
wycena in-
dywidualna

D-
07.03.01.

Komplet podzespołów związanych z dostoso-
waniem sterownika EC-2 do obowiązujących
wymagań i pracy w docelowym rozwiązaniu
m.in. elementy związane ze zmianą napięcia
sterownika 42V + UPS 1h + moduły komunika-
cji, itp.

kpl. 1
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Lp. Podstawa 
wyceny

Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

516
d.4.

9

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonego złącza
licznikowego (ZL) w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fundamentem

szt. 1

517
d.4.

9

KNNR 5
1005-03

D-
07.03.01.

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30
kg - montaż kompletnie wyposażonej rozdziel-
ni "R" przy sterowniku w obudowie z tworzyw
sztucznych wraz z fndasmentem

szt. 1

518
d.4.

9

KNNR 5
0713-03

D-
07.03.01.

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych  - montaż
kabla YKY 5x10mm2 dla zasilania sterownika
sygnalizacji świetlnej + zapasy eksploatacyjne

m 6

519
d.4.

9

KNP 18
1357-01.06

D-
07.03.01.

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie
do 32 grup sygnalizacyjnych

kpl 1

Razem dział: Sygnalizacja - ul. Grochowska / ul. Ols zynki Grochowskiej
4.1

0
Pozycje na monta ż dodatkowych urz ądzeń sygnalizacji świetlnej nie uj ętych w głównym
kosztorysie.

520
d.4.

10

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,3m) wnękowych wraz fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 6

521
d.4.

10

KNNR 5
1007-02
analogia

D-
07.03.01.

Montaż latarń oświetleniowych parkowych
(ogrodowych) z ustawieniem fundamentu pre-
fabrykowanego - montaż masztów sygnaliza-
cyjnych MSw (h=3,9m) wnękowych wraz z fun-
damentem F_0,5x0,5x0,6

kpl. 2

522
d.4.

10

KNR 5-06
1203-05
analogia

D-
07.03.01.

Montaż konstrukcji wsporczych o masie 10 kg
na masztach - montaż konstrukcji mocujących
pod latarnie LSK na wysięgnikach masztów
MSŁ

szt. 1

523
d.4.

10

KNR 5-10
1105-02

D-
07.03.01.

Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości ko-
mór do 4 na gotowych przewieszkach lub kon-
strukcjach bramowych - montaż ekranów
kontrastowych (650x1400) mm na przygotowa-
nej konstrukcji mocującej

szt. 1

Razem dział: Pozycje na monta ż dodatkowych urz ądzeń sygnalizacji świetlnej nie uj ętych w głównym
kosztorysie.
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE SYGNALIZACJI 
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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