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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409,
z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze:
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zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzyé.
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CZESC1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

'OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu budowlanego
przebudowy drogi w granicach pasa drogi miejskiej polegajacy na budowie schodéw pomiedzy
ulica Gorczewska, a ulica Kluczborska w ramach realizacji projektu ,,Dojscie do ulicy
Gorczewskiej z Nowych Goére — przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra”.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje branze konstrukcyjng oraz elektryczng w postaci

opisu technicznego i rysunku zagospodarowania terenu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji to pas drogowy ul. Gorczewskiej sklasyfikowanej jako droga
wojewodzka nr 580, ktéra przechodzi nad torami PKP za posrednictwem wiaduktu drogowego,
a sama linia PKP stanowi podziat administracyjny miedzy Bemowem a Wola — dzielnicami
m. st. Warszawy. Rejon planowanej inwestycji stanowi obszar zabudowan miejskich wraz z siecia
infrastruktury drogowej oraz kolejowe;j.

Od strony zachodniej oraz pdtnocnej od projektowanych schodéw, zlokalizowane sg osiedla
mieszkaniowe, na wschod biegnie linia kolejowa PKP. Za torami PKP w kierunku wschodnim
znajduje si¢ centrum handlowe Wola Park. W przysztosci przy torach po stronie centrum
handlowego planowane jest wybudowanie przystanku kolejowego oraz stacji I linii metra. Na
poludniu umiejscowiona jest ulica Gorczewska, sklasyfikowana jako droga wojewodzka nr 580,
prowadzaca ruch kolowy na kierunku Bemowo - Centrum. Dalej za ulica Gérczewska rozlokowane

jest osiedle Przyjazn.

Obecnie ruch pieszy z okolicznych osiedli odbywa si¢ w 2 niezaleznych kierunkach.



Pierwszy potok kieruje sig¢ na zachodnie przejscie przez ekrany akustyczne. Drugi potok pieszych
pochodzacy od ulicy Budy oraz okolicznych ulic, kierunkuje sie osiedlowa ulica ku ulicy
Goérczewskiej, a nastepnie dalej wzdluz nasypu drogowego ulicy Gorczewskiej. Ruch pieszy
odbywa sie po trawniku u podstawy nasypu, a dalej nielegalnie poprzez tory PKP.

Do nielegalnego przechodzenia przez tory dochodzi réwniez na pétnoc od projektowanego
obiektu w ciggu ulicy Grodkowskiej. Osoby tam przechodzace nie kieruja si¢ w strone wiaduktu,
a przechodza w miejscu przedtuzenia ul. Grodkowskiej. Jest to zwiazane z ograniczeniem dostgpu
do wiaduktu poprzez ogrodzenia prywatnych dziatek.

Nasyp drogowy ul. Gorczewskiej posiada spadek skarpy ok. 1:1,5m, a maksymalna
wysokoscei od podstawy wynosi ok. 6,60m. W kierunku wschodnim nasyp przechodzi w wiadukt
drogowy przeprowadzajacy ruch kotowy nad torami kolejowymi PKP. Skarpa nasypu jest
w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych ani tez nadmiernej wegetacji
rodlin. Skarpa nasypu charakteryzuje si¢ jednolita powierzchnia, porosnigta trawa, a korona oraz
podnoze jest dobrze zarysowane. Na nasypie nie ma zlokalizowanych urzadzen obcych. Przy
wiadukeie kolejowym uformowano stozek nasypu zabezpieczony ptytami azurowymi. Jest on w
ztym stanie technicznym w zwigzku z rozwinigtg wegetacja ro$lin: krzewow oraz drzew,
dodatkowo zaobserwowano deformacje poszezegdlnych ptyt azurowych.

Na szczycie nasypu drogowego zlokalizowane sg ekrany akustyczne o wysokosci ok. 7m
i stalowa bariera energochtonna. Ekrany akustyczne sg wykonane ze stalowych stupéw w rozstawie
co 4,0m, posadowionych na zelbetowych palach oraz wypelien w postaci elementow
pochtaniajacych oraz odbijajacych hatas pochodzacy od ruchu kotowego. Elementy wypelnien sa
ulozone na betonowych podwalinach o wysokosci ok, 0,5m.

Za stalowa bariera o wysokosci ok. 1,0m, znajduje si¢ chodnik dla pieszych o szerokosci ok.
2,85m a nastgpnie Sciezka dla roweréw o szerokosci 2,6m. Chodnik dla pieszych ma odmienng
nawierzchnie i kolorystyke od éciezki rowerowej. Za chodnikiem znajduje sie pdinocna jezdnia
ul. Gorczewskiej.

Pod ciaggiem dla pieszych znajduje si¢ instalacja elektryczna zaopatrujaca w energi¢ latarnie
drogowe oswietlajace ulice Gorczewska. Latarnie sg zlokalizowane przy krawedzi jezdni co ok.
50m.

Przy wiadukcie drogowym, bariery przechodza w zdeformowang stalowa balustrade, ktora
doprowadzona jest do balustrady wiaduktu. Pomiedzy ekranami akustycznymi oraz wiaduktem

znajduje si¢ wolna przestrzei o szerokosci ok. 1,6m zabezpieczona w/w zdeformowang balustrada.



W bezposrednim otoczeniu wiaduktu drogowego nad torami w ciagu linii kolejowej nr 509,
wlasciciel terenu — spotka PKP PLK, planuje budowe przystanku kolejowego ,,Wola Park™ wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w postaci ukladu ciagow pieszych, schodéw oraz wind dla osob
niepetnosprawnych. Przystanck kolejowy sktadat si¢ bedzie z 2 perondw: po stronie pdinocno —
zachodniej oraz potudniowo — wschodniej w stosunku do istniejacego wiaduktu. Dodatkowo
zaplanowano wyjscia z poziomu perondéw na poziom chodnika wzdhiz u. Goérczewskie] za
posrednictwem schodéw skarpowych oraz wind. Schody po poétlmocno — zachodniej stronie
wiaduktu sa zblizone ksztaltem do projektowanych schodéw w ramach niniejszego opracowania.
Wspomniane schody (wyposazone rdwniez w wind¢) beda wyprowadzaty ruch pieszy z przystanku

kolejowego na chodnik przy ul. Gérczewskiej w miejscu zakonczenia ekranéw akustycznych.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Planowany zakres inwestycji obgjmuje budowe schodéw skarpowych wraz z chodnikiem na
dolnym poziomie tgczacym wspomniane schody z ciagiem pieszo — jezdnym ul. Kluczborskie;j.

Zaprojektowane schody dla pieszych to monolityczna Zelbetowa konstrukeja, prostopadle
ustawiona do osi ul. Gorezewskiej. Schody posadowione sg na fundamencie bezposrednim
w postaci faw fundamentowych. Schody zaprojektowano w postaci 3 prostych biegdw o szerokosci
w $wietle 3,0m polaczonych ze sobg spocznikami posrednimi o dlugosci 1,5m. Zakonczenie
schodéw stanowi spocznik gorny o dlugosci 2,0m, ktory jednoczeénie petni forme platformy dla
pieszych zapewniajacej bezpieczne wejscie na chodnik zlokalizowany na nasypie ul. Gorczewskie;j.
Spocznik gérny posiada zmienng szeroko$é¢ — od 3,0m, przy ostatnim biegu, do 5,2m przy
polaczeniu z ciggiem pieszo-rowerowym.

Planowana inwestycja zaklada budowe chodnika dla pieszych o szerokosci 3,0m
rozpoczynajacy si¢ od ulicy osiedlowe] odchodzacej od ulicy Budy, ktéry dochodzi do
projektowanych schodéw skarpowych. Dlugosé chodnika wynosi ok. 17m. Zaprojektowano
konstrukeje chodnika na poziomie dolnym z plyt betonowych 50x50x7cm uktadanych ,,na mijanke”
na podsypce cementowo — piaskowej oraz podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Na obszarze objetym zakresem projektu przewidziano korektg uktadu komunikacyjnego -
sciezki rowerowe] oraz chodnikéw dla pieszych, uktad drogowy pozostaje bez zmian.

W zwiazku z wyprowadzeniem schodéw na nasyp ulicy Goérczewskiej poprzez ekrany

akustyczne, zaprojektowano odsunigcie $ciezki rowerowej w taki sposéb, aby piesi nie wchodzili



bezposrednio na sciezke. W tym celu zaproponowano odsunigcie przebiegu sciezki rowerowej tak,
aby wyprofilowa¢ katy skosu promieniem 20m. Diugo$¢ przebudowy sciezki i chodnika to ok.
55m. Sciezka rowerowa na dtugosci przebudowy posiada niezmienng szerokosé 2,8m. Geometrig
odsuniecia dopasowano w taki sposob, aby katy zatamania $ciezki byly jak najwigksze oraz zeby
7adna z latarh o$wietlenia ulicznego nie byla zlokalizowana w $ciezce rowerowej. Nie jest mozliwa
zmiana potozenia latarni poniewaz wiazato by si¢ to z kosztami przekraczajacymi zaplanowane
érodki finansowe przeznaczone w ramach budzetu partycypacyjnego na realizacje schodow.

Na poczatku oraz na koricu schodéw zaprojektowano pasy ostrzegawcze szerokosci 60 cm
o jaskrawym kolorze i guzkowatym wykonczeniu oddalone od poczatku i konca schodéw o 50 cm.
Dodatkowo zaprojektowano rynne do wprowadzania roweréw o szerokosci 10cm i krawedziach
bocznych 5em, zamontowang 20cm od poreczy.

Schody oraz chodnik na dolnym poziomie beda o$wictlane przez projektowane oswictlenie
w postaci 3 latarni zasilanych z sieci o$wietlenia ulicy Gérczewskiej.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora, zawartymi w Opisie przedmiotu zamoéwienia,
stanowigcym zalgcznik do umowy na prace projektowe, schody nie sa przystosowane do obstugi
0s6b niepetnosprawnych. Osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ z wejécia na chodnik pochylnia
zlokalizowang na zachod od projektowanych schodéw w kierunku Ratusza Bemowo. Ponadto,

zachowano rezerwe terenu pod wykonanie pochylni dla wézkow dzieciecych i inwalidzkich.

4. Zestawienie powierzchni i parametry techniczne

Lokalizacja inwestycii

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Gérczewskiej na nastepujacych dziatkach:

- nr 142/4 (obr. 6-11-04) — wiadajacy - Zarzad Drog Miejskich,
— nr 142/8 (obr. 6-11-04) — wiadajacy - Zarzad Drog Miejskich.
Catkowity obszar objety zakresem inwestycji ~250m’
Catlkowity obszar oddzialywania obiektu ~300m°

Parametry techniczne projektowanvych schodéw

> dlugosc 13m,
> szerokos¢ uzytkowa w swietle balustrad 3,0m (lokalnie 5,0m),

> szerokos¢ catkowita 3,5m (lokalnie 5,2m),



»  wysoko$¢ skrajni pionowej 2,5m,

»  wysokosc balustrad 1,1m,

¥  wymiary stopni 15x30cm,

»  pochylenie spocznikdw i stopni 2%,

> dlugos¢ spocznikdéw 1,5m (gérny 2,0m).

5. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie objetej ochrona konserwatorska.
Realizacja inwestycji ze wzgledu na rodzaj oraz polozenie nie bedzie oddzialywa¢ na

srodowisko naturalne.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje sig w granicach terenu gérniczego.

7. Obszar oddzialywania na dzialki sasiednie

Teren inwestycji znajduje si¢ w pasie drogowym ul. Gérczewskie;j.

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dzialki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja
nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na srodowisko. Obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza zakres opinii komunikacyjnej oraz
granic pasa drogowego.

Obszar oddziatywania zostal zaznaczony na rysunku PZT nr Z2.

8. Poziom odniesienia

Wszystkie rzgdne w projekeie podano przyjmujge poziom odniesienia 0,00=0m nad poziom
.07 Wisly.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrong znakdéw osnowy

geodezyjnej, a ich =zabezpieczenie lub odtworzenie nalezy zlecic uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego.

Opracowali: /

|
mgr inz. Damian Waliszewski mgr inz. C/ezar 'Witas
(marzec 2016)
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa formalna opracowania

Podstawe formalna opracowania stanowi umowa nr DZP/262/A/2015 zawarta w dniu
13.11.2015r. pomigdzy:
- Zarzadem Drog Miegjskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
a:
- Warszawskim Przedsigbiorstwem Mostowym MOSTY Sp. z 0.0. S. K.A, ul. Marywilska 38/40,
03-228 Warszawa.

2 Podstawa merytoryczna opracowania

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. (Dz. U.
nr 63 z pdzn. zm.) W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

2] Mapa zasadnicza obszaru opracowania

[3] Opis przedmiotu zamowienia zawarty w , Zaproszeniu do zloZemia oferty”
nr ZDM-ZUWM.704.779.2015.BWI z 12.10.201 5r

[4] Dz. U. nr 63/2000 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

[5] Normy i literatura z zakresu budownictwa mostowego.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu schodéw na nasypie ul. Gérczewskiej przy

wiadukcie nad torami PKP i chodnika na dolnym poziomie, w ramach realizacji projektu ,, Dojscie



do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gérc — przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra”
z budzetu partycypacyjnego na rok 2016r.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje branz¢ konstrukeyjna oraz branze elektrycznag -
opis techniczny oraz rysunki stanu projektowanego.

Schody zlokalizowane beda w Dzielnicy Bemowo przy granicy z dzielnica Wola

m.st. Warszawy.

4. Opis stanu istniejgcego
4.1. Lokalizacja inwestycji

Teren planowanej inwestycji to pas drogowy ul. Gérczewskiej sklasyfikowanej jako droga
wojewodzka nr 580, ktora przechodzi nad torami PKP za posrednictwem wiaduktu drogowego,
a sama linia PKP stanowi podzial administracyjny migdzy Bemowem a Wolg — dzielnicami m. st.
Warszawy. Rejon planowanej inwestycji stanowi obszar zabudowan miejskich wraz z siecig
infrastruktury drogowej oraz kolejowej.

Schody oraz chodnik na dolnym poziomie zostaly zaprojektowane w pasie drogowym
ul. Gorczewskiej na nastepujacych dziatkach nalezacych do ZDM:
- nr 142/4 obr. 6-11-04 w Dzielnicy Bemowo,
= nr 142/8 obr. 6-11-04 w Dzielnicy Bemowo.

4.2. Uklad komunikacyjny

Od strony zachodniej oraz pdéocnej od projektowanych schodow, zlokalizowane sg
osiedla mieszkaniowe, na wschod biegnie linia kolejowa PKP. Za torami PKP w kierunku
wschodnim znajduje si¢ centrum handlowe Wola Park. W przysztosci przy torach po stronie
centrum handlowego planowane jest wybudowanie przystanku kolejowego oraz stacji 1I linii
metra. Na potudniu umiejscowiona jest ulica Gérczewska, prowadzaca ruch kotowy na kierunku
Bemowo - Centrum. Dalej za ulica Gorczewska rozlokowane jest osiedle Przyjazn.

Obecnie ruch pieszy z okolicznych osiedli odbywa si¢ w 2 niezaleznych kierunkach.
Pierwszy potok kieruje si¢ na zachodnie przejscie przez ekrany akustyczne. Drugi potok pieszych
pochodzacy od ulicy Budy oraz okolicznych ulic, kierunkuje si¢ osiedlowa ulica ku ulicy
Gorczewskiej, a nastepnie dalej wzdluz nasypu [fot.1]. Piesi poruszaja si¢ wydeptang Sciezka
wzdluz nasypu drogowego ulicy Gorczewskiej. Ruch pieszy odbywa si¢ po trawniku u podstawy

nasypu, a dalej nielegalnie poprzez tory PKP.



Fot. 1. Wejscie na sciezke od ulicy osiedlowe;j.

Do nielegalnego przechodzenia przez tory dochodzi réwniez na potnoc od projektowanego
obiektu w ciagu ulicy Grodkowskiej. Osoby tam przechodzace nie kieruja sie w strone wiaduktu,
a przechodza w miejscu przedtuzenia ul. Grodkowskiej. Jest to zwigzane z ograniczeniem dostepu
do wiaduktu poprzez ogrodzenia prywatnych dziatek.

Nasyp drogowy ul. Gorczewskiej posiada spadek skarpy ok. 1:1,5m, a maksymalna
wysokosci od podstawy wynosi ok. 6,60m. W kierunku wschodnim nasyp przechodzi w wiadukt
drogowy przeprowadzajacy ruch kotowy nad torami kolejowymi PKP. Skarpa nasypu jest
w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych ani tez nadmiernej
wegetacji roslin. Skarpa nasypu charakteryzuje si¢ jednolita powierzchnia, porosnigta trawa,
a korona oraz podnoze jest dobrze zarysowane. Na nasypie nie ma zlokalizowanych urzadzen
obcych. Przy wiadukcie kolejowym uformowano stozek nasypu zabezpieczony plytami
azurowymi. Jest on w zlym stanie technicznym w zwigzku z rozwinigta wegetacjq roslin:
krzewow oraz drzew, dodatkowo zaobserwowano deformacje poszezegolnych ptyt azurowych.

Na szezycie nasypu drogowego zlokalizowane sa ekrany akustyczne o wysokosci ok. 7m
i stalowa bariera energochtonna. Ekrany akustyczne sa wykonane ze stalowych stupow
w rozstawie co 4,0m, posadowionych na Zelbetowych palach oraz wypelnien w postaci elementéw
pochtaniajacych oraz odbijajacych hatas pochodzacy od ruchu kotowego. Elementy wypelnien sa
utozone na betonowych podwalinach o wysokosci ok. 0,5m.

Za stalowg barierg o wysokosci ok. 0,6m, znajduje si¢ chodnik dla pieszych o szerokosci
ok. 2,85m a nastepnie Sciezka dla rowerdw o szerokosci 2,6m. Chodnik dla pieszych ma odmienng
nawierzchni¢ i kolorystyke od Sciezki rowerowej. Za chodnikiem znajduje si¢ pdinocna jezdnia

ul. Gorczewskiej.



Pod ciagiem dla pieszych znajduje si¢ instalacja elektryczna zaopatrujgca w energig
latarnie drogowe oswietlajace ulicg Gorczewska. Latarnie sg zlokalizowane przy krawedzi jezdni
co ok. 50m.

Przy wiadukcie drogowym, bariery przechodzg w zdeformowang stalowg balustradg, ktéra
doprowadzona jest do balustrady wiaduktu. Pomiedzy ekranami akustycznymi oraz wiaduktem
znajduje si¢ wolna przestrzen o szerokosci ok. 1,6m zabezpieczona w/w zdeformowana

balustrada.

4.3. Istniejgce instalacje
W rejonie planowanej inwestycji brak jest sieci uzbrojenia podziemnego, ktore kolidowato
by z projektowanymi schodami. Najblizej zlokalizowanym elementem sieci uzbrojenia terenu jest

kabel energetyczny eND zasilajacy latarnie uliczne, biegnacy wzdtuz ul. Gérczewskie;j.

4.4. Zielen
U podstawy nasypu ul. Gorczewskiej znajduje si¢ zagospodarowany teren zieleni
przyulicznej w postaci trawnika oraz szpaleroOw drzew rosngcych wzdluz podstawy skarpy.

Usytuowanie schodow oraz chodnika na dolnym poziomie nie ingeruje w istniejacy drzewostan.

5. Zalozenia projektowe

Planowany zakres inwestycji, polegajacy na budowie chodnika oraz schodéw, zapewni
swobodny oraz bezpieczny ruch pieszych z osiedla Nowe Gorce na teren centrum handlowego

Wola Park. Projektowany obiekt nie ingeruje w istniejace sieci podziemne.

6. Rozwiazania projektowe
6.1. Charakterystyka ogélna

Zaprojektowane schody skarpowe skladajg si¢ z zelbetowych schodéw ustawionych
prostopadle do osi ulicy Gdrczewskiej oraz chodnika na dolnym poziomie laczacego schody
z istniejacym ukfadem drogowym.

Schody zaprojektowano w postaci 3 prostych biegéw o szerokosci w éwietle 3,0m
potaczonych ze sobg spocznikami posrednimi o dhugosci 1,5m. Zakonczenie schodéw stanowi

spocznik gorny o dlugosci 2,0m, ktory jednoczesnie pelni forme platformy dla pieszych



zapewniajacej bezpieczne wejscie na chodnik zlokalizowany na nasypie ul. Gorczewskiej.
Spocznik gdérny posiada zmienng szerokos¢ — od 3,0m, przy ostatnim biegu, do 5.2m przy
polaczeniu z ciggiem pieszo-rowerowym.

Schody posiadaé¢ beda konstrukcje zelbetows, monolityczng posadowiona na fawach
fundamentowych.

Podstawowe parametry obiektu:

> dhugosc 13m,

> szerokos¢ uzytkowa w $wietle balustrad 3,0m (lokalnie 5,0m),
»  szerokosc catkowita 3,5m (lokalnie 5,2m),
»  wysokos¢ skrajni pionowej 2,5m,

»  wysokos¢ balustrad 1,1m,

»  wymiary stopni 15x30cm,

»  pochylenie spocznikow i stopni 2%,

»  dhlugos¢ spocznikow 1,5m (gérny 2,0m).
Calkowity obszar objety zakresem inwestycji ~250m°

6.2. Rozwigzania konstrukeyjne

6.2.1. Ustroj nosny

Schody zaprojektowano jako elementy zelbetowe, wylewane monolityczne.

6.2.2. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na lawach fundamentowych.

6.2.3. Wyposazenie
Podstawowe wyposazenie stanowig obustronne stalowe balustrady. Wysokos¢ balustrady
wynosi 1,1m.
Prace wykonczeniowe nalezy realizowa¢ wedlug projektu, uwzgledniajac nastepujace
zalecenia:

- nawierzchnio-izolacja 5 mm — nawierzchnia powinna by¢ dwuwarstwowa, z jedng warstwa, bez

wypetniacza.



-Zgodnie z § 134 p.1,21 3 [5].

1. Schody powinny mieé¢ wykonczenie powierzchni odrézniajqee je od poziomych plaszczyzn
ruchu, polegajqce na zastosowaniu:

I) kolorysiyki — barwa Zolta lub pomaranczowa, przewidziana w postaci powlok malarskich
twardych i odpornych na Scieranie i poslizg lub w postaci dodatkow bqdz domieszek barwiqcych
do betonow lub zapraw,

2) guzkowatego wykonczenia powierzchni wyczuwalnego stopami.

2. Powierzchnie o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ przewidziane do wykonczenia w zakresie:

1) kolorystyki

a) na czole i podnozku pierwszego i ostatniego stopnia kazdego z biegow schodow,

b) przy krawedziach biegow i spocznikow pochylni, w czesciach przezmaczonych dla ruchu
pieszych — na pasach o szerokosci 30cm z obu stron krawedzi,

2) guzkowatego wykonczenia — jako pasy o szerokosci 30cm:

a) przed pierwszym stopniem i na podnozku ostatniego stopnia kazdego z biegow schodoéw,

b) w miejscach okreslonych w pkt 1 lit.b) —w przypadku pochylni.

6.2.4. Oswietlenie

Schody oraz chodnik na dolnym poziomie bedg os$wietlane przez projektowane os$wietlenie
w postaci 3 latarni z oprawami typu LED, posadowionymi na prefabrykowanych fundamentach.
Kabel zasilajacy bedzie utozony w rurze ochronnej zaglebiony min. 0,7m od powierzchni terenu.
Projektowana linia kablowa zasilona zostanie z istnicjacego shupa, stanowigcego system

oswietleniowy ulicy Gorczewskiej.

6.2.5. Kolorystyka obiektu

Proponowana kolorystyka obiektu:

> konstrukeja zelbetowa — kolor naturalny betonu
»  balustrady —RAL 7016,

> latarnie —RAL 7016.



6.2.6. Materialy

Podczas budowy ktadki zostana wykorzystane nastepujace materiaty:
»  Beton konstrukcyjny schodow C30/37,

Stal zbrojeniowa AIIIN,

Beton konstrukeyjny ﬁmdament()w L30/37,

Beton wyréwnawczy C10/12,

YV V V V¥V

Stal konstrukcyjna balustrad S235.

Na budowie nalezy stosowaé materialy i urzadzenia posiadajace wymagane:

v

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

Y

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
»  deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji
zgodnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Przed przystapieniem do robdét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczyé
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu
realizacji inwestycji.

Technologig robdt oraz wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu, transportu, obmiaréw,
badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdétowych Specyfikacjach

Technicznych.

6.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych
Konstrukcje stalowa ktadki nalezy zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi.
Zastosowany zestaw malarski powinien zapewnia¢ ochrone konstrukcji w srodowisku

o stopniu agresywnosci korozyjnej C5-1 wg PN-EN ISO 12944-2.

6.3. Uklad drogowy

Zakresem przebudowy objeto jedynie $ciezke rowerowa oraz chodniki dla pieszych, uktad
drogowy pozostaje bez zmian.

Planowana inwestycja zaklada budowe chodnika dla pieszych o szerokosci 3,0m
rozpoczynajgcy si¢ od ulicy osiedlowej odchodzacej od ulicy Budy, ktoéry dochodzi do

projektowanych schoddéw skarpowych. Diugos¢ chodnika wynosi ok. 17m. Zaprojektowano



konstrukcje chodnika na poziomie dolnym z plyt betonowych 50x50x7cm ukiadanych ,.na
mijanke” na podsypce cementowo — piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

W zwigzku z wyprowadzeniem schodow na nasyp ulicy Gorczewskiej poprzez ekrany
akustyczne, zaprojektowano odsuniecie sciezki rowerowe] w taki sposdb, aby piesi nie wchodzili
bezposrednio na sciezkg. W tym celu zaproponowano odsunigcie przebiegu Sciezki rowerowej tak,
aby wyprofilowa¢ katy skosu promieniem 20m. Diugos¢ przebudowy $ciezki i chodnika to
ok. 55m. Sciezka rowerowa na dlugosci przebudowy posiada niezmienng szerokos¢ 2,8m.
Geometri¢ odsunigcia dopasowano w taki sposob, aby katy zatamania $ciezki byty jak najwigksze
oraz zeby zadna z latarn o$wietlenia ulicznego nie byta zlokalizowana w Sciezce rowerowej. Nie
jest mozliwa zmiana potozenia latarni poniewaz wiazato by si¢ to z kosztami przekraczajgcymi
zaplanowane srodki finansowe przeznaczone w ramach budzetu partycypacyjnego na realizacje
schodow.

Na poczatku oraz na koficu schoddw zaprojektowano pasy ostrzegawcze szerokosci 60 cm
o jaskrawym kolorze i guzkowatym wykonczeniu oddalone od poczatku i konca schodéw o 50
cm. Dodatkowo zaprojektowano rynne do wprowadzania rowerdw o szerokosci 10cm
i krawedziach bocznych S5em, zamontowang 20cm od poreczy.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora, zawartymi w Opisie przedmiotu zamodwienia,
stanowigcym zatacznik do umowy na prace projektowe, schody nie sq przystosowane do obstugi
0s0b niepelnosprawnych. Osoby niepelosprawne moga korzysta¢ z wejscia na chodnik pochylnig
zlokalizowang na zachdd od projektowanych schodéw w kierunku Ratusza Bemowo. Ponadto,

zachowano rezerwe terenu pod wykonanie pochylni dla wozkow dzieciecych i inwalidzkich.

7. Organizacja robot

Zajmowana powierzchnia zaplecza budowy bedzie zminimalizowana ze wzgledu na
koniecznos$¢ zachowania otaczajacego terenu 1 niewkraczania na sasiednie posesje. Nie przewiduje
si¢ dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roélin w zwiazku z organizacjg zaplecza.

Budowa schodéw zaktada:
» przebudowe ekranu akustycznego wzdtuz ul. Gérczewskiej,
» budowe fundamentow schodow,

»  budowe schodéw zelbetowych,



wykonanie nawierzchnio-izolacji
montaz balustrad,

wykonanie oswietlenia schodéw,

Y V VYV VY

roboty drogowe (budowa chodnika dolnego oraz korekta chodnika i $ciezki rowerowej

wzdhuz ul. Gorczewskiej).

8. Organizacja ruchu
W trakcie budowy schodéw nie planuje si¢ wprowadzenia tymczasowe]j organizacji ruchu
dla ruchu pojazdéw. Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b, ktory zapewni ciagtosé ruchu pieszego

oraz rowerowego po pétnocnej stronie ulicy Gorczewskiej.

Opracowat: i
,%égagz%) J f/
mgr inz. Damian Waliszewski mer inz. C zary Witas
(marzec 2016)
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Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
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2.

Kolejnos¢ wykonywanych robot

Kolejnosé realizacji inwestycji bedzie nastgpujaca:
przygotowanie terenu budowy — organizacja zaplecza budowy,
budowa schodow,

budowa chodnika na dolnym poziomie,

roboty wykonczeniowe;

porzadkowanie placu budowy oraz wprowadzenie stalej organizacji ruchu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa

Nalezy zwrdcié uwage na fakt, iz czes¢ prac bedzie si¢ odbywala na wysokosci. Dlatego

nalezy zwrécié szczegblna uwage na elementy zabezpieczajace pracujacych na wysokodci

robotnikéw, a takze na srodki bezpieczenstwa podezas prac prowadzonych podczas robét ziemnych

— zagrozenie przysypaniem ziemia.

3.

Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie wykonywania rob6t ziemnych i mostowych

stwarza prowadzenie ich bez wlasciwych zabezpieczen oraz nie przestrzeganie przepisow BHP.

Zagrozenia wynikajace z nieprawidlowego zagospodarowania placu budowy:

»

teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi,
co moze doprowadzi¢ do wypadku z udzialem osdb nieupowaznionych do przebywania
w obrebie prowadzenia robdt,

instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nie sa zaprojektowane, wykonane
oraz utrzymywanie w sposob taki, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i nie chronia pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym,

roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elekirycznych sa wykonywane przez osoby nie posiadajace odpowiednich uprawnien,
przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne nie sa zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego
micjsca do sktadowania materialéw i wyrobow,

sktadowisko materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nie jest wykonane w sposéb



wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniccia sie lub  spadnigcia

sktadowanych materiatéw 1 urzadzen.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

»

Y

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak prawidlowego zabezpieczenia
Scian wykopu przed osunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

>
»>

Vf

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopow),

przebywanie oséb w poblizu strefy pracy dzwigow (podnoszenie i przenoszenie elementow
bezposrednio nad terenem gdzie przebywaja pracownicy),

zwalnianie elementow kladki z zawiesi linowych bez uprzedniego ich zamocowania
w miejscu wbudowania,

brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

>

stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okreslonej
pracy,
nie uzywanie przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub

mechanicznej obrobee elementow betonowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznvch:

>
>

pochwycenie koficzyny gornej lub konezyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy w miejscu dostepnym dla osoéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),



»  maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sa montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz nie spetniaja wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosei.

Wykonywanie wszelkich robot budowlanych nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujacymi

przepisami BHP, a w szczegolnoscei z:

»  Rozporzadzewiem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

>  Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

4. Sposob prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzié instruktaz ustny dla
pracownikéw odno$nie technologii robdt, wystepujacych zagrozeniach oraz okresleniu zasad
postepowania w przypadku ich wystapienia. Zwréci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania przez
pracownikéw $rodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzgtu ochronnego.
Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikéw budowlanych o zakresie
prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazac sposob prowadzenia
robét, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robot.
Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robot budowlanych. Objasni¢
koniecznoéé przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn iurzadzef oraz zabezpieczenia
urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy prowadzi¢ nadzor bezposredni nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby do tego celu wyznaczone i odpowiedzialne za
zakres swoich obowigzkéw. Zabrania sie spozywania alkoholu na budowie oraz wykonywania
robét w stanie nietrzeZwym. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresic BHP przez
specjalistyczne stluzby, prowadzace tego typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy
odnotowaé w jego ksiazeczce szkolen. Pracownicy przed przystapieniem do rob6t powinni by¢
ubezpieczeni od nieszezgliwych wypadkow oraz posiada¢  aktualne badania lekarskie,

dopuszczajace do pracy na wysokosciach.

3 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaé narzedzia i sprzet budowlany posiadajace



atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uZytkowaﬁia w budownictwie, Wszyscy pracownicy winni
by¢ ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw przy pracy. Roboty reczne nalezy
wykonywaé bezwzglednie systemem recznym. Nalezy stosowaé zabezpieczenia wykopow przy
robotach ziemnych. Dla pracownikéw zabezpieczy¢ zaplecze sanitarno-socjalne. Robot
budowlanych nie nalezy wykonywaé przy zlej pogodzie (opady deszczu, sniegu, mrozie czy mgle),
przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinni byé wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej oraz ubranie robocze stosownie do pory roku oraz panujacej pogody. Roboty budowlane
nalezy wykona¢ w sposob catkowicie zapewniajacy bezpieczefistwo pracy urzadzen elektrycznych
takich jak; pila tarczowa oraz reczny sprzet elektroniczny. Na budowie winna znajdowac sig
apteczka pierwszej pomocy 7z niezbednym wyposazeniem, $rodki gadnicze oraz tablica
informacyjna budowy wraz z wykazem telefonow alarmowych. Inwestor lub kierownik budowy
powinien posiadaé sprawny telefon komorkowy oraz sprawny samochdd, do wykorzystania
w chwili wystapienia wypadku itp. Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ porzadku, przejscia
i dojazdy winne zapewnia¢ bezpieczna i sprawna komunikacje oraz ewentualng ewakuacje. Teren
budowy nalezy zabezpieczyé przed wejsciem o0sdb nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych dla
prawidtowe] eksploatacji maszyn winno by¢ w sposob trwaly zabezpieczone przed ich

zniszczeniem, utraceniem i kradzieza.

6. Przepisy i rozporzadzenia

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy, kierownik
winien zapoznaé si¢ 1 przestrzega¢ n/w przepisow:
[1] Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 — Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
[2] Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811 — Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11
czerwea 2002 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
[3] Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 — Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
[4] Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 — Rozporzqdzenie Ministrow Komunikacji oraz Adminisiracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenistwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.
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Sie¢ pracuje w ukladzie TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
shupy i oprawy - samoczynne wyljgczenie zasilania.
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REWIZJA NR | OPIS DATA

INWESTOR: 5
Miasto Stoteczne Warszawa

Zarzad Drég Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO MOSTOWE
| m MOSTY DWA Sp. z 0.0,

03-228 Warszawa ul. Marywilska 38/40; tel. 22 8115051

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
Przebudowa drogi w granicach pasa drogi miejskiej polegajaca na budowie schodéw
miedzy ulica Gorczewska, a ulica Kluczborska w ramach realizacji projektu:
"Dojscie do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gore - przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra".

[Pk PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

Schemat zasilania.

Projektowatinz. Piotr Wach LUB/O028/PWOE/10| -~  [SKatA BRRYS;
AT 6
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