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torami do Wola Parku i stacji metra”

M-11.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE NIESKALISTYM

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem wykopow
w gruncie nieskalistym, w zwigzku z przebudowg drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajaca
na budowie schodéw miedzy ulicg Goérczewska, a ulicg Kluczborskg w ramach realizacji projektu:
.Dojscie do ulicy Goérczewskiej z Nowych Gorc — przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem wykopdw w gruncie nieskalistym, wraz z ich zabezpieczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z normami podanymi w D-00.00.00
~Vymagania ogoélne” [1], pkt 1.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty uzyskiwane z wykopéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek wykopow. Grunty przeznaczone na zasypki musza spetniac
wymagania okreslone w SSTWIORB M-11.01.04 [2] i zostaé zatwierdzone przez Inzyniera. Grunty
przydatne do wykonania zasypek moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera. Grunty te stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy.

Grunty i materialty nieprzydatne do wykonania zasypek powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow stanowig witasnos$é
Wykonawcy i powinny byé wywiezione na sktadowisko odpadéw i zutylizowane.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania wykopow

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ zastosowany réznorodny sprzet,
w zaleznos$ci od mozliwosci Wykonawcy. W szczegdlinosci moga by¢ stosowane:

* narzedzia reczne,

= koparki jednonaczyniowe kotowe,

= fadowarki,

* inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
wydajnosci. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi
nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazadacé
zmiany stosowanego sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”[1], pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Grunty z wykopu nalezy bezzwtocznie przetransportowaé i spryzmowa¢ w miejscu na terenie
placu budowy wskazanym przez Inzyniera lub odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

Transport mas ziemnych powinien odbywaé sie pojazdami samowytadowczymi. Parametry
pojazdow powinny by¢ dostosowane do objetosci przewozonego gruntu, technologii odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktérg urobek bedzie transportowany. Transport po placu budowy
powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych, w sposéb nie stanowigcy
utrudnien dla prowadzenia innych robét.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkow bezpieczenstwa w trakcie transportu
zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywaé sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” [1].

Zatadunek gruntu na srodki transportowe powinien sie odbywaé w odlegtosci zasiegowi klina
odtamu. Odlegtos¢ miedzy Srodkami transportu w czasie zatadunku powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m,
tak aby w przypadku obsuniecia sie warstw gruntu robotnicy mieli mozliwo$é ucieczki.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do pézniejszego zasypywania
wykopoéw, odlegtosé podnédza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

» na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

= na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Odktady nalezy formowac¢ w postaci nasypéw o wysokosci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze
spadkiem korony od 3% do 5%.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i badania okreslonymi w normie PN-B-06050:1999 [6].

5.2. Dodatkowa dokumentacja projektowa zwigzana z prowadzeniem wykopoéw

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone w zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Wszystkie
uzasadnione odstepstwa od zatozeh projektowych muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera
i potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. Bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét
ziemnych Wykonawca na swoj koszt opracuje nastepujacg dodatkowa dokumentacije:
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= projekt organizacji, harmonogram robét i program zapewnienia jakosci robét (PZJ),
= projekt zabezpieczenia $cian wykopow,
= projekt technologiczny odwodnienia.

5.2.1. Projekt organizacji, harmonogram robét i PZJ

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci dla Robét (PZJdR) uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne. W Projekcie Technologii i Organizacji
Robét przedstawiony zostanie projekt zabezpieczenia wykopow (réwniez przed naptywem wody), projekt
niezbednych stanowisk roboczych (platform, placéw, pomostéw), urzadzeh towarzyszgcych (np.
prowadnic), projekt technologiczny zageszczenia gruntu w wykopie. Projekty te moga stanowi¢ odrebne
opracowania, ale wymagajg wtedy odrebnego przedstawienia ich Inzynierowi do akceptaciji.

5.2.2. Projekt zabezpieczenia Scian wykopéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia $cian
wykopow. Uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.3. Projekt technologiczny odwodnienia

Jezeli w trakcie robot okaze sie konieczne odprowadzanie wody z wykopu lub na koniecznos¢
takg wskazujg wykonane badania geologiczne, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny odwodnienia wykopow, w ktérym zostanie opracowany system odwodnienia.

5.3. Zasady wykonania robét

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem wykopéw pod fawy fundamentowe muszg byé
prowadzone w oparciu od przygotowang dokumentacje projektowg. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu wykopdéw pod tawy fundamentowe w gruncie nieskalistym obejmuja;:

= wytyczenie wykopdw,

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie wykopow,

= zabezpieczenie wykopdw,

= roboty wykonczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét w zakresie wykonania wykopdéw pod fawy fundamentowe
w gruncie nieskalistym nalezy:

= ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robat,

= okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu
terenu z rzednymi przyjetymi w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacii
powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Bedzie to podstawg do
whniesienia poprawek do ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

5.5. Wykonanie wykopu
5.5.1. 0Ogodlne zasady wykonania wykopu

Zasadnicze czynno$ci zwigzane w wykonywaniem wykopéw pod tawy fundamentowe powinny
by¢ prowadzone w oparciu o nastepujace zasady:
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a)

b)

c)

d)

torami do Wola Parku i stacji metra”

metoda wykonania wykopéw powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,

wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i mozliwie
szybko przystapi¢ do ich zasypywania,

nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu -
w tym celu wykopy nalezy wykonywac do gteboko$ci mniejszej niz projektowana co najmniej
0 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zalezno$ci od rodzaju
gruntu), pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw lub innych robét,

w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji
projektowej, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie warstwy
betonu wyréwnawczego na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robét na urzadzenia, materiaty lub inne elementy
nieuwzglednione w dokumentacji projektowej, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zasadami:

a)

b)

d)

w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny by¢é wstrzymane do
czasu podjecia odpowiednich decyzji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

w przypadku natrafienia, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke,
roboty ziemne nalezy przerwaé¢ i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczen.

jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie materialy niebezpieczne (np. niewybuchy)
Wykonawca powinien natychmiast przerwaé roboty, wyprowadzi¢ pracownikéw w bezpieczne
miejsce i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych, powiadomi¢ o tym Inzyniera
oraz inne odpowiednie stuzby (policja) w celu zabezpieczenia terenu i doprowadzenia do
usuniecia zagrozenia.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét ziemnych ze szczegdlng ostroznoscig ze
wzgledu na mozliwos¢ wystapienia podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej (w tym
rébwniez nie zinwentaryzowanych w dokumentacji projektowej) - jezeli na terenie robot
ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie urzadzen podziemnych (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) nie przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub urzadzen wykazanych w dokumentacji, ale stanowigcych
przeszkode dla dalszych robdt wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié Inzyniera,
a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi
nadzor nad tymi urzgdzeniami.

5.5.3. Prowadzenie rob6t w warunkach niskich temperatur

W przypadku koniecznosci wykonywania robo6t ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia
wykopow na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy usung¢ przemarznietg
warstwe gruntu przed wznowieniem robaot.

5.5.4. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych

W trakcie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkéw gruntowo-wodnych
i poréwnywania ich z dokumentacjg projektowa. Przyjete w dokumentacji warunki gruntowo-wodne
muszg byé potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego geologa. Niezgodnos¢ wiasciwosci

SSTWIORB M-11.01.01 4



Przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajgca na budowie schodéw miedzy ulicg Gorczewska,
a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gérc — przejscie nad
torami do Wola Parku i stacji metra”

gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy.

W ftrakcie funkcjonowania odwodnienia nalezy za pomocg wiasciwych metod analizowa¢ wyniki
pomiaréw kontrolnych, umozliwiajagcych ocene wpltywu odwodnienia na warunki geotechniczne,
zachowanie sie odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring poziomu
zwierciadta wody gruntowej, cisnienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby takze przemieszczen
gruntu.

W przypadku niezgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowg Inzynier
w uzgodnieniu z projektantem zdecydujg o dalszym postepowaniu.

5.5.5. Zasady wykonywania wykopéw w gruntach spoistych

Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych w gruntach spoistych konieczne jest
przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na
gromadzenie sie wody w wykopie — z tego powodu nalezy odpompowywacé lub odprowadzaé
wode grawitacyjnie, réwniez w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania
w okresie deszczu,

b) w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie
pozostawi¢ nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm i usuna¢ ja mozliwie na krétko przed
przystapieniem do wykonywania fundamentu,

c) bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podtoza przed namakaniem woda.

5.6. Zabezpieczenie scian wykopu

Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowaé lub umacniaé, aby nie nastapito obsuniecie gruntu, przy
czym nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ statecznos¢ gruntu.
Statecznos$¢ powinna by¢ zachowana przez caty okres planowanych robét.

Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i projektem
roboczym zabezpieczenia $cian wykopow.

5.7. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna przed wodg opadowa

Przyjety w projekcie system odwodnienia wykopu musi spetnia¢ nastepujace warunki:

= zapewnia¢ natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opadowej badz wody
przedostajacej sie do wykopu z innego zrédta

= zapewniaé obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie go na poziomie
wystarczajacym do wykonania robot,

* nie moze powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntdw w innych miejscach
wykonywanych robo6t ziemnych ani powodowac¢ szkdd na terenach sasiednich.

Sposdéb odwodnienia wykopéw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu. Wykonawca musi zapewni¢ stabilne w czasie obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub
cid$nienia porowego i utrzymanie go na poziomie okreslonym w projekcie technologicznym odwodnienia.
Odwodnienie musi by¢ zaprojektowane w sposdb zapobiegajacy nadmiernemu podnoszeniu sie dna
wykopu lub jego przebiciu na skutek nadwyzki cisnienia wody.

Wykonawca zabezpieczy wykop przed przedostawaniem sie do niego wody opadowej
z przylegtego terenu, np. stosujac rowy odwadniajgce, opaski i inne metody. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody gruntowej bezposrednio z wykopdéw fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest réwniez naruszenie struktury mieszanki betonowej przez
pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.
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5.8. Dogeszczenie gruntu

W miejscach, gdzie zageszczenie gruntu w wykopie fundamentowym jest niewystarczajgce
nalezy wykona¢ dogeszczenie gruntu do wymaganego wskaznika zageszczenia wg technologii wybranej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do grupy robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujace.

5.10. Zasady BHP i ochrony srodowiska podczas wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Przy wykonywaniu roboét
ziemnych nalezy:

= uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie technicznym narzedzi,

= zapewni¢ nalezyte odwodnianie i zabezpieczenie wykopu,

» pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
skladowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

= Srodki transportowe pod tadunek mas ziemnych ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 2 m od
krawedzi wykopu,

= sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych stan skarp nasypow i wykopow,

= rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

= nie przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 6.
6.2. Program badan
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu
terenu z rzednymi przyjetymi w dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Sprawdzeniu podlega réwniez wykonanie ewentualnych rusztowan,
drég technologicznych, umocnionych stanowisk.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca réwniez powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego stosowania materiaty do zabezpieczen $cian wykopdw
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ewentualnie badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajagce zgodnos$¢ materiatdbw z wymaganiami projektu
roboczego umochienia dostarczonego przez Wykonawce.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robét

W trakcie robot Wykonawca powinien kontrolowa¢ na biezaco:

a) zgodnos¢ warunkow gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa, przez wykonanie
badanh geologiczno-gruntowych,

b) zgodnosé¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa; dopuszczalne odchytki od
ustalen dokumentaciji projektowej wynosza:
= dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m: + 4 cm,
= dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (bez betonu wyréwnawczego): + 2 cm,
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= dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: +15 cm,
= dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna <1,5 m: £5 cm,

c) funkcjonowanie systemu odwodnienia,
d) sprawdzenie umocnienia wykopu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2 zakonczytly sie
pozytywnymi wynikami.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla SSTWIORB M-11.01.01 sa;
= m (metr szescienny) wykopanego gruntu w stanie rodzimym w wykopie,
= m (metr szescienny) gruntu poddanego dogeszczeniu.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt. 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu, podlegajgce odbiorom:
= wykonanie wykopu,
= odwodnienie wykopu,
= umocnienie wykopu,
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-00.00.00 ,Wymagania ogolne® [1] oraz
niniejszej SSTWIORB.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:

=  prace przygotowawcze i pomiarowe,

= wykonanie projektu roboczego odwodnienia i zabezpieczenia wykopu,

= wyznaczenie zarysu fundamentéw i krawedzi wykopow,

= staly monitoring warunkéw gruntowo-wodnych,

= uwzglednienie wystgpienia urzadzen i materiatdbw nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej (wykopaliska archeologiczne, grunt o innych parametrach niz w dokumentac;ji
projektowej, materiaty niebezpieczne, urzadzenia podziemne) Ilub urzadzen
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przewidzianych w dokumentacji projektowej, ale powodujacych trudnosci lub opdznienia
w wykonaniu robét - tzn. czasowe wstrzymanie robo6t, usuniecie przeszkody,

odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odkiad
w celu pdzniejszego zasypania fundamentdéw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej
czesci gruntu na zaakceptowane przez Inzyniera miejsce,

wykonanie na dnie wykopéw rowdéw do ujecia wody opadowej lub inny sposéb obnizenia
poziomu wody i odwodnienia wykopu (np. przez pompowanie),

zabezpieczenie wykopu,

jesli jest to konieczne, nalezy takze uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch
wody moze powodowacC rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas
betonowania fundamentow,

wykonanie badan,

uporzadkowanie miejsca robot.

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SSTWIORB obejmuje rowniez roboty tymczasowe,
ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

[1] SSTWIORB D-00.00.00. Wymagania ogélne;
[2] SSTWIORB M-11.01.04. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem;
[3] SSTWIORB M-11.01.07. Scianka szczelna;

10.2. Normy

[4] PN-EN 10248:1999 - Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych;
[5] PN-EN 996:1998 - Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa;

[6] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

[7] PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe;

[8] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu;
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