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M-01.01.02. WYTYCZENIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem obiektów 

inżynierskich, w związku z przebudową drogi w granicach pasa drogi wojewódzkiej polegająca na 

budowie schodów między ulicą Górczewską, a ulicą Kluczborską w ramach realizacji projektu: „Dojście 

do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc – przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra”. 

 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą założenia poziomej i wysokościowej osnowy 

geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementów obiektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi 

budowy obiektu mostowego, a także do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń obiektu. 

Ustalenia zawarte w SSTWiORB obejmują: 

 prace przygotowawcze, 

 opracowanie projektu osnowy, 

 prace polowe,  

 prace kameralne. 
 

Wytyczenie obiektu inżynierskiego obejmuje: 

 wyznaczenie osi i krawędzi schodów, 

 wyznaczenie osi podpór,  

 wyznaczenie usytuowania krawężników itp., 

 wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punktów obiektu, 

 inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonania obiektu inżynierskiego zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z normami podanymi w D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] , pkt 1. 

 
1.5. Określenia dodatkowe 
 

1.5.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 

1.5.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 
 

1.5.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 

urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, 

a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 
 

1.5.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy (np. 

reper ścienny), wykonany najczęściej z metalu i mający jednoznacznie określony charakterystyczny 

punkt, którego wysokość jest wyznaczona. 
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1.5.5. Znak geodezyjny  -  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu, który będzie 

podstawą do założenia osnowy realizacyjnej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać 

wymagania obowiązujących norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne 

odstępstwa należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 
2.2. Materiały do prac polowych 
 
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się: 

 jako znaki naziemne-  słupki betonowe, kamienne i inne, 

 jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,  

 jako znaki wysokościowe - głowice metalowe, 

 jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 
 

 W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych i wysokościowych i wytyczenia obiektu 

należy korzystać odpowiednio z instrukcji  geodezyjnych [10.2]. Dopuszcza się do stosowania znaki 

ściennej osnowy odtwarzalnej. Słupy obserwacyjne powinny posiadać wymiary dostosowane do metody 

pomiarów oraz rodzaju gruntu, w którym będą stabilizowane. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, 

używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb. 

 
2.3. Materiały do prac kartograficznych 

 
 Materiały używane do prac kartograficznych to: nośniki elektroniczne, papier kreślarski, kalki, 

folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe 

dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. 

 Materiały służące do sporządzania opracowań kartograficznych muszą gwarantować stałą, ciągłą 

w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania. Komputerowe 

nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 

wymaganych dokładności przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 

 
3.2. Sprzęt do prac polowych 
 
 Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w SSTWiORB  

lub w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii [10.2]. 

 Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne 

wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, 
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wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki 

stalowe. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 

Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętych w SSTWiORB poziomów wymaganej dokładności.  

 Przy wykonywaniu robót należy zastosować sprzęt pomiarowy o dokładnościach nie mniejszych 

od niżej podanych: 

 instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 10
cc

 oraz o dokładności pomiarów 

odległości  5 mm  5 mm/km, 

 dalmierze o dokładności pomiaru odległości 5 mm  5 mm/km, 

 teodolity o dokładności pomiaru kątów 10
cc

, 

 niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. 
 

 Dopuszcza się stosowanie odbiorników GPS zapewniających uzyskanie dokładności zgodnych  

z niniejszą SSTWiORB. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt  4. 
 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 
 

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone 

dopuszczonymi do ruchu drogowego środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni 

nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie  

z wymaganiami przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.2]. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program 

Zapewnienia Jakości  dla Robót (PZJdR) uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty. 

 

5.2. Czynności w ramach wykonywanych prac 
 

Czynności, które należy wykonać w ramach wytyczania obiektu to: 

 prace przygotowawcze, 

 opracowanie projektu osnowy realizacyjnej, 

 prace polowe, 

 prace kameralne. 

 
5.3. Prace przygotowawcze 
 

 Przed przystąpieniem do czynności zasadniczych należy przeprowadzić prace przygotowawcze, 

polegające na: 

 zapoznaniu z wytycznymi i ustaleniami, 

 zebraniu niezbędnych materiałów i informacji, 

 analizie i ocenie zebranych materiałów, 

 wywiadzie szczegółowym w terenie. 
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5.3.1.  Zapoznanie z wytycznymi i ustaleniami 
 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć punkty przed zniszczeniem w trakcie robót budowlanych. 

 
 

5.3.2.  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone: 
 

 zapoznaniem się z projektem budowlanym, 

 zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktów osnów geodezyjnych znajdujących się na 

obszarze objętym projektem i na terenach przyległych w pasach o szerokości po około 500 

metrów od projektowanej osi drogi, w ciągu której znajduje się obiekt mostowy, 

 zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy, 

 zapoznaniem się z wymaganymi wartościami tolerancji (ewentualnie dokładnościami tyczenia) 

usytuowania obiektów, których dokładność wzajemnego położenia jest określona powiązaniami 

technologicznymi lub konstrukcjami. 
 

Dane dotyczące osnów geodezyjnych należy uzyskać w odpowiednich ośrodkach dokumentacji. 

 
 

5.3.3.  Analiza i ocena zebranych materiałów 
 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych,  

 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia oraz na ewentualną konieczność 

przeliczenia współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów na jednolity układ, 

 wielkość obszaru objętego osnową geodezyjną, tak poziomą jak i wysokościową. 

 
 

5.3.4.  Wywiad szczegółowy w terenie 
 

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

 ogólne rozeznanie w terenie, 

 odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego 

tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

 wstępne ustalenie położenia nowych (projektowanych) punktów osnowy i zbadanie wizur 

pomiędzy punktami. 

 
 

5.4. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej 
 
 

5.4.1.  Uwagi ogólne 
 

 Projekt osnowy realizacyjnej powinien być tak opracowany, aby zapewniał uzyskanie 

wymaganych dokładności i w pełnym zakresie zabezpieczał obsługę budowy. Zasady sporządzania 

projektu technicznego osnowy, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów, pomiar  

i obliczenie współrzędnych punktów osnowy oraz skład dokumentacji uregulowane są szczegółowo  

w przepisach geodezyjnych [10.2]. 

 
 

5.4.2.  Warunki dodatkowe  
 

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spełniać warunki: 

 punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i ze wszystkich stron 

obiektu w taki sposób, aby zapewniały dobrą widoczność na realizowany obiekt, 

 lokalizacja punktów powinna w minimalnym stopniu narażać punkty na ich uszkodzenie lub 

zniszczenie. 
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5.4.3.  Kryteria dokładnościowe 
 

 Projektowana dla wytyczenia obiektu osnowa realizacyjna powinna odpowiadać kryteriom 

poziomej osnowy szczegółowej III klasy oraz szczegółowej osnowy wysokościowej tj. niwelacyjnej III 

klasy nawiązanej do osnowy II klasy.  

 Dokładność pomiarów liniowych i kątowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, 

zakładanej dla obiektów mostowych, należy ustalić tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu 

spełniony był warunek: 

r

dl  k  
m   t  

 mt - błąd średni wytyczenia szczegółów budowli, 

 dl - dopuszczalna odchyłka wytyczenia szczegółów budowli, 

 k - współczynnik uwzględniający wpływ błędów czynności budowlanych, zawierających się w 

granicach 0,4   k   1,0, 

 r - współczynnik określający stosunek granicznego błędu wytyczenia do błędu średniego 

wytyczenia, zawierający się w granicach  2   r   4. 

 
5.4.4.  Konstrukcje sieci  
 

Poziomą osnowę realizacyjną mogą stanowić: 

 sieci powierzchniowe kątowo-liniowe, 

 sieci powierzchniowe liniowe, 

 sieci i pojedyncze ciągi poligonowe, 

 układy baz, 

 punkty wcięte, 

 punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejących trwałych 

szczegółów terenowych posiadające wyznaczone współrzędne. 
 

Wysokościową osnowę realizacyjną powinny stanowić punkty poziomej osnowy realizacyjnej poziomej, 

ewentualnie dodatkowo zagęszczone reperami roboczymi. 

 
5.4.5.  Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej 
 

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawierać między innymi: 

 opis techniczny, w którym należy ustalić zasięg projektowanej sieci, sposób zagęszczenia 

punktami, metodę (technologię) realizacji projektu, długości boków pomiędzy punktami, długości 

ciągów niwelacyjnych, 

 mapę projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na której należy wnieść wszystkie 

istniejące punkty osnowy podstawowej i szczegółowej, punkty osnowy wysokościowej oraz 

przebieg projektowanych ciągów, 

 szkic projektu osnowy realizacyjnej sporządzony na podstawie projektu budowlanego, 

 opisy topograficzne i adresy punktów nawiązań oraz istniejących punktów włączonych do 

projektu, 

 rodzaje stabilizacji punktów. 

 

5.5. Prace polowe 
 

5.5.1.  Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej 
 

 Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym 

i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić 
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nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie 

dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać 

ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki. 

 

5.5.2.  Pomiar osnowy realizacyjnej 
 Pomiary należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami 

zapewniającymi osiągnięcie założonych dokładności. 

 
5.5.3. Wyznaczanie obiektu inżynierskiego  
 
Roboty w zakresie wytyczenia obiektu inżynierskiego polegają na: 
 

 wyznaczenie osi i krawędzi schodów, 

 wyznaczenie osi podpór,  

 wyznaczenie usytuowania krawężników itp., 

 wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punktów obiektu, 

 inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonania obiektu inżynierskiego zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
 

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny być przesunięte więcej niż o ±1 cm w stosunku 

do projektowanych. Rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do ±1,0 cm w stosunku do 

rzędnych projektowanych. 

Na obiekcie należy zamontować znaki wysokościowe - repery. Ilość reperów zamontowanych na 

obiekcie powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  

Ponadto Wykonawca umieści w pobliżu obiektu stałe znaki wysokościowe (w ilości określonej  

w dokumentacji projektowej) dowiązane do niwelacji państwowej. Czynności te wykona geodeta 

uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

operat geodezyjny. 

Roboty wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63  

z dnia 3.08.2000r.[2]. Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. Punkty wysokościowe należy 

wyznaczyć z dokładnością do ±0,5 cm. 

 
5.6. Prace kameralne 

 
5.6.1.  Przygotowanie materiałów do obliczeń 

 
Przed przystąpieniem do obliczeń geodezyjnych i wyrównania ich wyników należy dokonać 

między innymi : 
 

 sprawdzenia dzienników pomiarów (kątów, boków, niwelacji), 

 obliczenia długości boków z uwzględnieniem poprawek na temperaturę, komparacje itp., 

 usunięcia obserwacji obarczonych błędami grubymi i wyeliminowania wpływu czynników 

systematycznych. 

 
5.6.2.  Wyrównanie osnowy realizacyjnej 

 
Osnowę realizacyjną poziomą i wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą z uwzględnieniem 

odpowiednich wartości błędów średnich. 

Po wyrównaniu należy przeprowadzić ocenę dokładności polegającą na wyznaczeniu średniego 

błędu typowego spostrzeżenia (kąt pomierzony w jednej serii, przewyższenia na odcinku 1 km niwelacji  

w zależności od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametrów elipsy błędu średniego. 

Punkty osnów realizacyjnych zakładanych dla obiektów mostowych należy obliczyć w układzie 

lokalnym lub w oparciu o jednopunktowe nawiązanie do systemu państwowego (zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w ST).  

W przypadku występowania przy projektowanym obiekcie kilku pasów odwzorowania lub kilku 

układów współrzędnych (np. układy współrzędnych płaskich „1965”, „W-75”, „1992”, układy wysokości 
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„Kronsztad” lub „Kronsztad 86” i inne), osnowę należy opracować w jednolitym układzie, w uzgodnieniu  

z ośrodkiem dokumentacji. 

Generalnie, należy przyjąć zasadę, że osnowa realizacyjna powinna zostać obliczona w układzie 

współrzędnych, w którym opracowana została mapa do celów projektowych. 

Współrzędne punktów należy w dokumentacji końcowej podać z dokładnością: 
 

 współrzędne prostokątne płaskie - 0,01 m, 

 ostateczne wartości wysokości punktów - 0,001 m. 

 
5.6.3.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami [10.2],  

z podziałem na: 
 

a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
 

 
5.6.4.  Skład dokumentacji dla Zamawiającego 

 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do 

odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, 

segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 
 

a) sprawozdanie techniczne, 

b) kopie szkiców przeglądowych osnowy realizacyjnej, w tym również na podkładzie mapowym,  

c) kopie wykazów współrzędnych (x,y,z) punktów osnowy, 

d) kopie wykazów wysokości roboczych znaków wysokościowych, 

e) kopie opisów topograficznych punktów osnowy, 

f) komputerowe nośniki informacji zawierające wyżej wymienione materiały. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 

pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała 

możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących 

mieć wpływ na kolejne etapy. 

Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych 

wykonawca prac (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić 

protokół, który będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli 

Wykonawca stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace 

te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt.  

Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym 

zakresie stałą kontrolę prac. 

 

Wymagania dla robót pomiarowych: 

 

 wysokość reperów:   ± 0,5 cm 

 wysokości elementów projektowanych: ± 1,0 cm 

 dokładności pomiarów poziomych: ± 1,0 cm/50 m 



 Przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie schodów między ulicą 
Górczewską, a ulicą Kluczborską w ramach realizacji projektu: „Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc – 

przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra” 

 

 

SSTWiORB  M-01.01.02  8 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi  harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy realizacyjnej. 

Pomiary kontrolne należy wykonywać co kwartał w trakcie wykonywania robót. 

 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB D-01.01.02 są: 

 komplet (kpl.) robót koniecznych do wytyczenia obiektu inżynierskiego. 

 
8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8. 

 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

 
Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji - jeżeli prace te 

podlegają zgłoszeniu) w całości lub określonymi w umowie etapami (obiektami) w pełni zakończonymi  

i skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiający.  

O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na 

piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

 
8.3. Dokumenty do odbiory robót 
 
Dokumentami  stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: 

 zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac, 

 zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru, 

 sprawozdanie z wykonania etapu lub całości prac, 

 skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego, 

 protokół wewnętrznej kontroli (jeśli jest wymagany), 

 zestawienie zrealizowanych jednostek, 

 zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami. 

 
9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWIORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10. Przepisy związane 
 
10.1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

[1]  SSTWiORB D-00.00.00. Wymagania ogólne; 

 

10.2. Przepisy geodezyjne 

 
[2]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 
 

[3]  Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i  
kartograficzne – Stan prawny na dzień 24.03.2004 r. 
 

[4]  Instrukcje techniczne  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w szczególności: 
 

a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
b) O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
c) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 
d) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
e) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 
f) G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

 
[5]  Wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: 

 
a) G-3.1 Osnowy realizacyjne 
b) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
c) G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe 

 

10.3. Normy 
 

[6]  PN-78/N-02206 - Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów.  

Rachunek wyrównawczy. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia; 

[7]  PN-N-02211:2000 - Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. 

Terminologia podstawowa; 

[8]  PN-87/N-02251 - Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia; 

[9]  PN-91/N-99252 - Dalmierze elektroniczne. Terminologia; 

[10]  PN-N-99310:2000 - Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia; 

 

10.4. Przepisy mostowe 

 
[11] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735). 

 


