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M-11.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów 

w gruncie nieskalistym, w związku z przebudową drogi w granicach pasa drogi wojewódzkiej polegająca 

na budowie schodów między ulicą Górczewską, a ulicą Kluczborską w ramach realizacji projektu: 

„Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc – przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra”. 

 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem i odbiorem wykopów w gruncie nieskalistym, wraz z ich zabezpieczeniem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z normami podanymi w D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] , pkt 1. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Materiały uzyskiwane z wykopów 
 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu do zasypek wykopów. Grunty przeznaczone na zasypki muszą spełniać 

wymagania określone w SSTWiORB M-11.01.04 [2] i zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Grunty 

przydatne do wykonania zasypek mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowią 

nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera. Grunty te stają się 

własnością Wykonawcy. 

Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania zasypek powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów stanowią własność 

Wykonawcy i powinny być wywiezione na składowisko odpadów i zutylizowane. 

 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania wykopów 
 
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być zastosowany różnorodny sprzęt,  

w zależności od możliwości Wykonawcy. W szczególności mogą być stosowane: 

 narzędzia ręczne, 

 koparki jednonaczyniowe kołowe, 

 ładowarki, 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej 

wydajności. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi 

nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać 

zmiany stosowanego sprzętu. 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt  4. 
 

4.2. Transport gruntu 
 
Grunty z wykopu należy bezzwłocznie przetransportować i spryzmować w miejscu na terenie 

placu budowy wskazanym przez Inżyniera lub odwieźć na składowisko Wykonawcy.  

Transport mas ziemnych powinien odbywać się pojazdami samowyładowczymi. Parametry 

pojazdów powinny być dostosowane do objętości przewożonego gruntu, technologii odspajania  

i załadunku oraz do odległości, na którą urobek będzie transportowany. Transport po placu budowy 

powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych, w sposób nie stanowiący 

utrudnień dla prowadzenia innych robót. 

 Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu 

zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywać się 

zgodnie z wymaganiami podanymi w  D-00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1]. 

Załadunek gruntu na środki transportowe powinien się odbywać w odległości zasięgowi klina 

odłamu. Odległość między środkami transportu w czasie załadunku powinna wynosić co najmniej 1,5 m, 

tak aby w przypadku obsunięcia się warstw gruntu robotnicy mieli możliwość ucieczki.  

W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do późniejszego zasypywania 

wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

 na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 

 na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 

Odkłady należy formować w postaci nasypów o wysokości do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze 

spadkiem korony od 3% do 5%.   

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 

wykonania i badania określonymi w normie PN-B-06050:1999 [6]. 

 

 
5.2. Dodatkowa dokumentacja projektowa związana z prowadzeniem wykopów 

 
Wszystkie roboty muszą być prowadzone w zgodności z dokumentacją projektową. Wszystkie 

uzasadnione odstępstwa od założeń projektowych muszą być zatwierdzone przez Inżyniera  

i potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót 

ziemnych Wykonawca na swój koszt opracuje następującą dodatkową dokumentację: 
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 projekt organizacji, harmonogram robót i program zapewnienia jakości robót (PZJ), 

 projekt zabezpieczenia ścian wykopów, 

 projekt technologiczny odwodnienia. 

 

5.2.1. Projekt organizacji, harmonogram robót i PZJ 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt 

Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości dla Robót (PZJdR) uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. W  Projekcie Technologii i Organizacji 

Robót przedstawiony zostanie projekt zabezpieczenia wykopów (również przed napływem wody), projekt 

niezbędnych stanowisk roboczych (platform, placów, pomostów), urządzeń towarzyszących (np. 

prowadnic), projekt technologiczny zagęszczenia gruntu w wykopie. Projekty te mogą stanowić odrębne 

opracowania, ale wymagają wtedy odrębnego przedstawienia ich Inżynierowi do akceptacji. 

 
5.2.2. Projekt zabezpieczenia ścian wykopów 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia ścian 

wykopów. Uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

 

5.2.3. Projekt technologiczny odwodnienia 
 

Jeżeli w trakcie robót okaże się konieczne odprowadzanie wody z wykopu lub na konieczność 

taką wskazują wykonane badania geologiczne, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 

technologiczny odwodnienia wykopów, w którym zostanie opracowany system odwodnienia. 

 

5.3. Zasady wykonania robót 
 

Wszystkie roboty związane z wykonywaniem wykopów pod ławy fundamentowe muszą być 

prowadzone w oparciu od przygotowaną dokumentację projektową. Podstawowe czynności przy 

wykonywaniu wykopów pod ławy fundamentowe w gruncie nieskalistym obejmują: 

 wytyczenie wykopów, 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie wykopów, 

 zabezpieczenie wykopów, 

 roboty wykończeniowe. 

 
5.4. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót w zakresie wykonania wykopów pod ławy fundamentowe  

w gruncie nieskalistym należy: 

 ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu 

terenu z rzędnymi przyjętymi w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji 

powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Będzie to podstawą do 

wniesienia poprawek do ilości robót w Księdze Obmiaru. 

 
5.5. Wykonanie wykopu 
 
5.5.1. Ogólne zasady wykonania wykopu 
 

Zasadnicze czynności związane w wykonywaniem wykopów pod ławy fundamentowe powinny 

być prowadzone w oparciu o następujące zasady: 
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a) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego, 
 

b) wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i możliwie 

szybko przystąpić do ich zasypywania, 
 

c) należy zwracać uwagę, aby nie naruszyć warstw gruntu poniżej projektowanego poziomu -   

w tym celu wykopy należy wykonywać do głębokości mniejszej niż projektowana co najmniej  

o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zależności od rodzaju 

gruntu), pozostawiona warstwa powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentów lub innych robót, 
 

d) w przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji 

projektowej, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie warstwy 

betonu wyrównawczego na koszt Wykonawcy. 

 

5.5.2. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 
 

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robót na urządzenia, materiały lub inne elementy 

nieuwzględnione w dokumentacji projektowej, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami: 
 

a) w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny być wstrzymane do 

czasu podjęcia odpowiednich decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
 

b) w przypadku natrafienia, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośności 

mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, 

roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich 

zabezpieczeń. 
 

c) jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się materiały niebezpieczne (np. niewybuchy) 

Wykonawca powinien natychmiast przerwać roboty, wyprowadzić pracowników w bezpieczne 

miejsce i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, powiadomić o tym Inżyniera 

oraz inne odpowiednie służby (policja) w celu zabezpieczenia terenu i doprowadzenia do 

usunięcia zagrożenia.  
 

d) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót ziemnych ze szczególną ostrożnością ze 

względu na możliwość wystąpienia podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej (w tym 

również nie zinwentaryzowanych w dokumentacji projektowej) - jeżeli na terenie robót 

ziemnych zostanie stwierdzone występowanie urządzeń podziemnych (instalacje 

wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) nie przewidzianych  

w dokumentacji projektowej lub urządzeń wykazanych w dokumentacji, ale stanowiących 

przeszkodę dla dalszych robót wówczas roboty należy przerwać, powiadomić Inżyniera,  

a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi 

nadzór nad tymi urządzeniami. 

 

5.5.3. Prowadzenie robót w warunkach niskich temperatur 
 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia 

wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy usunąć przemarzniętą 

warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 

 
5.5.4. Kontrola warunków gruntowo-wodnych 
 

W trakcie robót Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo-wodnych 

i porównywania ich z dokumentacją projektową. Przyjęte w dokumentacji warunki gruntowo-wodne 

muszą być potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego geologa. Niezgodność właściwości 
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gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej powinna być odnotowana  

w Dzienniku Budowy. 

W trakcie funkcjonowania odwodnienia należy za pomocą właściwych metod analizować wyniki 

pomiarów kontrolnych, umożliwiających ocenę wpływu odwodnienia na warunki geotechniczne, 

zachowanie się odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring poziomu 

zwierciadła wody gruntowej, ciśnienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby także przemieszczeń 

gruntu. 

W przypadku niezgodności warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową Inżynier  

w uzgodnieniu z projektantem zdecydują o dalszym postępowaniu. 

 
5.5.5. Zasady wykonywania wykopów w gruntach spoistych 
 

Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych w gruntach spoistych konieczne jest 

przestrzeganie następujących zasad: 
 

a) wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej. Nie można pozwalać na 

gromadzenie się wody w wykopie – z tego powodu należy odpompowywać lub odprowadzać 

wodę grawitacyjnie, również w czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania 

w okresie deszczu, 
 

b) w gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się 

pozostawić nienaruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm i usunąć ją możliwie na krótko przed 

przystąpieniem do wykonywania fundamentu, 
 

c) bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu należy ułożyć beton wyrównawczy w celu 

zabezpieczenia podłoża przed namakaniem wodą. 

 

5.6. Zabezpieczenie ścian wykopu 
 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub umacniać, aby nie nastąpiło obsunięcie gruntu, przy 

czym należy uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność gruntu. 

Stateczność powinna być zachowana przez cały okres planowanych robót. 

Zabezpieczenie ścian wykopu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i projektem 

roboczym zabezpieczenia ścian wykopów.  

 

5.7. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna przed wodą opadową 
 

Przyjęty w projekcie system odwodnienia wykopu musi spełniać następujące warunki: 
 

 zapewniać natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bądź wody 

przedostającej się do wykopu z innego źródła 

 zapewniać obniżenie zwierciadła wody w wykopie i utrzymanie go na poziomie 

wystarczającym do wykonania robót, 

 nie może powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w innych miejscach 

wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 
 

Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej 

struktury gruntu. Wykonawca musi zapewnić stabilne w czasie obniżenie zwierciadła wody gruntowej lub 

ciśnienia porowego i utrzymanie go na poziomie określonym w projekcie technologicznym odwodnienia. 

Odwodnienie musi być zaprojektowane w sposób zapobiegający nadmiernemu podnoszeniu się dna 

wykopu lub jego przebiciu na skutek nadwyżki ciśnienia wody. 

Wykonawca zabezpieczy wykop przed przedostawaniem się do niego wody opadowej  

z przyległego terenu, np. stosując rowy odwadniające, opaski i inne metody. Niedopuszczalne jest 

pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z wykopów fundamentowych w gruntach sypkich 

drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest również naruszenie struktury mieszanki betonowej przez 

pompowanie wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 
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5.8. Dogęszczenie gruntu 
 

W miejscach, gdzie zagęszczenie gruntu w wykopie fundamentowym jest niewystarczające 

należy wykonać dogęszczenie gruntu do wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg technologii wybranej 

przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 
5.9. Roboty wykończeniowe 
 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do grupy robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy 

obiektu i roboty porządkujące.  

 

5.10. Zasady BHP i ochrony środowiska podczas wykonywania wykopów 
 

W trakcie prowadzenia prac wykopy należy zabezpieczyć barierami. Przy wykonywaniu robót 

ziemnych należy: 

 używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie technicznym narzędzi, 

 zapewnić należyte odwodnianie i zabezpieczenie wykopu, 

 pozostawić pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno 

składować ziemi pochodzącej z wykopu, 

 środki transportowe pod ładunek mas ziemnych ustawiać w odległości co najmniej 2 m od 

krawędzi wykopu, 

 sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych stan skarp nasypów i wykopów, 

 rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 

 nie przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 
 
6.2. Program badań 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu 

terenu z rzędnymi przyjętymi w dokumentacji projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Sprawdzeniu podlega również wykonanie ewentualnych rusztowań, 

dróg technologicznych, umocnionych stanowisk. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca również powinien uzyskać wymagane dokumenty, 

dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania materiały do zabezpieczeń ścian wykopów 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ewentualnie badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami projektu 

roboczego umocnienia dostarczonego przez Wykonawcę. 

 
6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robót 
 

W trakcie robót Wykonawca powinien kontrolować na bieżąco: 
 

a) zgodność warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową, przez wykonanie 

badań geologiczno-gruntowych, 
 

b) zgodność wykonywanych robót z dokumentacja projektową; dopuszczalne odchyłki od 

ustaleń dokumentacji projektowej wynoszą: 

 dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m: ± 4 cm, 

 dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty (bez betonu wyrównawczego): ± 2 cm, 
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 dla wymiarów w planie wykopu o szerokości dna >1,5 m: ±15 cm, 

 dla wymiarów w planie wykopu o szerokości dna <1,5 m: ±5 cm, 
 

c) funkcjonowanie systemu odwodnienia,  

d) sprawdzenie umocnienia wykopu. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2 zakończyły się 

pozytywnymi wynikami. 

 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostkami obmiarowymi dla SSTWiORB M-11.01.01 są: 

 m
3
 (metr sześcienny) wykopanego gruntu w stanie rodzimym w wykopie, 

 m
3
 (metr sześcienny) gruntu poddanego dogęszczeniu. 

 
8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt. 8. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu, podlegające odbiorom:  

 wykonanie wykopu, 

 odwodnienie wykopu, 

 umocnienie wykopu, 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-00.00.00 „Wymagania ogólne“ [1] oraz 

niniejszej SSTWiORB. 

 
9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWIORB D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1], pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje: 

 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 

 wykonanie projektu roboczego odwodnienia i zabezpieczenia wykopu, 

 wyznaczenie zarysu fundamentów i krawędzi wykopów, 

 stały monitoring warunków gruntowo-wodnych,  

 uwzględnienie wystąpienia urządzeń i materiałów nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej (wykopaliska archeologiczne, grunt o innych parametrach niż w dokumentacji 

projektowej, materiały niebezpieczne, urządzenia podziemne) lub urządzeń 
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przewidzianych w dokumentacji projektowej, ale powodujących trudności lub opóźnienia 

w wykonaniu robót - tzn. czasowe wstrzymanie robót, usunięcie przeszkody,  

 odspojenie gruntu (niezależnie od rodzaju), wydobycie i złożenie części gruntu na odkład 

w celu późniejszego zasypania fundamentów oraz załadowanie i odwiezienie pozostałej 

części gruntu na zaakceptowane przez Inżyniera miejsce, 

 wykonanie na dnie wykopów rowów do ujęcia wody opadowej lub inny sposób obniżenia 

poziomu wody i odwodnienia wykopu (np. przez pompowanie), 

 zabezpieczenie wykopu, 

 jeśli jest to konieczne, należy także uwzględnić w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch 

wody może powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas 

betonowania fundamentów, 

 wykonanie badań, 

 uporządkowanie miejsca robót. 
 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SSTWiORB obejmuje również roboty tymczasowe, 

które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

[1] SSTWiORB D-00.00.00. Wymagania ogólne; 

[2] SSTWiORB M-11.01.04. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem; 

[3] SSTWiORB M-11.01.07. Ścianka szczelna; 

 

10.2. Normy 
 

[4] PN-EN 10248:1999 - Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych; 

[5] PN-EN 996:1998 - Sprzęt do palowania. Wymagania bezpieczeństwa; 

[6] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

[7] PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe; 

[8] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu; 

 


