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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techniognopisane g nasfepujacymi kodami CPV:
KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00/ymagania Ogoline” odnosiesido wymaga wspoinych dla
poszczegbinych wymagigechnicznych dotyazychprzebudowy skrzyzowania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Tedmaidest stosowana jako dokument przetargowy rdidaivy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obgjmwymagania wspolne dla robét eigeh nizej wymienionymi SzczegGlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktdw wysdkimwych.
D-01.02.04 Rozbidrki elementdw drog
D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.
D-02.03.01 Wykonanie nasypow.
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D - 03.02.01a Regulacja pionowa studzienekadzs podziemnych.
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podia.
D-04.02.01 Warstwa odcinafa .
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyin
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowamegbanicznie.
D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem.
D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego
D - 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D - 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstiegialna
D - 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstweiah
D-05.03.05¢c Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim masiievndci (warstwa wizaca)
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.
D - 05.03.13aNawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
D - 05.03.26g Pohczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzgistiniecy
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D - 07.03.01 Sygnalizacjéwietina
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczag ruch pieszy
D-08.01.01 Kravezniki betonowe.
D - 08.01.02 Krawezniki kamienne
D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych.
D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe.
D-08.05.01 Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych
D - 08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
D - 10.00.00 Torowisko tramwajowe

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:
14.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niecbacy budynkiem, stanowgy cald¢ techniczno-gytkowg (droge) albo jego
cz:$¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (ahiestowy, korpus ziemnygaef)
14.2. Chodnile wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyind jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

143. Droga: wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchpdstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wadelkiadzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamiasiudo notowania
wydarzé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budaglayrejestrowania dokonywanych odbioréw roboekaz
zywania poleaii innej korespondencji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonawisprojektantem.

Inspektor Nadzord osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznepozez Zamawigiego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jeskdhawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robabirgstrowanie kontraktem.
Jezdnia cz:¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongvupowaniona do kierowania robotami i do vesiwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchniuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem igjtpenia.
Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansiapa awaryjnego postoju i pasami digini jezdnie.
Korpus drogowanasyp lub ta g&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kagaiogi i skarpami rowow.
Koryte element uformowany w korpusie drogowym w cedaartia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksizka obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestnarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggiotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakuepe przez Zamavdego, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwizanych z ocerjakaic materialow oraz robGt

Materialy- wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t, zgodne z DokumeptBopjektovy i Szczegblowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw alaych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podie grun-
towe i zapewniagfych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bé&epio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizZgca - warstwa znajdaga sp miedzy warstwy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa staca do wyréwnania nierowgn podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni steaca do przenoszenia alpen od ruchu na podie. Podbudowa nie ski-
ada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczagérna czs¢ podbudowy spelniagga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& sk z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczedolna czs¢ podbudowy speiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigamtzstek podiga. Maze zawierd warstvg mrozoochrorg

odsiczajcs lub odcinajca.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietfivdenia przenikania estek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powye).

h) Warstwa odgczajyca - warstwa skca do odprowadzenia wody przedastgjst do nawierzchni.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwggie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgodide zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjaneglieprzedziat tolerancii
nie zostat oki@ony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dizeigo rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowywydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania \enoignoraz drzew i
krzewow. Pas drogowy e rownie: obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowydeze chronjcych
ludzi i sSrodowisko przed ugtiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Poboczecz:4¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavsi pojazdéw, umieszczenia siizeéh bezpie-
czehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyctyshljednoczaie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.
Podicie ulepszone nawierzchrigoma warstwa podia, lezaca bezp@ednio pod nawierzchnilepszonaw celu udidienia
przgia. ruchu budowlanego i éwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora Nadzenszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeeititsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotygee sposobu realizacji robét lub innych sprawzasiych z prowadzeniem budowy.
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsivziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw getgyoznych trasy w planie i przekroju poziiym) istniegcego
pajczenia.
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14.25.  Przepustobiekty wybudowane w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, slice do przepiywu matych ciekow wod-
nych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruclawkgo, pieszego.

14.26. Przeszkoda sztucznadzielo ludzkie, stanogyge utrudnienie w realizacji zadania budowlaneg@ragkiad droga, kolej,
rurocig, kanat, ¢jg pieszy lub rowerowy itp.

14.27. Przetargowa Dokumentacja Projektowezs¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuje lokaligacharakterystyki
wymiary obiektu bdacego przedmiotem roboét.

14.28.  Rekultywacja roboty majce na celu upagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoanuszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

14.29. Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejniai technologicznej ich wykonania.

1.4.30. Teren budowy teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejscaienione w
kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

14.31. Zadanie budowlaneczs¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanaea odebry caldi¢ konstrukeyjig lub technologiczg

zdoly do samodzielnego spelienia przewidywanych funiejhniczno-gytkowych. Zadanie nmie polegd na
wykonywaniu robét 2wzanych z budogymodemizagj utrzymaniem oraz ochrphudowii drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedyiaa jaké¢ ich wykonania oraz za ich zgodé@ Dokumentagj Projektovd, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka&\ykonawcy teren budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy aea egzemplarze Dokumentaciji Projektowej | dwatetnSST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektovegliie zawieré&rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykapeatanym w szczegélowych
warunkach umowy, uwzglniagcym podziat na Dokumentadprojektovy :
- Zamawiajcego,
- sporadzory przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegditBpecyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokunpentkazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanawicz$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione weébkigednym z nich & obowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumghtac
W przypadku rozbigncsci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw afamijé kolejné¢ ich waznasci wymieniona w “ Ogolnych
warunkach umowy’”.

Wykonawca nie m@ wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu @inhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich ifla poprawek.

W przypadku rozbigcsci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSgdh uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalpedchylenia w
ramach okrédonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatoveirentow budowli mugdye jednorodne i wykazywibliska zgodnécé

z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie gagekraczédopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdipw petni zgodne z Dokumenta€frojektovy lub SST, i wplynie to na niezadowata
jakas¢ elementu budowdi, to takie materiaboh niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobgrany do utrzymania ruchu publicznego na terenieviaydv okresie trwania realizacji kontrakiu a
do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektoidadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedaimdem
drogi i organem zagdzajcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpidazetét w okresie trwania budowy. W Zaleici od
potrzeb i pogpu robét projekt organizacii ruchu powiniert itualizowany przez Wykonagwa biegco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczystaijje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowegdzenia zabezpieczag
takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewnigj ten sposob bezpiedznvo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocmiev dzigh i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych jeshisodzowne ze waglow
bezpieczastwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne gazenia zabezpiecazeg tedy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Proelowa skrzgowania ulic : Emilii Plater — Al. Jerozolimskie wafézawie.
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Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obééepublicznie przed ich rozpagiem w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscactitideh okrédlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informagjinktorych tré& bedzie za-
twierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice irdogine ldg utrzymywane przez Wykonagvey dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjizaptacie i przyjmujessize jest wiczony w cegikontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma ob@ek znd i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykezania robot Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodysstej,

b) podejmowawszelkie uzasadnione kroki m@g na celu stosowanie slo przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska
na terenie i wokét terenu budowy orazlbe uniké uszkodz# lub uckzliwosci dla 0s6b lub wiasiia spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych wepastie jego sposobu dziatania.

Stosujc st do tych wymagabedzie miat szczegdlny wzgl na:

1) lokalizags baz, warsztatw, magazynow, skladowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- @ivvoSCia powstania pzaru.
1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa
Wykonawceatizie przestrzegarzepisdw ochrony przecingamowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nai¢ezz produkcyj-

nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnychgamynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedaly sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dpsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovgsmarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t gliveez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposoéb trwahgzkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daycia.
Nie dopuszczasirycia materialow wywohagcych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, dloaego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweryte do robdt eda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraarenosts, jedno-
znacznie okéajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialégatowisko.
Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, agdanczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy pylaste)
mog; by¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wynietgahnologicznych wbudowaniazdlewymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na uycie tych materialdw od wdeiwych organdw administracji fistwowe.
Jeeli Wykonawca myt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieST Sa ich uycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauyiaj

1.5.8.  Ochrona wlasnszi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochinstalacji na powierzchni ziemi i za gaizenia podziemne, takie jak rueggj kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadgddzych widcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca eapedasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzgmbm
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowrzany jest umigic w swoim harmonogramie rezerezasowy dia wszelkiego rodzaju robét, kidre griajc wykonane w
zakresie przelenia instalacji i ugdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomspektora Nadzoru | wiadze lokalne o zamiarze
rozpocecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia igstalaci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi IngwekiNadzoru i
zainteresowane wadze orgldie z nimi wspolpracowat dostargzajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniuassprViykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania deahia instalacji na powierzchni ziemi igazeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu prasendajcego.

1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawcatizie stosowésk do ustawowych ograniazebcizenia na ®przy transporcie materiaow | wyposaia na i
z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsdiowo fadunkéw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmiermne okgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgadimeleceniami Inspektora
Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykoratydzie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolniei Wykonawca ma obowzek zadbg aby personel nie wykonywat pracy w warunkachaziplecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetriaych odpowiednich wymagaanitarnych.
Wykonawca zapewni idlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odzie: dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie dieazabewnienia bezpiecasva publicznego.
Uznaje sj, ze wszelkie koszty zazane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odibnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawcagbizie odpowiedzialny za ochkomob6t i za wszelkie materialy i gdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zagzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanwinpo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiortecatego.
Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powinigpataé roboty
utrzymaniowe nie pidniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegtdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobazany jest zrawszystkie przepisy wydane przez wiadze centrainijscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktoregw jakikolwiek sposob zwzane z robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganiefyatv, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych igdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszblkigmaga prawnych odrimie
wykorzystania opatentowanych gaizeh lub metod | w sposébagly bedzie informowd Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiagf kopie zezwolei inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przegllanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek matenejdrzeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dgtgcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednigviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (€4ci) materialow z danegaddia nie oznacza automatyczrie wszelkie materiaty z danegddia uzyskaj
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&dacelu udokumentowanisg materialy uzyskane z dopuszczoredia w sposobay
spelniaj wymagania SzczegGlowych Specyfikacdii Techniczmchasie pogbu rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskarmvplan od wigcicieli i odndnych wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
zrodet migjscowych wtzapc w to zrodla wskazane przez Zamawiago i jest zobowzany dostarczylnspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgizm eksploatacirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponoygrzez siebie
metoad wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorisailzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialia@a spelnienie wymagdosciowych i jakéciowych materiatow z jakiegokolwigkddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplegymagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzeine z dostarczeniem materialow
do robdt.
Humus i nadktad czasowo a@#j z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskainu bedg formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po tkaeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanydokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladediginio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektoradtacdvVykonawca niecdzie prowad# zadnych wykopéw w obbie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnionekuchentach umowy.
Eksploatacjarddet materialowdglzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olaugcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow mpdoye okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruely sprawdzenia zgodizd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialéw maghbye pobierane w celu sprawdzenia ichéaaosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawakceptacii okréonej
partii materialow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy Inspekior Nadzogdbe przeprowadzat inspekaytwomi kxch zachowane ngptipce warunki:
a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnian wspélprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsieza

przeprowadzania inspekcii,
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b) Inspektor Nadzoruebzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tycheéz wytwomi, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiagaj wymaganiom zostaprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyads Ziazone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzodlildspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigaie tych materiaidw do innych robdg; i dla kiorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zesfamewartiowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdLge nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wylacaamkonuje na wiasne ryzyko, ez
Sk 7 jego nieprzyiciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasovamlekvane materiaty, do czasu gédgdoone potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty syaps¢ | wiasciwosé do rob6t i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowanigibzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Isperk Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyel jigkonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J# Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupaziwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspakidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogried @yciem
materiatu, albo w okresie dikrym, jéli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu niezenby¢ p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobgrany do iaywania jedynie takiego sgtm, ktry nie spowoduje niekorzystnego wphwu taja
wykonywanych rob6t. Spezuzywany do robét powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy | powinien odpowiadigood wzgtdem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekciariegcji robét, zaakceptowanym przez Inspektorazdiapw
przypadku braku ustalev takich dokumentach sptpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowsprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadarriloRyeni w Dokumentaciji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminadzianym umow
Sprzt bedgcy Wasnécia Wykonawey lub wynaly do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotasebdo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochréngdowiska i przepisami dotygz/mi jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie a@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przewjdojaziwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aaeiwyboru i uzyska jego akceptaujzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nigerioy¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ukgdzenia i nargizia nie gwarantype zachowania warunkéw umowy, zogtarzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosainge bedzie do ustawowych ograniézebcizenia na &przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezime zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagiimkow i w sposobatifty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zoboggany do stosowania jedynie takicbdkéw transportu, ktore nie wplyniekorzystnie na jaké wykonywa-
nych rob6t i wiéciwosci przewdonych materiadow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadamistakmgmi w Dokumentacii Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przésmigizn umowy.

Srodki transportu nie odpowiageg warunkom dopuszczalnych abeh na osie maghye uzyte przez Wykonaveopod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotneggtiiowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia cgfmwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny zewadzenie rob6t zgodnie z umgveraz za jak@ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodt@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii roléit polece-
niami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziali@a dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie igéebwszystkich elementow rob6t zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazangianpémie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastpstwa jakiegokolwiek bllu spowodowanego przez Wykonawcwytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostaesli wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaaavasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyssbRezez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawbgapowiedzialnéei za
ich dokladnéc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementddt lzdg oparte na wymaganiach sformul-
owanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej i w S&Bke w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdrl wyniki bada materialow i robét, rozrzuty normalnie veysijace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw,sd@dczenia z przesat, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wphyeg na
rozwazary kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoreddp wykonywane nie pihiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe, pod grabg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytalnosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowikow Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inseadzoru programu zapewnienia
jakaéci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykamja rob6t, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraciuj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanggezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakibbedzie zawier&

a) casc 0g6lry opisujca:

organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzeniot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje | ggatowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jekiderminowdc wykonania poszczegolnych elementdw robét,

- system (sposdb i procegyroponowanej kontroli i sterowania jéig wykonywanych robdt,

- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaswego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bady

- sposob oraz foergromadzenia wynikow batiéaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizetérujcych a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesibnblogicznym, proponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz;sc szczegdlowopisujcy dla kaidego asortymentu robét;

wykaz maszyn i ugelzehr stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzmaz wyposaeniem w mechanizmy
do sterowania i ugglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiaddw, spopigdezy, kruszyw
itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw preaglioh wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedeipomiaréw i bada(rodzaj i czstotliwasé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoiag, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiaddw, wytwaresisgzanek i wykonywania poszczegdlnych elemeraodt,r

- sposéb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowigdiaini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoganiaby oggrac zalozon jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgirzaopatrzenie i wszystkie gizenia niezizine do pobierania probek i badaateriatéw oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozblacmae zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia badacelu zademonstro-
wania,ze poziom ich wykonywania jest zadowgdgj
Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz rob6t gstatliwascia zapewniajcg stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuemgirProjektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu kadeh czstotliwas¢ s okrellone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres konfesit konieczny, aby zapedniwkonanie robét zgodnie z
umowy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéniadectwa,ze wszystkie stosowane gtizenia i sprg badawczy posiadawazng
legalizagg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagdaymaganiom norm okétajacych procedury bada
Inspektor Nadzorudalzie mig nieograniczony dagt do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekci.
Inspektor Nadzoruedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigislgnieciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelmietod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyng¢ ujiemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
wzycie do rob6t badanych materialéw i déaye do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
Zostag usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia §éltgch materiatow.
Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem haokterialow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probkigoly pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prapektych na zasadzie
wszystkie jednostkowe elementy produkcji giog z jednakowym prawdopodobvem wytypowane do bata
Inspektor Nadzorudozie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgidzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktdre buditpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych batlipokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzersieerek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiagy.
Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébbiadtrone
przez Wykonawgdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzogdgoodpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcep
towany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaggdoprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkgp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przygpieniem do pomiaréw lub bagjaNykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaigjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagmedstawi nagonie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawceetizie przekazywélnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamidsgielk najszybciej, nie piej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularesstiiug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakt i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniosy gie dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow frodia ich wytwarzania, i zapewniona meggdiie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meyky i
producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawiedzie ocenié zgodnéé
materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawekévw bada dostarczonych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru nie pobieré probki materialow i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swodj kosztzdlewyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyiewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykaryaub zleci niezalasnemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych fiaelao oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodmateria-
6w i robét z DokumentagjProjektovy i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéhnipb dodatkowych bafiapobierania

probek poniesione zostgorzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru #ealopici¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1 centyfikat na znak budowlany ,B”, wykazcy ze zapewniono zgodgoz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeaych przepisdw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodrii z:
* Polskg Normy lub
* aprobai technicza, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiBotskiej Normy, jéeli nie g obgte certyfikagy
okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
W przypadku materialdw, dla ktdrych wiw dokumentyvgmagane przez SST Aa partia dostarczona do robétifie posiadate
dokumenty, okidajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w raaiegy poparte wynikami bada
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bialdaila dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(2) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokntem prawnym obogdujgcym Zamawiajcego i Wykonawge w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy déckookresu gwarancyjnego. Odpowiedzignea prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyells dokonywane na bigco i kedy dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstea ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyedizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonaiswzappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego. Zapisy duly czytelne, dokonane tngatechnilg, w poradku chronologicznym,

bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumndmtly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dgt

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentaciji Projektowe),

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaow robét,

- terminy rozpocxia i zakaczenia poszczegblnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudka i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyyzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanksich i ulegajcych zakryciu, egciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opiseDokumentacji Projektowe),

- dane dotyexce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praettakcie wykonywania robat,

- dane dotyexce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyexce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki progg@dzonych badeaz podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli dasiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoydyg przedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania

Ske.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gmiayjlub zajciem

stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikispa Nadzoru do ustosunkowania Birojektant nie jest jednak stammowy i

nie ma uprawniedo wydawania poleé/\ykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow
Kgizka obmiaréw stanowi dokument pozwagidgijna rozliczenie faktycznego pgmi kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadzeasi sposob gty w jednostkach przstych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiar6w.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaramgdnéci lub certyfikaty zgodnizi materialw, orzeczenia o jakomateriatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badd\Vykonawcy i Zamawigfego powinny bf/gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakéci. Dokumenty te stanogwzahczniki do odbioru robét. Winny bydosgpnione na kiadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagprécz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowm cywilno-prawne,
d)  protokoly odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowgdy, przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoiiedbezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodige jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidgjarasvem.
Wszelkie dokumenty budowydhy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwglazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robottizie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dautac Projektovy i SST, w jednos-
tkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzargot i terminie
obmiaru, co najmniej ha 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiaréw .
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zigaln
Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru danja.

Obmiar gotowych robétgdlzie przeprowadzony z gstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okionym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiaspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Diugai i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyratly obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.
Jali SzczegSlowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagggo inaczej, obiosci beda wyliczone w mjako
diugai¢ pomnaona przezredni przekrd.
llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,etly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganBmozegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie udzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spgzwymaga bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.
Wszystkie uradzenia pomiarowegdy przez Wykonawgeutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavaot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstalpgdzenia wagowe odpowiageg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewnigé w sposob gty zachowanie doktadic wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary oy przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalaet w przypadku
wystpowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagaiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzg przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblededy wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eliafci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonyrmkanaie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgt dohczone w formie oddzielnego aatnika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigala jakasci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie upliaiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnegogmstob6t.
QOdbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dendia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidgdzie przeprowadzony niezwiocznie, nigmiéj jednak rii w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ihspe Nadzoru.
Jakd¢ i llos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pods@ekiamentdw zawiergtych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiaikonfrontacji z DokumentagProjektovy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy
Odbiér egciowy polega na ocenie do i jakasci wykonanych agci rob6t. Odbioru egciowego robét dokonujeesivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhmtadt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzesisgo wykonania rob6t w odniesieniu do ickriigakaci | wartgici.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotodddo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika
budowy z bezzwocznym powiadomieniem rsan@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny robét nggtw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowfickac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia robét i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrigi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentow, wynikéw batla pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodieowykonania robét z Dokumentaérojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisia zapaznaeslizag ustalé przyitych w trakcie odbiordw robdt zani@jch i ulegaicych zakryciu,
2wlaszcza w zakresie wykonania robét uzupgiiai | robGt poprawkovwych.

W przypadkach nievwkonania wyznaczonych robdt pépesych lub robét uzupelniglych wwarstwigcieralnej lub robotach wykozeniowych,
komisja przerwie swoje czyriiot ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjige jakd¢ wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentimacznie odbiega od
wymaganej DokumentadProjektove i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma giiszego wphwu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pmie, oceniajc pomniejszam wartd¢ wykonywanych robét w stosunku do wyméaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokormiigoru ostatecznego rob6t jest protokdt odbistatecznego robot spatzony
Wg Wzoru ustalonego przez Zamaxgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaixanly przygotowenasgpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektovg podstawowy z nhaniesionymi zmianami oraz dodatkpjeli zostala spordzona w trakcie realizaci
UMOWYy.
Szczegdlowe Specyfikadie Techniczne (podstamdaleimentdv umowy | ew. Lzupelig lub zamienne).
recepty i ustalenia technologiczne.
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
deklaracje zgodsdi lub certyfikaty zgodnizi wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ.
oping technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiarow zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt toygazych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowjietienia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tycttitaldgscicielom uradzeh.
9. geodezypinwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmegintaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego riggtgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonasvayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zardzone przez komisyoboty poprawkowe lub uzupelaeg kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj
cego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupggioych wyznaczy komisja.

Nougkrwbd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega naniecewkonanych robét zgganych z usuetiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obieldwzgednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstanplatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostik obmiarovg ustalog dla dane
pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowamgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzbwej ldzie uwzgidniat wszystkie czynngi, wymagania i badania
skladajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgiidobejmowd:
- robocizig bezpéredni wraz z towarzyszymi kosztami
- warté¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynawewentualnych ubytkdw i transportu na terebyd
- warta¢ pracy spretu wraz z towarzyszymi kosztami
koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najeMiczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne SST D-M-00.000
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Koszt dostosowaniag €o wymaga warunkdéw umowy i wymagaogdlnych zawartych w Szczeg6towe] Specyfikacii
Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warakidslone w wiv dokumentach, a nie wyszczegdlnione etensie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizachiu obejmuje:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoremaddadodpowiednimi instytucjami projektu organizagEhu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspelti Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i dngh
wynikajgcych z postpu rob6t.

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowaniaiallenia zgodnie z wymaganiami bezpiésaga ruchu.

(c)  opfaty/dzierawy terenu

(d)  przygotowanie terenu

(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, iskods, kraveznikdw, barier, oznakowid drenau.

(H  tymczasowa przebudowa gaizer obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazd6w i organizacjiu obejmuije:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, barieswiatet

(b)  utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizathu obejmuije:

(@  usurgcie wbudowanych materialéw i oznakowania

(b) doprowadzenie terenu do stanu piengotne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowiane (DRIr@@9, poz. 414).

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Buddawai dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennildoly oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 2 1995 r., p0z).29

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogadicpuyizh (Dz. U. Nr 14, poz. 60 zfméejszymi zmianami).
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