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| 1. WSTEP

1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczace Wykonania i Odbioru robét budowlano-
montazowych dla zamierzenia inwestycyjnego ,,Pogonmy Plastikowe - Wymiana cze$ci betonowej nawierzchni miedzy
jezdniami pl. Powstancow na zieleniec”

Dokfadny zakres rob6t objetych niniejszg Ogéing Specyfikacja, ujeto w Dokumentacji, ktdrej struktura przedstawiona jest
w p. 1.2.2 niniejszej Specyfikacji.

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa.

Projektanci inwestyciji:
Koordynacja/Architektura krajobrazu: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa
ul. Przyrzecze 39,

05-510 Konstancin Jeziorna

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
z zakresu prac budowlanych (wszystkie branze) opisanych w Dokumentacii.

1.2.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze:

— fragment wyspy centralnej pomiedzy jezdniami zlokalizowanymi na pl. Powstaricow Warszawy w Warszawie,
dz o nrew. 138 z obr. 5-03-10.

12.2 Podstawowy zakres robdt do wykonania w ramach inwestycji.

Cata Inwestycja obejmuje
— rozbiorke fragmentu istniejacych nawierzchni z plyt betonowych oraz obrzezy;
— demontaz i przemieszczenie elementéw matej architektury - donice, tawki, kosze uliczne na odpadki;

— budowa nowych elementéw matej architektury - trampolin w nawierzchni, urzadzen edukacyjnych (muzycznych),
element6w systemu nawadniania, tabliczek informacyjnych;

— nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.

Roboty budowlane z zakresu powyzszych zamierzen inwestycyjnych zostaty przedstawione w nastepujacych Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej SST, STWIOR):
1. 00-00 OST - ogdlna specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robét budowlanych
Grupa 1 Przygotowanie terenu pod budowe

2. RP-RO Rozbiorki.
3. RP-RZ Roboty ziemne.

Grupa 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4. KO-D Roboty drogowe.

Grupa 3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- brak Specyfikacji




Grupa 4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
AR-ZT Elementy zagospodarowania terenu i DFA.

ZT-ZP Roboty przygotowawcze dla wykonania robét zieleni zewngtrzne;j.
ZT-ZN Nasadzenia zieleni zewnetrznej.

ZT-SN System nawadniania

ZT-PZ Pielegnacja powykonawcza zieleni zewnetrznej.

© o~ o

123  Struktura Dokumentacii.

Cato$¢ Dokumentacii projektowej sktada sie z jednego tomu zawierajgcego opis techniczny i cze$¢ rysunkowa, bez podziatu na
branze.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprocz wymienionych powyzej robét zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa;
1. obstuga geodezyjna,
2. obstuga geotechniczna,

3. specjalistyczne nadzory nad robotami budowlanymi i odbiory techniczne, prowadzone np. przez odpowiednie stuzby
dostawcéw medidw (wodociagi, kanalizacja, energetyka, telekomunikacja), Dozor Techniczny itp., zlecane
bezposrednio przez Wykonawce, zgodnie z wymogami pozwolenia na budowe, wytycznymi ZUD i wymaganiami
ujetymi w uzgodnieniach odpowiednich projektéw branzowych,

4, odbiory prowadzone przez specjalistyczne stuzby, nie zatrudnione przez Zamawiajacego, jak np. Inspekcja Pracy,
Straz Pozarna, Sanepid itp., konieczne do przekazania zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

5. uporzadkowanie terenu inwestycji po zakoAczeniu robét,

6. wszystkie inne prace towarzyszace i pomocnicze, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej lub
w przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i
niezbedne do wykonania robét zasadniczych.

Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu rob6t, nalezy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja
placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawcow robot
budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przytacza medidw do zaplecza budowy, a takze montaz i demontaz niezbednych
tymczasowych rusztowan, pomostéw, Zurawi budowlanych, wind, wyciggéw i innych $rodkédw transportu materiatow
i pracownikow w trakcie wykonywania robét oraz inne prace, niezbedne do wykonania rob6t zasadniczych, zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang,

Koszt wykonania powyzszych prac towarzyszacych i robét tymczasowych powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety
w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego. Brak wyszczegdlnienia w dokumentacii jakichkolwiek robét towarzyszacych,
pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang i niezbednych do wykonania robét zasadniczych, nie moze stanowi¢ podstawy do Zadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w Umowie.

1.4  Informacje o terenie budowy

1.4.1 Opis terenu budowy.

Inwestycja obejmuje teren:
—  fragment wyspy centralnej pomiedzy jezdniami zlokalizowanymi na pl. Powstaricéw Warszawy w Warszawie.

Granice terenu catosci inwestycji 0znaczono na planie zagospodarowania terenu czerwong linig osiowa.

Dlugos¢ terenu catej inwestycji wynosi ok. 170 m, szeroko$¢ ok. 24 m. Teren inwestycji jest ptaski, nieogrodzony
i ogdlnodostepny.

Inwestycja obejmuje tereny uliczne (chodniki i cze$¢ miejsc parkingowych wzdtuz ulic) w $rodmiesciu Warszawy i sktada sie
z wielu niewielkich obszaréw, na ktdrych istniejgca nawierzchnia chodnikéw zostanie wymieniona na powierzchnie zielone
obsadzone krzewami lub mieszankami bylin i ro$lin cebulowych oraz w ktérych posadzone bedg nowe drzewa. Istniejace
nawierzchnie chodnikéw w obszarach inwestycji wykonane sg z ptyt betonowych.

Na terenie inwestycji na pl. Powstancow Warszawy istnieje pojedynczy zieleniec wydzielony z powierzchni chodnikow, w ktdrym
posadzonych jest w gruncie rodzimym 8 szt. drzew. Wszystkie powyzsze drzewa zostang przesadzone w inne, wskazane przez
Zamawiajgcego, miejsce.




W obszarze inwestycji rozlokowane sg tez elementy zagospodarowania terenu, w tym fawki i kosze na $mieci. Cze$é
istniejacych tawek i koszy bedzie zdemontowana i po renowacji zostanie ponownie uzyta w ramach nowego zagospodarowania
terenu inwestycji. Wiekszos¢ elementdéw zagospodarowania znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Do ponownego uzycia przewidywana jest tez cze$¢ ze zdemontowanych betonowych plyt chodnikowych, co naktada na
Wykonawce obowigzek prowadzenia rozbidrek z zachowaniem ostrozno$ci, w sposob zabezpieczajacy demontowane elementy
przed uszkodzeniem. Nie wykorzystane ponownie zdemontowane elementy nawierzchni bedg przekazane Zamawiajgcemu.

Na calym obszarze inwestycji w strefie ponizej powierzchni terenu nalezy sie spodziewaé wystepowania gruntéw nasypowych
z duzg zawarto$cig gruzu, z mozliwoscig wystepowania lokalnie fragmentéw $cian piwnic i fundamentéw, stanowigcych
pozostatosci dawnej zabudowy.

W obszarze inwestycji istnieje bardzo geste uzbrojenie podziemne, co naktada na Wykonawce obowigzek zachowania
szczegolnej ostroznoSci przy wykonywaniu wykopdw, gdyz, z uwagi na zlokalizowanie inwestycji w obszarze, gdzie miejskie
uzbrojenie powstawato oraz byto wielokrotnie przebudowywane w okresie ostatnich paruset lat, czes¢ istniejacych elementéw
podziemnego uzbrojenia moze nie by¢ naniesiona na planach.

Sasiedztwo terenu inwestycji obejmuije sie¢ srédmiejskich ulic i istniejaca miejskg zabudowe.
Woda gruntowa, na gteboko$ciach prowadzenia robét, nie wystepuje.

142 Zasilanie w media.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w zasiegu istniejacej miejskiej sieci inzynieryjne;.

14.3 Obstuga komunikacyjna.

Teren catosci planowanej inwestycji jest dobrze skomunikowany poprzez sie¢ istniejacych ulic.

Pozostate informacije o terenie budowy, zabezpieczeniu interesow 0séb trzecich, ochronie $rodowiska itd. znajdujg sie w opisach
technicznych w Dokumentacji oraz w cze$ci rysunkowej projektow.




1.5 Nazwy i kody robot

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.6  Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia wystepujace w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie rob6t. Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacym jest Zarzad Mienia m. st. Warszawy, ul. Jana
Kazimierza 62, 01-248 Warszawa.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa
i obowigzki Projektanta okreslajq odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2010r Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

Zarzadzajacy realizacja Umowy (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach Umowy,
wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania Umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w polskich
przepisach).

Zarzadzajacy realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
Umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg
Umowy pisemnie wyznacza Inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnier i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecer Zarzadzajacego realizacjg Umowy. Jezeli Umowa nie
przewiduje powotania Zarzadzajacego realizacja Umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej obowigzki
wykonuje powotany bezposrednio przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru branzy budowlane;.

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajacego Zarzadzajacego realizacjg Umowy, wszystkie odwotania w niniejszej i
pozostalych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajacego realizacja Umowy powinny by¢ traktowane, zaleznie od
kontekstu i ustaler w Umowie, jako odnoszace sie odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezpo$rednio do przedstawiciela
Zamawiajacego.

Odpowiednio do zapiséw Umownych, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ na placu budowy i utrzymywaé do kofca robét biuro Zarzadzajacego
realizacjg Umowy i/lub Inspektoréw nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pisemnie
wyznaczona przez Zamawiajacego lub Zarzadzajacego realizacjg Umowy, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i okreslonych w Prawie budowlanym obowigzkéw, dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy a takze zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci iilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Kierownik Budowy — osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce robét, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowsa, legitymujaca sie uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, obejmujacymi kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci,
zobowigzana ustawowo do prowadzenia budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczefstwa i higieny pracy, a takze upowazniona do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe i za




prawidtowe prowadzenie jej dokumentacji. Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika Budowy okre$laja odpowiednie
przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci Robdt, oraz jej nastepcy
prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy
zachowaniu procedury okreslonej w Umowie, Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bez posrednictwa Wykonawcy wykonanie
odpowiedniej czesci Robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty budowlane, oraz inne,
nie bedace Podwykonawcami, osoby lub jednostki prawne dziatajace na terenie budowy na podstawie umowy z lub w
uzgodnieniu Zamawiajacym.

Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacja Umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub
Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacjag Umowy w formie pisemnej, dotyczace zwlaszcza
usuniecia nieprawidtowoséci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych, sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru moze Zzada¢ od Kierownika budowy lub robot
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t, a takze wstrzymania dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaC zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu
budowlanego.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

—  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznym,

—  budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
—  obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Obiekty matej architektury — réznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj cze$¢ zagospodarowania otoczenia
budynkéw i budowli, a w szczegolnosci obiekty kultu religijnego, posagi, wodotryski, murki oporowe, schody, tawki, donice i
inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

Czesé obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania niezaleznie od innych.

Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sq Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazany w szczeg6towych warunkach Umowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Roboty budowlane (,,Roboty”) — budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego,
wykonywane przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety w Umowie stopien scalenia robot.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i aspektéw technicznych, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczeg6towych Specyfikacjach




technicznych.

Odpowiednia zgodno$é — zgodno$¢ wykonanych robét z okreSlonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz prowadzonych robot.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z
0g6lnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,.

Materialy — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzadzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno naturalne jak i
sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami, niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg, Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do
wbudowania w Obiekty budowlane.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
np. oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze bramy, szlabany, prasy do $mieci itp., majace stanowi¢ lub stanowigce
czes$¢ Robot.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy,
potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigecia po zakorczeniu rob6t.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Optata —kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole i inne czynnosci
dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — prawomocna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa (Projekt, Dokumentacja) — zbior dokumentdw, stuzacych do opisu przedmiotu zaméwienia na

wykonanie rob6t budowlanych, wymienionych w pkt 1.2.2 niniejszej Ogélnej Specyfikacji, zawierajacy w szczegdlnosci:

1)  projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projekty wykonawcze uzupetniajace i uszczegdlawiajace projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce
i realizacji rob6t budowlanych;

3) przedmiary rob6t (w przypadku, gdy ich sporzadzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiajacego),

4) informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

5)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dla obiektéw, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, dokumentacja moze nie zawiera¢ projektu
budowlanego.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ rysunkowa, wyjasnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentac;i
stanowig przedmiary robét. Kompletng informacje o projekcie daje dokumentacja w potaczeniu z niniejszg Ogdlng




Specyfikacjg Techniczng i kompletem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajaca
opisowe wymagania wobec robé6t bedacych przedmiotem zamdwienia.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonymi Projektami, dziennik budowy, protokoty odbioréw
cze$ciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zatgczonymi Instrukcjami technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany
zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczeg6towo opisany w p. 1.7.12 niniejszej Specyfikacii.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Rob6t budowlanych oraz usunigcie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik Umowy.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, 0 wykonanie okre$lonego w jej
tresci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym
dokumentem, regulujacym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji Obiektu
lub Robét budowlanych.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami Umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacii
Technicznych, pierwszenstwo majg zapisy Umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Obiektu lub Robot
budowlanych, wraz z usunieciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi dokumentami Umowy.

Dzieni - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i korczacy o pdtnocy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Rejestr obmiaréw prowadzony jest dla
Robdt, rozliczanych, zgodnie z warunkami Umowy, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych i rzeczywiscie
wykonanych iloéci robét.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z pdzn. zm.).

Wspdlny Stownik Zaméwieni (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby
zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzagdzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
Zmieniajacego rozporzadzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 r.

OST - Ogobina Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
SST, STWIOR - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.




1.7 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, za Sciste przestrzeganie harmonogramu robét,
za jako$C zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robot, wymaganiami programu zapewnienia jako$ci i projektu organizacji robét
oraz zgodnos$¢ z poleceniami Zarzadzajacego realizacjg Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zarzadzajacego
realizacjg Umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg Umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Zarzadzajacego realizacjg Umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Zarzadzajacemu realizacjqg Umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktdw przez sprzet lub personel Wykonawcy, podwykonawcéw lub inne osoby od niego zalezne,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia, Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia lub odtworzenia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza sie, ze koszty te
zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych pozostatych Roboét.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjag Umowy dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot podejmowane
bedq na podstawie Odpowiedniej zgodnosci z wymaganiami sformutowanymi w Umowie, projekcie wykonawczym
i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajacy realizacjg Umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjqa Umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania robét poniesie
Wykonawca.

1.7.41 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w Umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz Dokumentacje
projektowg i komplet Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczegélno$ci przekaze Wykonawcy:

1) Dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne inwestycji wedtug wykazu zataczonego do Umowy i w iloSci
egzemplarzy przewidzianej w Umowie,

2) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez Zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot,

4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie wytyczonych punktéw i
okresleniem ich wspotrzednych geodezyjnych,

5) lokalizacje i rzedne najblizszych reperéw wysokosciowych,

6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikow wody i energii w momencie przekazania,
lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami
mediow,

7)  miejsce ewentualnego zrzutu Sciekdw.

Pobor wody i energii elektrycznej beda rozliczane z dostawcami na podstawie odczytéw licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zaleznie od ustalen umownych. Koszty zuzycia mediéw catkowicie
pokrywa Wykonawca.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuije teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajacemu.
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1.7.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ opisowa i rysunkowg, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary robét. Kompletng,
informacje o inwestycji daje Dokumentacja w pofaczeniu z niniejszg Ogélng Specyfikacjg Techniczng i kompletem
Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajacych opisowe wymagania wobec robét
bedacych przedmiotem zamdwienia.

Strukture Dokumentaciji projektowej przedstawiono w pkt 1.2.2 niniejszej Specyfikacii.

1.7.3  Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg projektowg

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki
do Umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznymi bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg wykazywaty Odpowiedniej zgodnosci z Dokumentacjg
projektowq lub odpowiedniq Specyfikacjg Techniczng i bedg mialy wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli lub
Robat, takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.74  Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt organizacii
i zabezpieczenia robot na okres trwania budowy. W zaleznosci od postepu robdt Projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany
na biezaco.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikdw
terenu w sposéb okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacjg Umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zarzadzajacego, tablice informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozor i ochrong terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres zgromadzone materialy, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru.
Moze on wstrzymac¢ realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robét, bezpieczenstwa i wygody pracownikéw i innych 0séb.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byé zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng Oferty.

1.7.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
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Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji pafistwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofnczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogdlnego tadu i porzadku,
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdb lub wtasnoSci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6 Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i
sktadowisk i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sq wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajacego realizacjg Umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.7.8  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow i skrajni drogowej

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub
wymiarowo fadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.7.9  Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy, w
tym w szczegdlnosci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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(Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiadciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Oferty.

1.7.10  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdre sgq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.11  Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa od Projektu moga dotyczyé jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o pordwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Rob6t, oraz nie mogq powodowaé zmniejszenia ich trwatosci
eksploatacyjne;j.

Wszelkie nazwy wiasne produktdw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowej winny by¢ interpretowane
jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna
zastapi¢ materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentdw pod warunkiem spetnienia zapiséw STWIOR
z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Wykonawca moze zastosowaé
materialy i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych
i jakoSciowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inzyniera i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta.

1.7.12  Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania robét wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami
dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego, zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztuka budowlang
wykonania robot.

Zakres ten obejmuje w szczegoinosci, lecz nie jedynie:
e  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

e Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw, ktdre
mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

o Kontrole istniejacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

e  Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testdw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg
budowlang, wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

e  Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje.

e Wspolprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robot, np. w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

e Przedstawianie do zatwierdzenia, na Zadanie Zamawiajgcego lub jego stuzb, probek stosowanych materiatéw.
e  Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

e  Koordynowanie prac wiasnych i Podwykonawcow dla prowadzenia Robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowym
i finansowym.

e Uzgadnianie robdt z Wiasciwymi organami oraz Innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji
Robét.

e Wykonywanie, zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchowg Urzadzen, konstrukcji lub podestéw montazowych pod
wszelkie urzadzenia technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia
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i instalacje technologiczne na dachu budynkéw i w szybach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru oraz, jezeli wystepuja, Innymi wykonawcami poszczegdlnych robét montazowych i instalacyjnych
urzadzen i instalacji technologicznych.

Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robot.

Przeprowadzenie niezbednych szkoler personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwacji montowanych
urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie.

Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych urzadzen jak i elementéw oraz kompletnych
instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentow
urzadzen.

Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajacych informacji dotyczacych
zmian.

Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w iloSci egzemplarzy okres$lonej w Umowie, obejmujacej w szczego6inosci:
—  Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowe;

— Rysunki powykonawcze (komplet rzutdw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie elementow.

—  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatow i urzadzen,

— Pelng liste (zawierajacq dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czesci zamiennych,

—  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i elementow, w
stosunku do ktérych jest wymog dostarczenia takich dokumentdw,

—  Plan przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw, zardwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak
przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych serwisow),

— Kompletne instrukcje w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ przede wszystkim nastepujace informacje:
1)  Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
2) Spis tresci,

3) Informacje adresowe o producencie lub dostawcy: nazwa firmy i kontakty, adres strony internetowej, numery
telefonow, peiny adres pocztowy, adres poczty elektronicznej,

17) Srodki ostroznosci,

4)  Gwarancje producenta,
5)  Wykresy i ilustracje,
6) Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
7) Dane o osiggach, wydajno$ci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkosci nominalne,
8) Instrukcje instalacyjne,
9) Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych,
10) Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i o$wietleniowych,
11) Procedury rozruchu,
12) Zasady wiasciwej regulacii,
13) Procedury testowania,
14) Zasady eksploatacji,
15) Instrukcje wytaczania z eksploatacii,
16) Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
)
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18) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy zawierajace: szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, kompletng instrukcjg konserwacii
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smaréw lub olejow i zalecang czestotliwo$cig smarowania lub wymiany,

20) Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,
21) Wszelkie pozostate informacje, mogace mie¢ wptyw na wtasciwg eksploatacje urzadzen i instalacji.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoridw i elementow
dodatkowych. llo$¢ egzemplarzy instrukciji przekazywanych Zamawiajacemu okresla Umowa.

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny
zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami
umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawarto$ci poszczegoinych elementéw tych opracowar oraz ich tatwe odnalezienie i
jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi
poszczegolnych urzadzen.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy i urzadzenia
budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe okre$lone w Dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.

Wszystkie uzyte materiaty urzadzenia budowlane muszg posiadaé aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

1. byé oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢
odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zakladowa
kontrole produkcji, certyfikat zgodnosci wyrobu z aprobatg lub Specyfikacjg Techniczna, wydany na podstawie
przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci,

lub

2. by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje zgodno$ci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien
posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez
zaktadowa kontrole produkcji, krajowy certyfikat zgodno$ci wyrobu z aprobatg techniczna, wydany na podstawie
przeprowadzonych wymaganych badan zgodnosci.

3. Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa musza posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

4, Do wykonania robdt moze byé stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okre$lony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej spetienie powyzszych wymagan. Wykonawca
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania Dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowag eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zroédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg Umowy.

Zarzadzajacy realizacjg Umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
sq one zgodne z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg Umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjqg Umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ niezbedne wsparcie i pomoc w tych czynno$ciach. Zarzadzajacy realizacjg Umowy bedzie miat zapewniony w
dowolnym czasie dostep do miejsc wytwarzania materiatéw i urzadzen przeznaczonych do realizacji robét.

2141 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie
odpowiadajace wymaganiom jakosciowym muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
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Zarzadzajacy realizacjg Umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ robdt wykonanych z zastosowaniem tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykona na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z Dokumentacjg, projektowa lub
Specyfikacjq Techniczng poniesie koszty rozbiorki, demontazu i usunigcia.

21.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez Zarzadzajacego realizacjg Umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

213 Stosowanie materiatow zamiennych

Wszystkie nazwy materiatow, produktow i urzadzen, uzyte w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robédt, nalezy traktowa¢ jako marki referencyjne. Materialy, produkty i urzadzenia niezbedne do realizacji petnego
zakresu zamowienia powinny posiada¢ parametry techniczne przynajmniej réwnorzedne parametrom technicznym podanych
przyktadéw. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zastosowa¢ materiaty, produkty lub urzadzenia zamienne, inne, niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych, zobowigzany bedzie z odpowiednim
wyprzedzeniem przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi i Zamawiajacemu propozycje zamienng i uzyska¢ pisemng zgode na
dokonanie zamiany przed jej wprowadzeniem. Wnioskujacy o zmiane, w razie istnienia takiej koniecznosci lub zgtoszenia jej
przez Projektanta albo Zamawiajacego, zobowigzany jest takze do przedstawienia na witasny koszt probek materiatow badz
produktéw zamiennych, rodzajéw wykonczen illub przyktadowych, wzorcowych modeli albo elementéw proponowanych
rozwigzan wykonanych w skali 1:1.

O ile w Dokumentacji nie okreslono szczeg6towo niezbednych do spetnienia parametréw technicznych materiatow, produktow
i urzadzen, Zamawiajacy i Projektant w ocenie zgodnosci, przed wydaniem lub odmowg zgody na ich zastosowanie, bedq
w szczegblnosci bada¢ ich okres gwarancji oraz odpowiednio$¢ do zaktadanego przeznaczenia i miejsca montazu, w tym
rozmiary, funkcjonalno$é¢, trwatos¢, wydajnosé, wyglad zewnetrzny i estetyke elementéw eksponowanych. Materiaty, ktére
nalezy uzy¢ do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymaganiom okre$lonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.), Polskimi Normami oraz STWIOR.

W przypadku, gdy zastosowanie zamiennych materiatow, produktow lub urzadzen wigze sie z konieczno$cig dokonania zmian
w Dokumentacji projektowej, wnioskujacy o zmianeg, przed jej wprowadzeniem, wykona odpowiedni projekt zamienny, wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, na wiasny koszt i ryzyko. Uzgodnione i wprowadzone zmiany muszg zostaé naniesione
w dokumentacji powykonawcze;.

We wniosku o dokonanie zamiany Wykonawca powinien takze przedstawi¢ i odpowiednio udokumentowa¢é wptyw zmian na
warto$¢ Robdt, ktérych zmiana dotyczy. Zastosowanie na wniosek Wykonawcy zamiennych materiatow, produktéw lub
urzadzen, nie moze spowodowac wzrostu kosztow robét budowlanych, w ktérych sg one zastosowane, chyba, ze zapisy Umowy
dopuszczajg mozliwosé dokonania takiej zmiany za pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zastosowania tanszych
rozwigzan, odpowiednio obnizona zostanie cena Rob6t budowlanych, w ktérych sg one zastosowane, oraz taczna umowna
warto$¢ Robot.

Wszystkie uzgodnione zmiany cen i umownej wartosci Rob6t budowlanych dokonane beda w formie przewidzianej w Umowie
dla robét dodatkowych i zamiennych.

214 Oznakowanie materiatow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta
zawierajaca:
a) Dla wyrobdw oznaczonych znakiem CE:

— znak CE,

— nridentyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnos$ci wyrobu,

— nazwe i adres producenta,

— ostatnie dwie cyfry roku, w ktdrym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

— nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

— dane umoZliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli

wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.
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b) Dla wyrob6w oznaczonych znakiem budowlanym:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrob uzyskat,
— numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,
— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,
— inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikaciji technicznej,
— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu,
—  znak budowlany.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,
— ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,
— date produkcii i nr partii,
oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobéw zawierajgcych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dofaczona karta charakterystyki preparatu
niebezpiecznego, okreslajaca rodzaje szkodliwych substanciji, identyfikujgca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu,
sposéb udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposéb
transportowania, przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska, zalecane
$rodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami,
znaki ostrzegawcze i inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie
ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczace bezpieczenstwa powinny sie takze znajdowa¢ na opakowaniach takich
wyrobow.

Dla wyrobow majacych kontakt z zywnoscig lub woda pitng producent obowiazany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2 Szczegdtowe wymagania materiatowe poszczegélnych elementow

Wszystkie szczegotowe wymagania dotyczace poszczegolnych materiatow i urzadzen zostaty ujete w odpowiednich cze$ciach
zataczonej do Umowy Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektdw budowlanych, instalacji i sieci
zewnetrznych oraz elementéw zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych dotyczacych poszczegoinych rob6t budowlanych.

Uktad Dokumentacji projektowej z podziatem na czesci i tomy, przedstawiono w pkt 1.2.2 niniejszej Specyfikacii.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie zapewnienia jakosci lub Projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robét.
Liczba jednostek i wydajnos$¢ sprzetu do wykonania robét bedzie gwarantowaé ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym
Umowa, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Szczegotowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wplyw na jako$¢ robdt i efekt architektoniczny
wymagany w projekcie, opisane sg w Specyfikacjach poswieconych poszczegéinym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga
sie stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowaé i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgca sposéb przewozenia i
sktadowania, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujgce w transporcie
drogowym i kolejowym.

41 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg Umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Skladowanie

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposdb okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sg w nich
dostarczane.

Szczegotowe wymagania dotyczace sktadowania poszczegoinych materiatow sg przedstawione w odpowiednich Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych dotyczacych konkretnych robét budowlanych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg Umowy lub
Inspektora nadzoru:

1)  Projekt organizacji robédt, sktadajacy sie z cze$ci opisowej i graficznej, ktdry powinien zawiera¢:
—  organizacje wykonania podstawowych robot, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie),

—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementéw zaplecza dla potrzeb
Zamawiajacego,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
2)  Szczego6towy harmonogram rzeczowy i finansowy robot,

Szczegdtowy harmonogram rzeczowy i finansowy rob6t musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z Dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w Umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét, sporzadzonego przez Zamawiajacego, zamieszczonego w dokumentacji
przetargowej, Wykonawca sporzadzi i przestawi Zarzadzajacemu realizacja Umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg Umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

4) Program zapewnienia jakoSci.

Program Zapewnienia Jakosci Wykonawca winien opracowaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt 6.1 niniejsze;
Specyfikacji.

Roboty moga zosta¢ rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentdw przez Zarzadzajacego
realizacjg Umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od zapiséw w Umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewniC spetnienie wymagan wszystkich aktualnie obowigzujacych: przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowigzkiem Wykonawcdw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych iflub certyfikatow zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacie o szczegblnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji.

Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementow badz innych czesci budynkow i budowli.

Wszelkie elementy, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé lub czasowo (na czas robdt,
ktéore mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach sktadowania.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w Dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg Umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentaciji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

5.2 Zestawienie robét

Szczegbtowe zestawienia rodzajow rob6t zostaty podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowig odrebne czesci
Dokumentacii, ktorej strukture przedstawiono w pkt. 1.2.2 niniejszej Specyfikacii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zapewnienie wysokiej jakosci wykonywanych robét

Wykonawca opracuje i przediozy do zaakceptowania Program zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:
e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratoriéw, ktorym Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robot.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub réwnorzedny, jest on zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych producentdéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdw, Zarzadzajacy realizacjg Umowy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjag Umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Przed zatwierdzeniem Programu zapewnienia jako$ci Zarzadzajacy realizacjg Umowy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Zarzadzajacy realizacjqg Umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji.
Zarzadzajacy realizacjg Umowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych
niedociagnieciach dotyczacych urzadzeh pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg Umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce wynikéw badan.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg Umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg Umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
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Zarzadzajacy realizacjg Umowy moze takze poleci¢c Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatow, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg Umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e sg oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e 53 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e s oznakowane znakiem budowlanym, albo

e sg dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

e sg wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, a nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac
dokumenty stwierdzajace ich spetnienie, okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprécz informacji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania Dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Zarzadzajacego realizacjg Umowy projektu organizaciji robét, planu BIOZ, procedur zapewnienia jako$ci
i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e  przebieg i postepy robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
e daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania Robét objetych Umowg lub zamiennych,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, szczegdlnie w okresie zimowym,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t oraz po ich
zakonczeniu,

e dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

e wyniki badan i préb poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt,

e wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepisow mogg byé uznane jako ,nieistotne
odstapienia” od Projektu Budowlanego. Mozliwo$¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do niego.

6.7.2  Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Szczegotowe
obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze rob6t lub w odpowiedniej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
stanowigcych zatgczniki do Umowy.

Prowadzenie ksigzki obmiaru jest konieczne w przypadku robédt, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i ilosci
wykonanych prac, jezeli taki sposob rozliczer przewiduje Umowa.
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6.7.3  Dokumenty badan jako$ci materiatéw

Dzienniki opisujgace metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w procedurach zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotéw odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.74  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
e  dokumenty wchodzace w sktad Umowy;

e  pozwolenie na budowe,

e protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z prowadzeniem
budowy,

e protokoty odbioru robét,

e instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg Umowy,
e protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkar na budowie,

e  operaty geodezyjne,

e opinie ekspertdw i konsultantéw,

e korespondencja dotyczaca budowy,

e plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

¢ inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacja Umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiary Robot stuzg jako podstawa do sporzadzenia przez oferentow kosztorysdw ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla
Ztozenia Oferty na wykonanie cato$ci Rob6t, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, oraz jako
podstawa do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Robét jest niezbedne tylko dla robét, ktdre zgodnie z zapisami Umowy rozliczane bedg na podstawie
cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania Robot np. dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym harmonogramie Robot
budowlanych.

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg, projektowa i Szczegdtowq
Specyfikacjq Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaréw roboét:

e m (metr) — wykonanych i odebranych elementow liniowych,

e m2(metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

e  m3 (metr szeScienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

e kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentow robot, na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,
e szt (sztuka) — elementy policzalne,

e r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych,

e m-g (maszynogodzina) — wykonanych i odebranych robét mechanicznych, praca transportu,

e inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

W wycenie Robét na podstawie obmiaru nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory
w elementach budynku, przejScia i przepusty instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy fgczace
i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy
lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegélnych Rob6t. Przy wycenie Robét nalezy
zwr6ci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub iloSci poszczegdlnych elementow zawarte w Dokumentacji podano
informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtasciwe parametry i odpowiednig, ilo$¢
Robét i ich poszczegdlnych czesci sktadowych.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$laC faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i odpowiednig
Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacii.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robét podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegétowej Specyfikacii
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacii, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét zgodnie
z Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t w przedmiarze i obmiarach podane sg w odpowiednich Szczeg6towych Specyfikacjach
Technicznych i/lub w szczegdétowych zasadach ujetych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).
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Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze robot lub
w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan
legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym okresie trwania
robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla Umowa. W niniejszej Specyfikacji okre$lono ogoine
zasady, majgce zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robot. W przypadku niezgodno$ci zapisow Specyfikacji i Umowy,
pierwszenstwo maja zapisy w Umowie.
8.1 Rodzaje odbiorow roboét
Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
e  odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancii i rekojmi.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0go6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow, atestow, certyfikatow, wynikéw
badan itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, odpowiednimi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy i/lub protokéle podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
8.3  Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiory te zostaty opisane w Specyfikacjach Technicznych zwigzanych z projektami instalacii.

8.4 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robét podlegajacemu odbiorowi cze$ciowemu, okre$lonego w dokumentach Umownych, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez Inspektora nadzoru
i Kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego moze by¢ podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli Umowa takg forme
przewiduje.

8.5 Odbior ostateczny (koncowy)

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru, Projektanta
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg projektowa i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach czesciowych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub
nie zakoniczenia petnego zakresu robét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle odbioru ostatecznego (koricowego) robdt,
sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, podpisanym przez cztonkéw komisji, Inspektora nadzoru,
Projektanta i Kierownika budowy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— ocene wynikéw badan,

— ocene kompletnosci i prawidtowos$ci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem,

—  stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.

Protokét odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koricowego rozliczenia robét.

8.5.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o  Dokumentacje powykonawcza, opisang szczegdtowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikaci,

e  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw zataczonych do Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e  Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robét,
e  Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e  Protokoty odbioréw czesciowych,

¢ Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegolnych elementéw, urzadzen i systemoéw zastosowanych w
budynku, ustalenia technologiczne,

e Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystodci poszczegdlnych materiatéw, elementéw, urzadzen i systeméw
zastosowanych w budynku,

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

e Wyniki wykonanych pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z normami i ze Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi,

e Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodnosci dla
wyrobdw oznaczonych znakiem CE,

e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkéw, budowli i sieci uzbrojenia terenu,
o  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania Rob6t, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8.5.3  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
Robotach.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu
budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnily sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi, na postawie protokotéw odbioru robot naprawczych i konserwacyjnych.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego
opisanych w pkt. 8.5.1 OST.

Jezeli Umowa przewiduje potragcenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci robot.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegotowe zasady rozliczenia rob6t i ptatno$ci za ich wykonanie okresla Umowa.

Dla Robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozyciji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajacego
w dokumentach Umownych, oraz ilosci wykonanych robét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla Rob6t wycenianych ryczattowo podstawa pfatno$ci jest globalna warto$¢ Robét ustalona w dokumentach Umownych dla
danego zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace sie na wykonanie Robét zgodnie z wymogami norm, Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych,
Dokumentaciji projektowej i zasadami sztuki budowlane;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e Robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami;

e Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu
technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i odpadéw;

o  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;
e  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
e Podatki aktualnie obowigzujace z wiaczeniem podatku VAT doliczanego do fgcznej wartosci netto wykonanych robét.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprécz robédt zasadniczych, nalezy tez uja¢ nastepujace prace
pomocnicze:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

— ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostéw,

—  wykonanie niezbednych pomiaréw, testow prob itp.,

—  po zakoniczeniu prac uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow,

—  likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

—  Wszelkie niezbedne prace towarzyszace i roboty dodatkowe, konieczne do wiasciwego, zgodnego z Dokumentacjg
i ze sztukg budowlana, wykonania Robdt.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamowienia na wykonanie robét
budowlanych. Zawarto$¢ i uktad Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, regut, wytycznych i norm w trakcie
realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.).

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn.
zm.).

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pdzn.
zm.).

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézn. zm.).
e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287).

10.2 Rozporzadzenia

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spemiaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoSci wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z p6zn. zm.).

10.3 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie 10 poszczegdlnych
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.
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