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1 D.05.03.10 WEEKENDOWA WYMIANA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST jest wymiana nawierzchni jezdni ulic m.st. Warszawy, bedacych w zarzadzie
ZDM.

1.2 Zakres Roboét objetych ST

Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukag budowlang oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgloszenia przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.3.1 Zgodnos$¢ robét z ST
a. ST oraz dodatkowe dokumenty stanowig integralng czgs¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy,
b. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ robot, Wykonawca usunie wadliwe prace i roboty wykona ponownie we
wlasciwy sposob na wiasny koszt.

1.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

a. przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie ich trwania.

b. w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal wszystkie
czasowe znaki 1 urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych, zapewniajac staly nadzoér nad
tymczasowym oznakowaniem w czasie realizacji prac.

c. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy znakéw i urzadzen
zabezpieczajacych.

d. wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora
nadzoru.

1.3.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywanych robot.

a. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

b. w czasie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb 1 terenéw przyleglych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego dziatania.

c. Wykonawca, stosujac si¢ do wymagan zawartych w ST, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi oraz mozliwo$cig powstania pozaru,

d. Wykonawca jest whascicielem wytworzonego destruktu i odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy
o odpadach oraz wytworcg i posiadaczem tego destruktu i odpaddéw. Zagospodarowanie destruktu
pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni ulic, w tym jego wywoz i zadbanie o wszelkie
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procedury $rodowiskowe wynikajace z obowigzujacych przepiséw, lezy po stronie wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem destruktu.

1.3.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
a. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,
b. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych,

c. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odziez ochronng dla ochrony Zycia i zdrowia pracownikow oraz bezpieczenstwa na drodze.

d. Wykonawca wypelni wymagania z zakresu bhp we wlasnym zakresie,
e. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do
realizacji zamowienia od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do ostatecznego zakonczenia przedmiotu umowy).

1.3.5 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

a. Wykonawca jest zobowigzany zna¢  wszystkie = obowigzujace  przepisy = zwigzane
z wykonywanymi robotami i odpowiada¢ za ich przestrzeganie podczas wykonywania robot,

b. Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i odpowiada za wypetnienie wszelkich
wymagan odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen, materiatléw lub metod.

1.4 Materialy
1.4.1 Surowce do mm-a

141.1 Kruszywo

Kruszywa zastosowane w mieszankach mineralno-asfaltowych muszg by¢ zgodne z PN-EN 13043 oraz
Wymaganiami  Technicznymi  WT-1 2010 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych”. Kruszywo powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla
danej warstwy oraz kategorii ruchu KR5-KR6. W przypadku warstwy SAMI nalezy stosowaé kruszywo
wedhug WT-1 2010 jak do kategorii ruchu KR 5-6.

1.4.1.2 Asfalt

Jako lepiszcze w mieszankach mineralno-asfaltowych moga by¢ zastosowane asfalty modyfikowane zgodne
z normg PN-EN 14023 oraz asfalty drogowe wedlug PN-EN 12591.

1.4.1.3 Srodek adhezyjny

Do mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy zastosowaé s$rodek adhezyjny. Ilo§¢ dodatku $rodka
adhezyjnego nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych. Rodzaj i ilos¢ Srodka adhezyjnego
powinna zapewnia¢ dobre powinowactwo asfaltu z kruszywem oraz odporno$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody wedlug WT-2 2010 ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
Wymagania Techniczne”.

1.4.1.4 Stabilizator

W celu zabezpieczenia przed mozliwoscig rozsegregowania mieszanki SMA podczas transportu i
wbudowania nalezy stosowaé stabilizator mastyksu. Zawarto$¢ stabilizatora powinna by¢ ustalona na
podstawie laboratoryjnego oznaczenia sptywnoséci wedtug PN-EN 12697-18:2007.
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1.4.2

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Recepty na warstwe wigzacg i $cieralng winny by¢ uzgodnione przez Inwestora robdt oraz Instytut
Badawczy Drog i Mostow na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot. W sprawozdaniu z badania typu
nalezy poda¢ zawarto$¢ lepiszcza (dozowanego) jako sume lepiszcza rozpuszczalnego (odzyskiwanego w
procesie ekstrakcji) i nierozpuszczalnego (wchtonigtego przez kruszywo). W tym celu nalezy wykonaé
badanie ekstrakcji na zarobie przygotowanym w warunkach laboratoryjnych, o sktadzie zgodnym z recepta.

Dopuszcza sig:

a.
b.

1.4.3

produkcje mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii ,,na ciepto”,

zastosowanie technologii rozktadania i zaggszczania warstwy wigzacej i Scieralnej w pojedynczej
operacji.
zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ilosci do 10 % m/m w

przypadku produkcji w ,.technologii na zimno” lub do 20 % m/m w przypadku produkcji w
,»technologii na gorgco”

Siatki wzmacniajace

Na podbudowie drogi utozy¢ nalezy siatki szklane powlekane asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie =100 kN/m i1 wydluzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma <3,0% w miejscach uszkodzen
podbudowy.

b. Jesli nawierzchnia ulicy jest niespekana, lub $rednio spekana (Indeks Spekan < 3, wedhug
klasyfikacji podanej w Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
GDDP-IBDiM, 2001), to nalezy stosowac siatke przeciwspgkaniowa w postaci pasm o szerokosci
1,5 m, pokrywajac nimi pojedyncze pekniecia (po okoto 0,75 m po kazdej stronie peknigcia). Jesli
nawierzchnia ulicy jest bardzo spgkana (Indeks Spekan >3, wedtug klasyfikacji podanej w Katalogu
Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych, GDDP-IBDiM, 2001),
podbudowa wykonana jest z trylinki, kostki brukowej itp., to nalezy stosowaé siatke
przeciwspgkaniowa na calej powierzchni jezdni, po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem i
nadzorem budowy.

Na dtugosci 50 m przed skrzyzowaniami z sygnalizacja $wietlng na calej szerokos$ci jezdni nalezy
utozy¢ siatke zbrojeniowa z wiokien szklanych (w kierunku podtuznym) i wtokien weglowych (w
kierunku poprzecznym) przesgczonych asfaltem z jednostronng posypka z piasku kwarcowego.
Siatka ta powinna mie¢ wytrzymato§¢ w kierunku porzecznym 200 kN/m (przy wydluzeniu
granicznym 1,7 %) oraz w kierunku podtuznym 100 kN/m (przy wydtuzeniu granicznym 3,0 %).

Siatke¢ mozna uktada¢ na réwnym podtozu po sfrezowaniu starych warstw asfaltowych, na warstwie
wyréwnawczej, po jej skropieniu emulsjg asfaltowg zgodnie z zaleceniami zawartymi w zaleceniach
producenta.

Nalezy zapewni¢ polaczenie migdzy siatka a podtozem i nowg warstwa asfaltowg poprzez
skropienie podtoza emulsja asfaltowa z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego, badz emulsja
asfaltowa modyfikowang elastomerem SBS (z asfaltem drogowym rodzaju 70/100 lub twardszym).

Minimalna taczna grubos¢ warstw asfaltowych na siatce powinna wynosi¢ 4 cm dla siatki szklanej
oraz 3 cm dla siatki szklano-weglowej.

W przypadku wystapienia glebokich ubytkow w warstwie podbudowy wykonanej z trylinki
(brak pojedynczych elementow itp.) przed utozeniem siatki przeciwspekaniowe] nalezy ubytki
te wypelni¢ mieszankg mineralno-asfaltowg. W przypadku miejscowego wystapienia znacznej
degradacji podbudowy, kwalifikujacej si¢ do wymiany, nalezy miejscowo wykonac utozenie nowe;j
podbudowy tluczniowej z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie wg konstrukcji
uzgodnionej z zamawiajacym i nadzorem budowy.

1.4.4 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykona¢ nalezy w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej ze struktura, po
uprzednim wykonaniu cienkowarstwowego malowania farbg akrylowg z odblaskiem.
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1.4.5 7Zxacza technologiczne

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowac materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty itp.)
wedtug aprobat technicznych. Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug PN-EN
12591 lub asfalt modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 (metoda ,,na goraco”) lub inne lepiszcza
wedlug aprobat technicznych.

1.4.6 Lepiszcze do skropienia podloza

Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsjg asfaltowag wedtug PN-EN 13808 lub innym lepiszczem
lub materialem wedtug aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu w podtozu. Do laczenia warstw asfaltowych i przyklejenia geosiatek nalezy stosowac¢ emulsje
asfaltowa szybkorozpadowa kationowg C60 B3 ZM, wytworzong z asfaltu drogowego 70/100 lub
twardszego lub emulsj¢ asfaltowa modyfikowang polimerami C60 BP3 ZM, modyfikowang SBS. W
wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podloza z warstwy niezwigzanej lub zwigzanej
hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsji kationowej wolnorozpadowej C60 B5 ZM , a do skropienia podtoza
zawierajacego spoiwo hydrauliczne nalezy uzy¢ rodzaj o pH wiekszym niz 3,5.

Lepiszcze nalezy dozowac tak, aby ilos¢ lepiszcza pozostatego po skropieniu wynosita odpowiednio w
przypadku podtoza sfrezowanego 0,3 — 0,5 kg/m?, w przypadku warstwy wigzacej 0,1 — 0,3 kg/m?.

1.4.7 Niezgodno$¢ materialow

Materiaty uzyte do realizacji w/w zadania muszg posiada¢ stosowne atesty, deklaracje zgodnosci i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione jednostki
(IBDiM, Instytut Transportu itp.) Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia zamawiajagcemu za posrednictwem nadzoru reprezentujacego zamawiajgcego, do
zatwierdzenia technologii i materiatlow wraz z atestami, ktore beda zastosowane do regulacji urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uzycia przez Wykonawce materiatow ktore nie spetniaja wymagan, wykonawca
zostanie zobowigzany do niezwlocznego usuniecia z budowy tych materiatow.

1.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania sprzetu specjalistycznego do robot w zakresie wymiany
nawierzchni bitumicznych w ilosci zapewniajacej stala obstuge oraz realizacj¢ zadan w systemie
wynikajacym z zapiséw p. 1.7, w tym posiadanie m.in. nastepujacego rodzaju sprzgtu:

a. Wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwos$cia
dozowania dodatkéw adhezyjnych i stabilizatora, wyposazonej w silos izolowany termicznie na
gotowg mieszanke o pojemno$ci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Dozowanie
sktadnikow powinno by¢ wagowe.

b. Rozktadarek gasienicowych, z elektronicznym sterowaniem rowno$cig rozktadanej warstwy,

podgrzewang plyta wibracyjna.

Skrapiarek

Walcow stalowych gladkich

Szczotek mechanicznych i/lub innym urzadzen czyszczacych.

Samochodow samowyladowczych z przykryciem do przewozu mieszanek MMA.

Q@ o a0

Sprzetu drobnego niezbednego do prowadzenia przedmiotowych robot drogowych.

1.6 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisow
ruchu drogowego.

Wykonawca powinien usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami wykorzystywanymi w czasie robdt oraz przy dojazdach do terenu budowy.
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1.7 Wykonanie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot w systemie minimum 2 zmianowym w dniach:
rozpoczecie - pigtek godz. 22, zakonczenie: poniedziatek godz. 4.00.

W przypadku zgody Inzyniera Ruchu na zamkniecie ulic, roboty te mogg by¢ rowniez wykonywane w dni
robocze.

Przed rozpoczgciem frezowania wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania spekan nawierzchni i
uszkodzen w celu okreslenia koniecznego zakresu wzmocnienia konstrukcji po sfrezowaniu. W tym celu
nalezy zaznaczy¢ w sposob widoczny po sfrezowaniu lokalizacje zastosowania siatek wzmacniajacych oraz
wzmocnienia podbudowy.

Kazdy element konstrukcji nawierzchni ulegajacy zakryciu nalezy zglosi¢ do nadzoru budowy — po
uzyskaniu zezwolenia przez inspektora nadzoru mozna kontynuowa¢ dalsze etapy robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania badan laboratoryjnych we wlasnym zakresie oraz zlecenia
badan kontrolnych okreslonych w pkt. 1.7 ppkt j) do IBDIM i przedstawienia ich wynikow do akceptacji
zamawiajacemu oraz nadzorowi. Pobranie probek nalezy prowadzi¢ w obecno$ci nadzoru reprezentujacego
zamawiajacego.
Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:

a. Opracowania projektu organizacji ruchu i jego wdrozenia we wlasnym zakresie,

b. Zapewnienia urzadzen zabezpieczajacych (znaki, zastawy) oraz ich stalego dozoru w czasie
realizacji robot,

c. Zapewnienia nadzoru stuzb specjalistycznych (MPWiK, SPEC, TP, MOZG, IBDiM itp.)

d. Zwotania komisji przegladu technicznego ulicy w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
remontem, przeprowadzonego z udzialem zamawiajacego, nadzoru reprezentujacego
zamawiajacego oraz gestorow poszczegdlnych jednostek posiadajacych w pasie drogowym
urzadzenia uzbrojenia podziemnego oraz innych jednostek posiadajacych w pasie drogowym
urzadzenia niezwigzane bezposrednio z funkcja drogi.

e. Wykonania niezbednych robot uzupelnianych objetych oferta, wskazanych bezposrednio przez
nadzor reprezentujacy zamawiajacego przy przegladzie technicznym ulicy przed remontem lub w
czasie prowadzenia remontu.

f. Regulacji urzadzeh uzbrojenia podziemnego z ewentualng wymiang uszkodzonych elementow
kratki/wlazu studziennego oraz przedtozenia w dokumentacji powykonawczej protokotow
z przegladu technicznego urzadzen przed wykonaniem remontu oraz protokolu odbioru urzadzen
przez gestorow urzadzen po wykonanym remoncie. Uszkodzone kratki/wlazy studzienne
zakwalifikowane do wymiany podczas przegladu technicznego ulicy przed remontem,
pozyskaé nalezy u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku gdy urzadzenie
przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiajacego elementy uzbrojenia do wymiany
pozyskuje wykonawca we wlasnym zakresie. Regulacje urzadzeh uzbrojenia podziemnego
wykonywaé nalezy z bardzo duzg doktadnos$cig ustawienia urzadzenia po doktadnym oczyszczeniu
powierzchni z kurzu i zanieczyszczen, z uzyciem wysokowytrzymatych zapraw lub dostgpnych na
rynku nowoczesnych technik regulacji wtazoéw.

Wiazy, wpusty, skrzynki itp. musza by¢ bardzo doktadnie wyregulowane do rzednych nawierzchni. Nie
zezwala si¢ na stosowanie do regulacji zaprawy cementowej, zaprawy szybkowiazacej o parametrach
ponizej 15 N/mm? nieprzystosowanej do regulacji urzadzen i duzych obcigzen oraz podmurowek z cegiet,
kostki betonowej lub gruzu. Regulacje nalezy wykonywaé na pierscieniach regulacyjnych wykonanych z
betonu lub Zeliwa, stosujac wysokowytrzymate zaprawy specjalnie przystosowane do regulacji wiazow,
wpustow o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 14 N/mm? w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej
25 N/mm? po 24 godzinach. Do regulacji ponadto winno stosowaé si¢ wilazy typu ciezkiego z pokrywa
wypetniong betonem i zalecane sg z firmowym logiem wlasciciela urzadzania.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia ponownej regulacji urzadzenia uprzednio wyregulowanego w
sposOb niepoprawny, nie zezwala si¢ na wycinanie w nawierzchni pola zblizonego do kwadratu, nalezy
wycina¢ asfalt po okrggu przy pomocy urzadzenia do regulacji wtazéw, mlota udarowego z szeroka topatka
lub inng metoda przystosowang do cigcia po okregu.

Powyzsza instrukcja dotyczy wszystkich urzadzen infrastruktury podziemne;.
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Przy montazu wlazow samopoziomujgcych o h=160mm, nalezy ustawi¢ goére studni w wymiarze 170-
230 mm ponizej poziomu nawierzchni stosujac betonowe pier§cienie wyrownujace. Otwor studni ostaniamy
ptyta stalowa $rednicy ok. 1000mm i naktadamy warstwy, wiazaca i Scieralng zageszczajac je. W trakcie
zageszczania nawierzchni wyjmujemy plyte, ustawiamy pierscien adaptacyjny (prowadzacy) na zaprawe j/w
oraz szalunek stalowy, nawierzchni¢ uzupeliamy goraca masg asfaltowa i wstgpnie zageszczamy.
Usuwamy delikatnie szalunek stalowy, ustawiamy kompletny wtaz samopoziomujacy i wprasowujemy go
walcujac cata nawierzchnie do odpowiedniego stopnia zageszczenia i wyroOwnania powierzchni wlazu z
nawierzchnig.

Przy zabudowie wlazow samopoziomujacych nalezy szczegdtowo przestrzega¢ instrukcje montazu
producenta wlazoéw szczegolnie dla wlazéw o innej wysokosci.

g. Wprowadzenia aktualnej stalej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego,
h. Odtworzenia petli indukcyjnych i pomiarowych zniszczonych w trakcie wykonywania robot.

i. Wykonania badan laboratoryjnych wymaganych w normie PN-EN 13108-21 (przy obowigzujacym
na wytwérni PPZ, dla kategorii Y) oraz badan temperatury powietrza, temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wykonania badan laboratoryjnych wykonanych warstw: grubo$ci wykonanych warstw, wskaznika
zageszczenia, zawarto$ci wolnych przestrzeni (czestotliwo$¢ minimalna to 2 prébki na 3000 m2
uktadanego pasa nawierzchni z uwzglgdnieniem w tym zakresie badan, o ktorych mowa w ppkt. j),
rownosci warstwy $cieralnej, oceny wizualnej jednorodnosci powierzchni warstwy oraz oceny
wizualnej jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.

j. Przedstawienia wynikéw badan kontrolnych przeprowadzonych przez IBDiM:

e badan sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej; wymagana czestotliwos¢ badan sktadu i zawartosci
wolnych przestrzeni z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej to 1 badanie na 1000 t produkowanej
mieszanki ACWMS16 oraz 1 badanie na 500 t produkowanej mieszanki SMAS8 lub SMA 8 LA+G,
nie mniej niz 1 raz na dzien,

e badan wykonanych warstw w zakresie objetym (w ilosci 20% czestotliwosci podanej w ppkt i), nie
mniej niz 2 probki); zakres tych badan obejmuje okreslenie zawartoSci wolnej przestrzeni,
wskaznika zaggszczenia oraz grubosci; grubos$ci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie
odwierconych probek metodg zgodng z normg PN-EN 12697-36. Za grubo$¢ warstwy przyjmuje si¢
srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubo$ci warstwy na remontowanym
odcinku danej ulicy. Dopuszcza si¢ zastosowanie nieniszczacej metody pomiaru grubosci
wynikajacej z w/w normy oraz nieniszczacej metody pomiaru zageszczenia wedhug normy PN-EN
12697-7 lub réwnowaznej po uzyskaniu akceptacji danej metody przez zamawiajacego i nadzor
reprezentujagcy zamawiajgcego.

k. Uzyskania akceptacji recept u zamawiajgcego oraz w Instytucie Badawczym Drog i Mostow.

I. Wykonawca musi dysponowa¢ wytwornig zautomatyzowang o wydajnosci zapewniajacej terminowg
realizacj¢ robot budowlanych w systemie weekendowym. Wytwoérnia musi mie¢ wdrozong
zaktadowa kontrole produkcji, zgodng z PN-EN 13108-21. Dopuszcza si¢ dostarczanie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytworni niezaleznej, spetniajacej powyzsze wymagania.

1.8 Roboty podstawowe

1.8.1 Branza drogowa
Roboty rozbiorkowe poprzez sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni
Roboty zwigzane z wykonaniem warstw bitumicznych jezdni

1.9 Roboty uzupelniajace (regulacja/wymiana kraweznika, chodnika, Scieku
ulicznego, miejscowe odtworzenie podbudowy, uzupelnienie oznakowania
poziomego w technologii malowania farba/chemoutwardzalnej)

Wykonawca wykona niezbedne roboty uzupeliajace wycenione w kosztorysie, wskazane przez nadzor
reprezentujagcy zamawiajacego. Roboty uzupetniajace (miejscowo) w przypadku ich wystgpienia prowadzié
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nalezy w oparciu o wlasciwe dla danego rodzaju robdt Ogolne Specyfikacje Techniczne Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad w porozumieniu z nadzorem budowy.

1.10  Kontrola jako$ci Robét

Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia statej kontroli prowadzonych robot i udostgpniania jej
wynikéw wraz z wynikami IBDiM inspektorowi nadzoru. Wyniki badan odbiorczych w szczegdlnos$ci
sktadu mm-a, grubosci i zaggszczenia warstw opiniuje dodatkowo IBDiM.

Badanie grubosci warstw asfaltowych moze by¢ realizowane zgodnie z normg PN-EN 12697-36.

1.11 Odbior robot

Odbior robot moze nastapi¢ po przedtozeniu dokumentacji powykonawczej osobno dla kazdego zadania
/operat kolaudacyjny/ i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika
Prac Budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wynikajacych ze specyfikacji daty wyniki pozytywne.

1.12 Rozliczenie

Jednostkg obmiarowg wykonanej nawierzchni bedzie 1 m? wykonanej warstwy o gruboéci rozliczeniowej
wynikajacej ze Sredniej arytmetycznej grubosci uzyskanych ze wszystkich pomiaréw.

Grubo$¢ bedzie rozliczana na podstawie faktycznego stanu, ale platno$¢ nie moze by¢ wicksza niz
wynikajaca z grubosci warstw. Dopuszcza si¢ odstepstwo od tej reguly po uzgodnieniu z zamawiajacym i
nadzorem.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci dotyczacych wilasciwosci wykonanych warstw asfaltowych
moga by¢ zastosowane potracenia.

1.13  Potrgcenia

1.13.1 Informacje ogoélne

Potracenia wynikajace z niezgodnosci wskaznika zaggszczenia, uziarnienia oraz zawartoSci lepiszcza
rozpuszczalnego bedg si¢ sumowaty. Do obliczenia kwoty potracenia P stosowany bedzie wzor (4). Kazda
warstwa asfaltowa bedzie rozliczana osobno.

P = (P*A+P*AutPa*Al)*K 4)
gdzie:
P, — potracenie z tytutu zanizenia wskaznika zageszczenia (wedtug ppkt 1.13.2)
A;— powierzchnia remontu o zanizonym wskazniku zageszczenia (wedtug ppkt 1.13.2)
Pu— potracenie z tytutu odchytek w uziarnieniu (wedtug ppkt 1.13.3)
Ay— powierzchnia remontu o stwierdzonych odchytkach w uziarnieniu (wedtug ppkt 1.13.3)
Pa— potracenie z tytutu zanizenia zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego (wedtug ppkt 1.13.3)
Aa— powierzchnia remontu o zanizonej zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego (wedhug ppkt 1.13.3)

K — ofertowa warto$§¢ wykonania 1 m? danej warstwy asfaltowej skorygowana zgodnie z gruboscig $rednia
na catym remontowanym odcinku

Zadania wydtuzenia rekojmi do 5 lat z poszczegdlnych etapéw oceny odchytek uziarnienia, zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego i zaggszczenia nie sumujg sie.

1.13.2Wskaznik zageszczenia

Za zanizony wskaznik zageszczenia o 1% dla SMA lub 2% dla ACWMS Zamawiajagcy moze narzucic¢
wykonawcy usunigcie usterki lub zastosowac potracenia wg n/w procedury. W przypadku przekroczenia o
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warto$ci wicksze niz 0 1% dla SMA lub 2% dla ACWMS Zamawiajagcy moze narzuci¢ wykonawcy
usunigcie usterki lub zastosowaé potrgcenia wg n/w procedury oraz zazada wydtuzenia rgkojmi do 5 lat.
Moze to nastapi¢ po konsultacji z nadzorem reprezentujacym zamawiajacego oraz IBDIM.

Potracenia P, beda dotyczyly kwoty naleznej za reprezentatywng powierzchnie warstwy A;, dla ktorej wynik
byt negatywny. Reprezentatywng powierzchni¢ warstwy i odpowiadajacg jej ilos¢ probek okreslono w pkt.
1.7 ppkt i)

Jesli wykonawca wykaze poprzez dowiercenie dodatkowych probek przez niezalezne laboratorium w
obecnosci nadzoru, ze niedoggszczenie nastapito na mniejszej powierzchni niz wynikato to pierwotnie z
badan, to powierzchnia remontu zostanie podzielona na mniejsze reprezentatywne powierzchnie. Dopuszcza
sie dowiercenie jednej dodatkowej probki na kazde rozpoczete 3000 m? powierzchni nawierzchni.

W przypadku zanizenia wskaznika zaggszczenia warstwy z ACWMS 16, SMA8 i SMA 8 LA+G ponizej
wymaganej warto$ci nastapi potracenie wedlug Tablicy 1.

Tablica 1 Potracenia Pz za zanizony wskaznik zageszczenia

Przekroczenie dopuszczalnego

wskaznika zageszczenia, % 0.5 10 15 2,0 25 3,0 35 4.0

Potracenie P, % 0,75 |30 6,75 |12,0 |18,75 27,0 |36,75 |48,0

Do obliczenia powierzchni reprezentatywnej Az, ktorej ma dotyczyC potracenie z tytulu zanizenia
wskaznika zageszczenia stosowany bedzie wzor (5):

A, = (MO)*Oy (5)

gdzie A — powierzchnia danej warstwy asfaltowej na remontowanym odcinku ulicy
O — ilos¢ zbadanych odwiertow
On — ilo$¢ odwiertow niezgodnych

Przyktad: Powierzchnia remontu wynosita 3000 m? Jedna z dwéch zbadanych probek nie spetnita
wymagania. Potracenie nastapi od kwoty naleznej za powierzchni¢ reprezentowang przez tg probke, czyli
w tym przypadku A,=(3000/2)*1 = 1500 m?.

1.13.30dchylki skladu

Odchyltki sktadu (uziarnienie i zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego) dla pojedynczej probki oraz dla
sredniego sktadu z co najmniej dwoch probek powinny by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek Zamawiajacy moze zazada usuniecia usterki lub
zastosowa¢ n/w procedurg potracen.

Odchylki uziarnienia:

a. Zadanie usuniecia wady nastgpi po konsultacji z nadzorem reprezentujagcym zamawiajgcego oraz
IBDiM, gdy przy ocenie uziarnienia pojedynczej probki lub uziarnienia $redniego z co najmniej 2
probek wystapia odchytki wigksze niz dopuszczalne dla przypadku oceny pojedynczej probki, a
uziarnienie w obu przypadkach bedzie wykraczato poza punkty graniczne uziarnienia.

b. Potracenie Pu bedzie wynosito 5% wynagrodzenia za powierzchnie Au wbudowanej mm-a, ktorej
dotyczyty odchyltki uziarnienia oraz nastapi zadanie wydluzenia r¢kojmi do 5 lat, gdy przy ocenie
wyniku badania uziarnienia pojedynczej probki wystapia odchylki uziarnienia wykraczajace poza
granice dopuszczalne, ale przy pozostawaniu krzywej uziarnienia w punktach granicznych
uziarnienia,

C. Potracenie Pu bedzie wynosito 2% wynagrodzenia za powierzchni¢ Au wbudowanej mma, ktorej
dotyczyty odchyltki uziarnienia oraz nastgpi zadanie wydluzenia r¢gkojmi do 5 lat, gdy przy ocenie
wyniku badania uziarnienia $redniego z co najmniej 2 probek wystapig odchytki wigksze niz
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dopuszczalne dla $redniej z co najmniej 2 probek, ale mniejsze niz dopuszczalne w przypadku oceny
pojedynczej probki.
Odchytki zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego:

a. Zadanie usuniecia wady nastgpi po konsultacji z nadzorem reprezentujgcym zamawiajacego oraz
IBDiM, gdy przy ocenie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego na pojedynczej probee lub $redniej
zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego z co najmniej 2 probek wystapia odchytki wigksze niz
dopuszczalne dla przypadku oceny pojedynczej probki.

b. Potracenie Pa bedzie okreSlone zgodnie z tablica 2 i bedzie dotyczylo wynagrodzenia za
powierzchni¢ Aa wbudowanej mm-a, ktérej dotyczyly odchytki oraz nastapi zadanie wydluzenia
rekojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania $redniej zawartos$ci lepiszcza rozpuszczalnego z
co najmniej 2 probek wystapia odchylki wykraczajace poza dopuszczalne dla przypadku oceny co
najmniej 2 probek.

Tablica 2 Potracenia Pa za zaniZona zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Zanizenie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego, %

Potracenie Pa, % 3 6 9 22 35 48 61 74

Przez ,powierzchnie, ktorej dotyczyly odchytki” rozumie si¢ powierzchni¢ reprezentatywng warstwy
wykonanej z mm-a ze stwierdzonymi odchytkami sktadu. Przyjmuje si¢, ze powierzchnia reprezentatywna
jest proporcjonalna do ilosci badan sktadu zgodnie z czgstotliwoscig w pkt. 1.7 ppkt i) oraz j) wbudowanej
mm-a. Pozostawia si¢ wykonawcy mozliwo$¢ przedstawienia wynikow dodatkowych badan sktadu mma,
jednak nie wigcej niz 1 dodatkowe badanie na kazde 500 t mieszanki SMA oraz 1 dodatkowe badanie na
kazde 1000 t mieszanki ACWMS.
Do obliczenia masy mm-a objetej potraceniem R stosowany bedzie wzor (6):
R=(M/N)*Nn (6)
gdzie M —masa wbudowanej mm-a

N — ilo$¢ zbadanych probek

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Nn — ilos¢ probek niezgodnych
Odpowiadajaca tej masie powierzchnia warstwy A, lub A; bedzie obliczana indywidualnie, uwzgledniajac
srednig grubo$¢ warstwy T na catym odcinku i $rednig ggstos¢ objgto§ciowa pussa warstwy na catym odcinku
wedtug wzoru (7).

Aa |Ub Au = R/(possd*T ) (7)
gdzie R — masa objeta potrgceniem
T — §rednia grubos¢ warstwy asfaltowej na calym odcinku

Possd — Srednia gestos¢ objetosciowa warstwy asfaltowej na calym odcinku

Przyktad: Produkcja SMA wyniosta 700 t, z ktorej zgodnie z SST wykonawca przedstawit jeden wynik
badan wilasnych oraz dwa wyniki badan z IBDiM. Wynik jednego badania wlasnego wykazat odchytki
uziarnienia i zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego. Wykonawca wykonat jedno dodatkowe badanie, w
ktorym nie wystapity odchytki w sktadzie. Oblicza si¢ mase obj¢ta potraceniem:

R = (700t /4 probki ) * 1 probka niezgodna = 175 t masy.

Przy zatozeniu gestosci 2,5 T/m® oraz $redniej gruboéci 3 c¢m, powierzchnia ktérej dotyczy potracenie
wynosi 175/ (2,5 * 0,03) = 2333 m?,

1.14 Przepisy zwiazane
[1] Ustawa Prawo budowlane

[2] Kodeks cywilny

[3] Polskie normy branzowe
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[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Europejskie normy zharmonizowane
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢s¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢s¢ 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkgji

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czgs¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czgs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czes$¢ 24: Odpornos$¢ na zmeczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czgs¢ 26: Sztywnosé

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czeg$¢ 36: Oznaczenie grubosci nawierzchni asfaltowych
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