
a063tzm17kr 2017-03-20

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Demonta ż linii oraz słupów o świetleniowych
1

d.1
KNNR 5 0701-
02 z.sz.2.14.
9902-02 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w grun-
cie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-
130 poj/h)

m3 88.200

2
d.1

KNNR 9 0801-
08

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m
układanych w gruncie kat. III-IV

m 252.000

3
d.1

KNNR 9 1001-
08

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-
300 kg

szt 4.000

4
d.1

KNNR 5 0702-
05 z.sz.2.14.
9902-02 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mecha-
nicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego
pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3 88.200

Razem dział: Demonta ż linii oraz słupów o świetleniowych
2 Budowa linii o świetleniowej
5

d.2
KNNR 5 0701-
05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w
gruncie kat. III-IV

m3 86.450

6
d.2

KNNR 5 0706-
01 z.sz.2.14.
9902-02 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa
jezdni (26-130 poj/h)

m 247.000

7
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm lub równo-
ważna

m 88.000

8
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm lub
równoważna

m 203.000

9
d.2

KNNR 5 0707-
03 z.sz.2.14.
9902-02 

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kab-
lowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-130 poj/h)

m 248.000

10
d.2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednar-
ka do 120 mm2

m 247.000

11
d.2

KNNR 5 0713-
04 z.sz.2.14.
9902-02 

Materiały przewód YAKXS 4x35 m 296.000

12
d.2

KNKRB 5
0605-05

Zarobienie na sucho kabla energetycznego 4-żyło-
wego o przekroju żył aluminiowych do 16 mm2 do 1
kV w izolacji i powłoce z tworzyw szt.

szt. 14.000

13
d.2

KNNR 5 0702-
05 z.sz.2.14.
9902-02 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mecha-
nicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego
pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3 86.450

Razem dział: Budowa linii o świetleniowej
3 Budowa słupów linii o świetleniowej

14
d.3

KNNR 5 1001-
02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych12m szt. 2.000

15
d.3

KNNR 5 1001-
02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych10m szt. 4.000

16
d.3

KNNR 5 1002-
02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na
słupie typu "T"

szt. 2.000

17
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych
70W na wysięgniku

szt. 6.000

18
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych
150W na wysięgniku

szt. 6.000

Razem dział: Budowa słupów linii o świetleniowej
4 Linie napowietrzne o świetlenia ulicznego

19
d.4

KNNR 9 0903-
05

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o
przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponow-
nego montażu

km/1 przew. 0.047

20
d.4

KNNR 5 0905-
01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej
nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju
4x25mm2

km.przew. 0.047

21
d.4

KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych o
masie do 15 kg na słupie

szt. 2.000

22
d.4

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego sodowych
150W na wysięgniku

szt. 2.000

Razem dział: Linie napowietrzne o świetlenia ulicznego
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5 Obsuga geodezyjna
23

d.5
własny obsługa geodezyjna kpl 1.000

Razem dział: Obsuga geodezyjna
6 Wykonanie dokumentacji powykonawczej

24
d.6

KW 1 01-01 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej szt. 1.000

Razem dział: Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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