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„Remont kanału deszczowego w ul. Komandosów na odcinku od ul. Grawerskiej  

do rejonu ul. Komandosów 24 w Warszawie” 

WWIORB-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru renowacji kanału deszczowego w ul. Komandosów na odcinku 
od ul. Grawerskiej do rejonu ul. Komandosów 24 w Warszawie”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi 

dokumentami, stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania ogólne WWIORB-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi: 

WWIORB-00  WYMAGANIA OGÓLNE 

WWIORB-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

WWIORB-02  ROBOTY ZIEMNE  

WWIORB-03 BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANAŁÓW PRZY POMOCY WYKŁADZINY CIPP 
UTWARDZANEJ NA PLACU BUDOWY ZA POMOCĄ PROMIENI UV  

WWIORB-04 BEZWYKOPOWA RENOWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY POMOCY 
WYKŁADZINY CIPP UTWARDZANEJ NA PLACU BUDOWY ZA POMOCĄ 
GORĄCEJ WODY 

WWIORB-05 RENOWACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW DESZCZOWYCH 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie renowacji kolektora kanalizacyjnego metodami 
bezwykopowymi. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

− bezwykopowej renowacji kanału deszczowego w technologii wykładziny CIPP 
utwardzanej promieniami UV, 

− bezwykopowej renowacji odgałęzień bocznych przy użyciu wykładziny CIPP utwardzanej 
gorącą wodą, 

− bezwykopowej renowacji studni kanalizacyjnych w technologii cienkościennych paneli 
GRP, 

− bezwykopowej renowacji wpustów ulicznych w technologii chemii budowlanej. 
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1.3 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych warunkach, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny. 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik robót budowlanych – dokument w formie graficznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zawierający przebieg robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 

Nadzór Inwestora/Inspektor – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 
oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego;  

Kanalizacja deszczowa/sieć kanalizacyjna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do 
usuwania ścieków wód opadowych i roztopowych; 

Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji, w którym przepływ ścieków wynika  
z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków 
kanalizacji; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  

i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Modernizacja – trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego,  

w wyniku którego zwiększyła się jego wartość użytkowa. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
modernizacji lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Renowacja – prace obejmujące całość lub cześć pierwotnych materiałów sieci kanalizacyjnej 

mającej na celu zabezpieczenie, utrzymanie w należytym stanie technicznym objęty zadaniem 
obiekt budowlany. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się  

w obszarze oddziaływania robót budowlanych. 

Urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych. 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
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Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

WWIORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przekazanych dokumentów oraz za ich zgodność 

z  WWiORB, przepisami, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1 Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska 

m.in. niżej wymienione decyzje: 

a. Projekt budowlany 

b. Projekt wykonawczy 

c. Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych 

(jeżeli konieczne) 

d. Projekt Odtworzenia Nawierzchni (jeżeli konieczne) 

e. Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew (jeżeli będzie wymagana) 

f. Projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

g. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych prac na sieci kanalizacyjnej 

h. Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP 

i. Instrukcje eksploatacji 

j. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i 

przekazania inwestycji do użytkowania. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu  
i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.4.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową niezbędną do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych (projekt budowlany (jeżeli wymagany), projekt wykonawczy, projekt 
organizacji ruchu, odtworzenia nawierzchni itp.) i uzyska akceptację dla rozwiązań 

projektowych Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza 
odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość Projektu i w konsekwencji wykonanych na jego 

podstawie Robót. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót (jeżeli wymagany) zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
będzie postępował zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, celem zgłoszenia robót do 

właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej. 

Dokumentacja winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach, uzgodnieniach i jak również w Wymaganiach Zamawiającego zawartych w 

postanowieniach Kontraktu.  

Ponadto Wykonawca opracuje Projekt wykonawczy, który powinien obejmować wszystkie 
branże i specjalności niezbędne do sprawnej realizacji Robót, w tym badania geologiczne (jeżeli 

konieczne). 

Ponadto Projekt musi spełnić następujące wymagania: 

- opis rozwiązań wszystkich potencjalnych problemów, których  identyfikacja jest 

możliwa przy wykonywaniu projektu przy pełnej wnikliwości  i staranności, 
- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

- rysunki spełniające wymagania przepisów dla projektów budowlanych. 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji: 

- Projekt Budowlany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej przed przekazaniem do 
dalszych zatwierdzeń w odpowiednich organach administracji budowlanej, (jeżeli 

wymagany), 

- Projekt Wykonawczy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. 

Prowadzenie Robót możliwe jest dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i uzyskaniu 
wszelkich innych niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń.  

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień należy pełną dokumentację projektową 
wraz z uzgodnieniami przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej  

i 1 egz. w wersji elektronicznej (skan). Jeden egzemplarz należy przechowywać na budowie i na 
jego podstawie można prowadzić Roboty.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.3 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 

robót. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie (w 
przypadku ich montażu/wymiany w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów 
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów 

powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację 
powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku 

informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery komór 
kanalizacyjnych wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 

współrzędnych. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu przed 

rozpoczęciem Odbioru Końcowego. 

Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, 

Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 
forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowią: 

a. kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót 
b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

c. oryginał dziennika budowy/robót wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika 
budowy) o: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami, 
− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

d. protokoły odbiorów, prób i badań 
e. protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez właściwą 

instytucję  zarządzającą drogami/ - jeżeli roboty wykonywane były w pasie 
drogowym, 

f. dokumenty uregulowań terenowo-prawnych, 
g. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przeglądu powyższą dokumentację 
powykonawczą przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego. Po zakończeniu Odbioru 

Końcowego Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej w wersji 
papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Protokół Odbioru Końcowego zostanie 

podpisany po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i spełnieniu wszystkich 
warunków określonych w niniejszym SIWZ. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.4 Instrukcje eksploatacji 

Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji. 

Nie później niż tydzień przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi 
Nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia instrukcję eksploatacji (w języku polskim,  

w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczącą 
ww. obiektów. 

Przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie 
będzie to konieczne. 

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać w szczególności: 

− opis zakresu działania, 

− instrukcję eksploatacji z informacją dot. możliwości wykonywania nowych włączeń, 

− procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

− wykaz technologii uwzględniający: 

• nazwę i dane teleadresowe producenta,  
• podstawowe parametry techniczne, 

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 
mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji sieci. 

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w skoroszytach, każdy z 
indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

1.5.1 Informacje o terenie budowy 

Przedmiotowa kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest na terenie Warszawy  
w ul. Komandosów na odcinku od ulicy Grawerskiej do rejonu ulicy Komandosów 24. Kanalizacja 

przechodzi przez tereny zurbanizowane o dominującej zabudowie jedno- i wielorodzinnej.  
Do obiektów i urządzeń objętych zakresem opracowania Wykonawca zapewni dojście  

i dojazd umożliwiający dostęp odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Dojazd do odcinków kanału deszczowego będzie możliwy i łatwy do zorganizowania. 
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Pomimo powyższych informacji przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację 

Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 
wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót 
budowlano - montażowych. 

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający na warunkach określonych w Kontrakcie protokolarnie przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy (odcinki sieci kanalizacyjnej objęte zadaniem). 

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót 

i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, 

dojazdów prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 

i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, 

- w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 

elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je 

do należytego stanu, 

- Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru , 

- zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktu. 
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1.5.4 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych zadaniem  

 

Podczas wykonywania robót zasadniczych będących przedmiotem zadania należy zapewnić 
zasoby, a także uwzględnić czas oraz koszty niezbędne do: 

− wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do realizacji 
inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, 

− wykonania, wprowadzenia i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia prac, 

− wykonania, utrzymania i demontażu by-passów ścieków w trakcie realizacji prac, 
− dokonania uzgodnień z właścicielami terenów przez które w trakcie prowadzenia prac 

Wykonawca poprowadzi instalacje do by-passowania ścieków, 
− dotrzymania warunków uzgodnień z właścicielami terenów w obrębie których 

prowadzone będą prace, 
− dokonania inwentaryzacji/weryfikacji stanu technicznego oraz warstw konstrukcyjnych 

demontowanych elementów pasa drogowego, 
− wykonania ewentualnych napraw uszkodzeń elementów infrastruktury powstałych  

w trakcie realizacji prac, 
− demontażu i montażu kolidujących z prowadzonymi pracami elementów infrastruktury, 
− wykonania wszystkich niezbędnych badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych prac, 

− wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie załączonych opracowań 
projektowych; dokumentacja powykonawcza zawierać będzie wszystkie różnice, zmiany 

w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej, powstałe na etapie wykonywania 
prac, 

− wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 
uprawnianego geodetę na poszczególnych etapach budowy wraz ze szkicami 

geodezyjnymi oraz kontrolą położenia elementów sieci poddawanych renowacji; 
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierać wszystkie dane 

i elementy pozwalające na wniesienie zmian na mapę zasadniczą w ewidencji sieci 
uzbrojenia  zasobów kartograficznych miasta Warszawy; Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zatwierdzoną przez Ośrodek geodezyjny mapę z naniesionymi 
zmianami powykonawczymi, 

− organizacji zaplecza budowy, 
− zabezpieczenia placu budowy, 

− wywozu i utylizacji wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac, 
− zapewnienia warunków BHP, 

− wykonania i utrzymania instalacji pomocniczych, 
− likwidacji zaplecza budowy i zabezpieczeń związanych z pracami, 

− przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 

Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające  
z zanieczyszczeń, emisji, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe 
z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  
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Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229) 
wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. 
nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), 

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880  z późn. 

zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy (w przypadku konieczności wykonania wykopów) 
bez wody stojącej, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

- zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami  

i pyłami, 

- składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub  

w związku z realizacją Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów  
i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm  

i przepisów prawa w tym zakresie, 

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie 
z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach. 
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Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska oraz kosztem utylizacji odpadów powstałych 

podczas realizacji robót nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów prawnych 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczane przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym uszkodzeniu tych urządzeń 
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich 
uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 

realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 
koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie 

przywracając ich stan do stanu sprzed awarii.  

W przypadku obniżenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach głębinowych 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wody pitnej mieszkańcom.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych, zawartych pomiędzy Wykonawcą 

 a właścicielami nieruchomości. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

Kontraktu. 
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UWAGA. 

W ramach ceny Kontraktu Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, 
wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót (Odbiór Końcowy). 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w 
stanie niepogorszonym przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania, wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną lub wideo,  

a także sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania 
dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 
powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie podczas 
prowadzonych robót ponad zakres przewidziany przez Wykonawcę w wycenie. Wszelkie 

odtworzenia nawierzchni należy prowadzić zgodnie z wymaganiami Zarządcy Drogi i zasadami 
sztuki budowlanej. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 
141), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 

47, poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844). 

 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

- właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki, 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków,  

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu,  

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

- właściwe zabezpieczenie p.poż Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego zaplecza, 

- podjęcie koniecznych środków ostrożności, przy pracy w ograniczonych przestrzeniach, 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi, w tym posiadanie odpowiedniego  sprzętu 

monitorowania i ratunkowego. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 

za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 

i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126). 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  

z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktu powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru co najmniej na 10 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. 
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.5.13 Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 
dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej 

i innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 
objętych Kontraktem. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 
Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 

rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej 
do różnych punktów Robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 

Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 
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1.5.14 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy: budynków, chodników, stanu zieleni itp., które przylegają do miejsca 
wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 

Filmy/zdjęcia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawierać daty ich wykonania.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy.  

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 

Nadzoru, tak, aby umożliwić jego obecność podczas wizji. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego 
i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.15 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 
i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się 

na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 
planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca ponosi 
koszty ich zagospodarowania.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 10 

osób. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.16 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 
Kontraktu. 
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1.5.17 Organizacja ruchu na czas budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz uzyskania wszystkich niezbędnych 

uzgodnień, w tym opracowania i wdrożenia projektu organizacji ruchu.  

W oparciu o uzgodniony projekt Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz związany ze 

zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które 

zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.18 Prace geodezyjne 

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.  

o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 
1572). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma  
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 
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1.5.19 Gospodarka Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 

powstających w wyniku realizacji Robót. Sposób postępowania musi być zgodny  
z Ustawą o odpadach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

2 Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w WWiORB oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane 

prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

Wszystkie materiały muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 
producenta. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 

249 poz. 2497).  

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Inspektor Nadzoru ma prawo 

żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny 
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 

wbudowane), które nie są zgodne z Kontraktem. 
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Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi, o parametrach zgodnych 

z Kontraktem. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty 
od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający nie przewiduje stosowania materiałów o parametrach innych niż stanowi Kontrakt. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli mogą stanowić 

podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektor Nadzoru będzie mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 
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3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w WWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami WWiORB oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w WWiORB i wskazaniach Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 Wykonanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, wymaganiami Kontraktu, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i  przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

5.1 Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Warunki  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów 
projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty 

czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji związanej  
z Kontraktem a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Kontraktem, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy, chyba że Wykonawca dokona wcześniejszych uzgodnień  
z Inspektorem Nadzoru, a wykorzystany materiał nie będzie gorszy od wskazanego w Kontrakcie. 

5.2 Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w Kontrakcie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 
(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie 

z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 
wodę itp.). 

6 Kontrola Jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Kontrakcie, w szczególności w WWIORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w WWIORB. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Niezależnie od przeprowadzonych prób przez Wykonawcę, Wykonawca umożliwi Inspektorowi 
Nadzoru pobranie próbek z dowolnie wytypowanego odcinka robót. 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, WWIORB oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a. część ogólną opisującą: 

− organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru, 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który 

ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób 
szczegółowy opisać: 

‒ w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 
obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji, 

‒ metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji, 

− zarządzanie Podwykonawcami, 
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b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca raporty z wynikami badań zamieści w dokumentacji powykonawczej. 

6.2.1 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 

i robót z wymaganiami Kontraktu, na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak  
i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Kontraktem. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.  

W przypadku gdy wyniki badań potwierdzą nieprawidłowość wyników badań 
przeprowadzonych uprzednio przez Wykonawcę wówczas całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę, w przeciwnym 
wypadku koszty te zostaną poniesione przez Zamawiającego. 
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6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), 

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliów podlegających 

przepisom rozporządzenia REACH dotyczącego wprowadzania do obrotu chemikaliów. 

d. aktualną kartę charakterystyki substancji zawierającą informacje o wszystkich 

zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i które spełniają wymogi 
WWIORB i dokumentacji projektowej i które spełnią wymogi Kontraktu. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWIORB, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4 Dokumenty Budowy 

6.4.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.4.2 Pozostałe dokumenty 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią następujące 

dokumenty:  
− projekt budowlany, 

− projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy, 
− dokumenty zapewnienia jakości, 

− wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
− program robót, 

− raporty o postępie prac, 
− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencja na budowie, 
− protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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− protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 

− komunikaty zgodne z warunkami umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.), 

− protokoły Przekazania Robót, 
− dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
− certyfikaty zgodności, 

− certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
− deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

− świadectwa jakości, 
− inne. 

6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

7 Obmiar Robót 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót  zgodnie z Wykazem Cen. 

W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8 Odbiór Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiory częściowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w poniższych WWIORB, 

− odbiór końcowy. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 

Nadzoru pisemnie.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
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z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru ewentualnych inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z ewentualnych prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2 Odbiór częściowy 

Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe dla fragmentów sieci kanalizacyjnej na których 
zostały zakończone w pełni roboty. Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej 

prac i materiałów będących całością techniczną. 

Podział zadania na odcinki podlegające odbiorowi częściowemu został wskazany w Podziale 
Cen. Protokół z odbioru częściowego podpisany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego jest 

podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty w kwocie zgodnej z Podziałem Cen, 
który jest załącznikiem do kontraktu.  

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika robót budowlanych z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór etapu robót zostanie przeprowadzony zgodnie  z pkt. 8.1 niniejszych WWiORB.  

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Częściowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

c) dokumentacji powykonawczej (dopuszcza się brak mapy geodezyjnej, do dokumentacji 
można załączyć szkic; mapę geodezyjną należy przedstawić do Odbioru Końcowego) 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu. 

8.3 Odbiór Końcowy 

Wykonanie odbioru końcowego oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

wyników odbiorów jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według 
procedury opisanej w niniejszych WWiORB. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Po przeprowadzeniu odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru 
wraz z wpisaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru. 
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Komisja odbiorowa w szczególności przeanalizuje protokoły z odbiorów częściowych lub 

protokoły z odbiorów robót ulegających zakryciu. Komisja ma obowiązek weryfikacji 
naprawienia wad i poprawności wykonania robót uzupełniających wynikających z powyższych 

protokołów. Komisja w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania robót 
uzupełniających lub naprawy wad może przerwać odbiór końcowy i wyznaczyć jego nowy 

termin. 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) protokołów z Odbiorów Częściowych dla całego zadania, 
b) dokumentacji powykonawczej dla całego zadania – należy uzupełnić mapy geodezyjne 

powykonawcze, 

c) oświadczenia właścicieli gruntów, protokoły odbioru.  

d) instrukcji eksploatacji, 
 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Odbioru 
Końcowego Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wpisem do 

Dziennika Robót Budowlanych. Nadzór nad przebiegiem Odbioru Końcowego sprawować 
będzie komisja, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor 

Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w Odbiorze Końcowym przez 
Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonego Odbioru Końcowego Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków komisji. Wzór protokołu dostarczy Inspektor Nadzoru. 

9 Podstawa płatności 

Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartować zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, ( sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i  z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

− koszt przeprowadzenia wszelkich prób, wraz ze szkoleniami personelu Użytkownika, 

− koszty robót towarzyszących i tymczasowych ( min. prace geodezyjne i pomiarowe na 
potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celów budowy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
i inne, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od cen jednostkowych. Nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych, 

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, a które są niezbędne do kompletnego wykonania 
Robót objętych niniejszymi WWiORB i przewidzianych w projekcie Robót opracowanym przez 
Wykonawcę. 
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Ceny ryczałtowe o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać ustalone 
przez Wykonawcę w Wykazie Cen. Płatności będą dokonywane na podstawie Protokołów 
Odbiorów  Częściowych oraz Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z podziałem cen 
zamieszczonym w Wykazie Cen. 

10 Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106 poz. 1126  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, 

nr 80, poz. 717). 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 166  

poz. 1360) wraz z aktami wykonawczymi. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880.  
z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. (Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007). 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi  (Dz. U.07.61.417).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U.93.96.438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 

2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1800 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  

w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 
725 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 
2497). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 

poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003  
nr 120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.03.47.401). 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz. U. 2014 poz. 817). 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 poz. 897). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia  

i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2010 nr 109 poz. 719). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2009 nr 119 poz. 998 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73). 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 

1996 nr 19 poz. 231). 

PN-EN ISO 7010:2012  Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.  


