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Dotyczy:postQpowania prowadzoncgo w trybie przctargu nieograniczoncgo na:

Przebudowa i budowa skrzyttowai z sygnaliza輔 1 6Wietina na terenie mosto Warszawy.
Nr postQpowania DPZ/53/PN/47/17.

卜Iiasto Stolecznc Warszawa― Zarzそr Dr6g NIliaskich zgOdnie z art.38 ust.1
i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004■ oku Prawo zam6wiei publicznych(Dz. U.

z2015r.poz.2164 z p6乏 n.zm。 )odpOWiada na pytania zadane przez WykonawcQ Oraz
zlnienia trcS6 specyfikac」 iistotnych warunk6w zam6Ⅵ /ienia.

ul.ⅣIagiczna

Pytanie l:

W kosztorysie na sygnalizaqQ w pOZ.13 uwzglQdniono monta2 3 szt.studni EK-3,

natonliast na rys. uwzglQdniono monta2 1 szt. w/w studni. Ile studni wykonawca ma

uwzglQdniC w swatt wyCCniC?Prosimy o ewentualna korektQ przedmiam rob6t.

Odpowied丘 :
Nalc2y przゴご 3szt.studni EK-3-zgodnic z kosztorysem.

Pytanie 2:

W kosztorysie na sygnalizaqQ w pOZ.14 oraz na rys.uwzglQdniono monta2 6 szt.studni

EK-2,natolniast w zestawieniu materia16w uwzglQdniono 8 szt.studni EK-2.Ile studni

wykonawca ma uwzglQdniこ  w swqq wycenie? Prosimy o ewentualnQ korektQ
przedlniaru rob6t.

Odpowie彪 :
Nale2y przヵご 6 szt.studni EK-2-zgodnie z kosztorysem.

Pytanie 3:

W kosztorysic na sygnalizac」 Q w poz. 15 uwzglQdniono monta2 2 szt. studni EK-1,
natorniast na rys. uwzglQdniono monta2 1 szto w/w studni. ■c studni wykonawca ma

uwzglQdniё  w swaq wyCCnie?Prosimy o ewentualna korektQ przedmiaru rob6t.

Odpowied丘 :
Nalc2y przガ¨ 2szt.studni EK-1-zgodnie z kosztorysem.
Pytanie 4:

W kosztorysie na sygnalizattQ W poZ.22 uwzglQdniono monta2 298 m przewodu LgY

lx10 mnl, natonliast na rys. uwzglQdniono monta2 169 m w/w kabla. Ile kabla
wykonawca ma uwzglQdni6 w swqe wyCenie? Prosimy o ewentualna kOrCktQ
przednliaru rob6t.

Odpowied丘 :
Nalc2y przゴ

“

365m kaわ la LgY lx 101111n― korekta kosztorysu.

Pytanie 5:

W kosztorysie na sygnalizaqQ w pOZ.36 uwzglQdniono monta2 1 kpl maszt6w lⅥ S

3600 mm na fundamencic,natomiast na rys.uwzglQdniono monta2 2 kpl w/w maszt6w.

Ile maszt6w wykonawca ma uwzglQdni6 w swaa Wyccnic?Prosimy o ewentualn■
korcktQ przedlniaru rob6t.
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Odpowiedi:
Maszt nr II jest przeznaczony do posadowienia na fundamencie, nale?y przyjq(, I kpl. -
zgodnie z kosztorysem.
Pytanie 6:
W kosztorysie na sygnalizacjE w poz. 43 uwzglqdniono montaz 14 kpl konsol
pojedynczych, natomiast na rys. uwzglEdniono monta? 16 kpl. w/w konsol. Ile konsol
wykonawca ma uwzglEdni6 w swojej wycenie? Prosimy o ewentualnq korektg
przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
Nale2y przyjq(, 14 szt. konsol pojedynczych - zgodnie z kosztorysem.
Pytanie 7:
W kosztorysie na sygnalizacjE w poz. 44 uwzglEdniono montaz 5 kpl konsol
podw6jnych, natomiast na rys. uwzglpdniono montaZ 2 kpl. w/w konsol. Ile konsol
wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektE
przedmiaru rob5t.
OdpowiedZ:
Nalezy przyjq(,5kpl konsol podw6jnych- zgodnie z kosztorysem.
Pytanie 8:
Na rys. uwzglEdniono montaz 2 kpl konsol potr6jnych, natomiast w kosztorysie
nie uwzglpdniono tego zakresu prac. Czy Wykonawca ma uwzglEdnii w/w konsole w
swojej ofercie? Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
Nale2y przyjq(, montaz 2 szt. konstrukcji potr6jnych - korekta kosztorysu.
Pytanie 9:
W kosztorysie na sygnalizacjQ w poz. 50 uwzglgdniono montaz 2 szt.latarni LSP fi 2OO,

natomiast na rys. uwzglgdniono montaz 4 szt. w/w latarni. Ile latarni wykonawca
ma uwzglgdni6 w swojej ofercie? Prosimy o ewentualn4korektE przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
Zgodnie z rysunkiem nale?y przyjq( 4 szt. latarni LSP fi200 - korekta kosztorysu.
Pytanie 10:
W kosztorysie na sygnalizacjQ w poz. 59, poz. 62, poz.68 uwzglEdniono montaz lqcznie
119 m kabla XzTKMXpw 6x2x0,8, natomiast na rys. uwzglgdniono montaz lqcznie
623 m w/w kabla. Ile kabla wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie? Prosimy o
ewentualnq korektE przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
Nale2y przyjq(,719 m kabla XzTKMXpw6x2x0,8 - zgodnie z kosztorysem.
Pytanie 11:
W kosztorysie na sygnalizacjq w poz. 74 uwzglpdniono montaz 167 m kabla
FTP 4x2x0.5 kat. 5e, natomiast na rys. uwzglgdniono montaZ 194 m w/w kabla. Ile
kabla wykonawca ma uwzglqdnid w swojej wycenie? Prosimy o ewentualnq korektg
przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
Nalezy przyjq(, do wyceny l67m kabla FTP 4x2x0.5 - zgodnie z kosztorysem.
Pytanie 12:
W kosztorysie na sygnalizacjE w poz. 89 uwzglEdniono montaZ 2 kpl opraw
oSwietleniowych, natomiast na rys. uwzglgdniono montaZ 3 kpl. w/w opraw. Ile opraw
wykonawca ma uwzglgdnic w swojej ofercie? Prosimy o ewentualna korektp
przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
NaleZy przyjq1 montaz 3 kpl. w/w opraw - korekta kosztorysu.
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Pytanie 13:

mocy opraw,kt6re m可 ■ by6 zainstalowanc na w/wProsilny o podanie typu i
skrzy2owanlu.

Odpowied乏 :
Oprawy sodowe 150W.
Pytanie 14:

Na rys.R06 pokazano sylwetkQ masztu nr X,jako maszt MS 6000mm w gniettdzic

monta2owym wraz z sztyc■ 1000mm.Czy Zamawi珂甲y Zaakcepttte rOzwittanic
zalnienne polegaJve na mOnta2u 71n slupa o6wietleniowego na fundamencie?

Odpowied丘 :
ZamawittTegO akcepttte rOzwittanic zamienne polegttTe na mOnta2u 6m slupa
o6wietleniowego z wnQkQ dla sygnal.oraz wysiQgnikienl l,5m dla zamocowania

kamcry Cam/1.

Pytanie 15:

Na rys.R06 pokazano sylwetkQ masztu nr X,jako maszt MS 6000mm w gniettdzic
monta2owym wraz z sztyc■ 1000mm.Czy ZamawittΥ y Zaakceptttc masZt kt6ry bQdzie
mial stopniowo zmniaSZan.srednicQ?

Odpowied丘 :
Patrz odp.do pytania nr 14.

ul.Jattle1loiska przy kladce w relonie ul.Kotsisa

Pytanie l:

W kosztorysie na sygnalizaqQ w poz. 1l i poz。  12 uwzglQdniono monta2 1年 znie 1726
m rury HDPE fi l10(karbOWan可 ,giQtkia),natomiast na rys.uwzglQdniono mont滋
1052 m w/w rury.Ile rury wykonawca ma uwzglQdni6 w swqq ofercic?Prosimy o
ewentualn■ korektQ przcdnlitt rob6t.

Odpowied丘 :
Nale2y przガ■6 Warto`6 z rysunku r6wn■ 1168m― korekta kosztorysu
Pytanie 2:

W kosztorysie na sygnalizaqQ w poz.13 uwzglQdniono monta2 5 szt.studni EK-5,
natonliast na rys. uwzglQdniono monta2 3 szto w/w studni. me studni wykonawca ma

uwzglQdniC w swaa wyCenie?Prosimy o ewentualna korektQ przedmiam rob6t.

Odpowied丘 :
Nale2y przガご 5szt.Studni EK-5-zgodnie z kosztoryscm.
Pytanie 3:

W kosztorysie na sygnalizac」Q w poz。  15 uwzglQdnionO montaz 26 szt. studni EK-3,
natomiast na rys.uwzglQdniono monta2 27 szt.w/w studni.Ile studni wykonawca ma

uwzglQdni6 w swaq wyCCnie?Prosimy o ewcntualna korektQ przedmiam rob6t.

Odpowied乏 :
Nale2y przヵご 27szt.Studni EK-3-korekta kosztorysu.
Pytanle 4:

W kosztorysic na sygnalizaqQ w poz.17 uwzglQdniono monta2 2 szt.studni EK-1,

natoIIuast na rys. uwzglQdniono monta2 1 szt. w/w studni. ne studni wykonawca ma

uwzglQdniC w swatt wyCCnie?Prosimy o ewcntualna korektQ przedmiam rob6t.

Odpowie彪 :
Nale2y przヵ

“

2 szt.studni EK-1-zgodnie z kosztorysem.

Pytanie 5:

W kosztorysie na sygnalizaqQ w poZ.24 uwzglQdniono monta2 243 m przewodu LgY
lx10 mm, natollluast na rys. uwzglQdniono mont舷  147 m w/w kabla. Ilc kabla
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wykonawca ma uwzglEdni6 w swoje wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg
przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
NaleZy przyjqe,243m kabla LgY lxlOmm - zgodnie z kosztorysem.
Pytanie 6:
W kosztorysie na sygnalizacjQ w poz. 38 uwzglEdniono montaz 3 kpl maszt6w MS
3900 mm z wysiEgnikiem 4,0m na fundamencie, natomiast na rys. uwzglqdniono
montaZ 1 kpl w/w masztu. Ile maszt6w wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie?
Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru rob6t.
Odpowiedf:
NaleZy przyjqll kpl. masztu na bazie MSL39OO z wysiEgnikiem 4.0m.
Pytanie 7:
W kosztorysie na sygnalizacjQ w poz. 39 uwzglqdniono monta2 I kpl masztu MSOS

z wysiggnikiem 7m, natomiast na rys. uwzglEdniono montaz 1 kpl masztu MSL
z wysiggnikiem 9m. Jaki maszt wykonawca ma uwzglgdnid w swojej ofercie? Prosimy
o ewentualnq korektq przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
Nalezy przyjqt, maszt MSOS z wysiEgnikiem 7m oraz maszt MSL z wysiqgnikiem 7.0m

- korekta kosztorysu.
Pytanie 8:
W kosztorysie na sygnalizacjQ w poz. 41 uwzglgdniono montaz 267 m kabla YKSY
48x1,5, natomiast na rys. uwzglgdniono montaz 378 m w/w kabla. Ile kabla wykonawca
ma uwzglEdni6 w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru rob6t.

Odpowiedi:
Nale2y przyjq(,267 mkabla YKSY 48x1,5mm zgodnie z kosztorysem.

Pytanie 9:
W kosztorysie na sygnalizacjQ w poz. 48 uwzglgdniono monta'Z 12 kpl konsol

pojedynczych, natomiast na rys. uwzglgdniono montaZ 18 kpl. w/w konsol. Ile konsol

wykonawca ma uwzglgdnid w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektg

przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
Do wyceny nale?y przyjq(, 14 szt. konsoli pojedynczej - korekta kosztorysu.

Pytanie 10:
W kosztorysie na sygnalizacjg w poz. 49 uwzglEdniono montaz 3 kpl konsol

podw6jnych, natomiast na rys. nie uwzglEdniono tego zakresu prac. Czy wykonawca
ma uwzglgdnii w/w konsole w swojej wycenie? Prosimy o ewentualnQ korektE

przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
NaleZy przyjq(,3szt. konsoli podw6jnej - zgodnie z kosztorysem.

Pytanie 11:
W kosztorysie na sygnalizacjQ w poz. 57 uwzglgdniono montaz 12 m kabla YKSY
3x1,5 mmZ, natomiast na rys. nie uwzglgdniono tego zakresu prac. Czy wykonawca ma

uwzglgdni6 w/w kabel w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru

rob6t.
Odpowiedi:
Nale2y nie uwzglgdnia6 w/w kabla w wycenie - korekta kosztorysu.

Pytanie 12:
W kosztorysie na sygnalizacjQ w poz. 68 uwzglgdniono montaZ 20 m przewodu

o przekroju 2,5 mm, zakJadajqc 2e chodzi o przew6d LgYdt 1,5 do pEtli indukcyjnych,
na rys. uwzglgdniono montaz 686 m w/w przewodu. Ile przewodu wykonawca ma

uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4korektg przedmiaru rob6t.
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OdpowiedZ:
Do wyceny nale2y przyjq(,686m kabla LgYdt 1,5mm.
Pytanie 13:
A jeSli wlw poz. nie uwzglpdnia montalu przew6d LgYdt 1,5, to w jakiej pozycji
wykonawca ma uwzglgdni6 montaZ w/w przewodu?
OdpowiedZ:
Patrz odp. na pytanie 12.

Pytanie 14:
Na rys. R2.3 i R2.4 oznaczono kanalizacjE kablow4 w kierunku skrzyZowania
Jagielloriska - Batalionu Plater6wek jak projektowan4 w ramach odrEbnego zadan\a.
Czy wykonawca ma uwzglgdnid ulo2enie w/w kanalizacji (rur i studni w swojej
ofercie)?
Odpowiedf:
Rury oraz studnie maj4 zosta6 uwzglEdnione w wycenie.
Pytanie 15:
Na rys. R06 pokazano sylwetkq masztu nr I, jako maszt MS 3900 z wysiEgnikiem 4,0m
na fundamencie. Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje rozwiqzanie zamienne polegaj4ce na
montazu skr6conego masztu MSL z wysiEgnikiem lukowym?
Odpowiedf:
Zamaw iajqcy akceptuj e powyZsze r ozw iqzanie.
Pytanie 16:
W opisie technicznym uwzglgdniono pgtle tramwajow4 DT 8.4, kt6ra ma by6 podt4czona do
sterownika sygnalizacji na skrzyZowaniu Jagielloriska - Batalionu Plater6wek,
z zastrze?eniem, 2e w przypadku braku miejsca do wpipcia detektora sterownik nale2y
rozszerzy(, o kolejn4 kartE detekcji. Korekta sygnalizacji na w/w skrzyZowaniu jest
projektowana w ramach odrEbnego zadanta. Czy wykonawca ma uwzglqdnii doposazenie
w/w sterownika? Prosimy o ewentualn4 korektE przedmiaru rob6t.
OdpowiedZ:
NaleZy nie uwzglgdniad doposa'Zenia.

Pytanie 17:
Czy w zakresie prac drogowych na ul. Jagielloriskiej nale2y wykonad zabudowg torowiska
ptytami EPT? W kosztorysie ofertowym na roboty drogowe brak tego zakresq_prac. Prosimy
o ewentualn4korektE przedmiaru rob6t. lOdpowiedZ: I

Nale2y uwzglgdni6 w pasie torowiska rczwiqzanie tymczasowe polegajqce na dobudowaniu
(do istniej4cego przejScia) w pasie nowoprojektowanego przejScia dla pieszych i Scie2ki
rowerowej zabudowy z masy bitumicznej - korekta kosztorysu.

Zalqcznrk: poprawione kosztorys y
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