
 

Projekt budowy zasilania awaryjnego dla tunelu zagłębienia Wisłostrady w 
Warszawie 

Data Numer dokumentu: Strona 

……………… MOL4040/PROJ_1/2/2017 1 / 20 

Copyright (C) Siemens Sp. z o.o. 2017  Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

Typ 
dokumentu: 

Dokumentacja projektowa 

  

Tytuł: 

Projekt budowy zasilania awaryjnego dla tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie 

TOM II – PROJEKT OGRODZENIA WRAZ Z ZIELENIĄ KRAJOBRAZU  

DZIAŁKA NR EW. 126, OBRĘB EWIDENCYJNY 504-08JEDNOSTKA EWIDENCYJNA – 

146508_8. ŚRÓDMIEŚCIEKATEGORIA OBIEKTU - I 

  

Numer Umowy: 
DZP/57/PN/54/14 

 

 Nazwisko Uprawnienia 
Jednostka 

Organizacyjna 
Data Podpis 

Zatwierdził      

Opracował B. Korwin-
Szymanowska 

Upr. w specj. 
architektonicznej -
MA/008/03 

Siemens   

Opracował T.Prygiel Upr. w specj. 
konstrukcyjnej 
MAZ/0231/POOK/04 

Siemens   

Opracował K. Małecki  Siemens   

Opracował A. Rodek  Siemens   



 

Projekt budowy zasilania awaryjnego dla tunelu zagłębienia Wisłostrady w 
Warszawie 

Data Numer dokumentu: Strona 

……………… MOL4040/PROJ_1/2/2017 2 / 20 

Copyright (C) Siemens Sp. z o.o. 2017  Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Spis treści: 
 
1 Wykaz zmian: .............................................................................................................................................. 3 

2 Część opisowa ............................................................................................................................................ 3 

2.1 Podstawa opracowania ............................................................................................................................... 3 

2.2 Przedmiot opracowania .............................................................................................................................. 3 

2.3 Podstawy projektowe – normy, przepisy .................................................................................................... 3 

2.4 Zakres prowadzonych prac projektowych. ................................................................................................. 5 

2.5 Projekt zagospodarowania terenu – stan istniejący zagospodarowania terenu ......................................... 5 

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu ................................................................................................... 5 

2.7 Projektowane ogrodzenia ........................................................................................................................... 6 

3 Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska ................................................................ 11 

3.1 Zakres Robót ............................................................................................................................................ 11 

3.2 Wykaz Istniejących obiektów budowlanych .............................................................................................. 11 

3.3 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi: ............................................................................................................................... 11 

3.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: .......................................... 11 

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: .................................................................................................................. 12 

3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń: .......................................................................................................................... 13 

4 Część rysunkowa ...................................................................................................................................... 16 

5 Zestawienie materiałów ............................................................................................................................ 17 

6 Uzgodnienia .............................................................................................................................................. 18 

7 Uprawnienia Projektantów ........................................................................................................................ 19 

8 Inne ........................................................................................................................................................... 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt budowy zasilania awaryjnego dla tunelu zagłębienia Wisłostrady w 
Warszawie 

Data Numer dokumentu: Strona 

……………… MOL4040/PROJ_1/2/2017 3 / 20 

Copyright (C) Siemens Sp. z o.o. 2017  Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

1 Wykaz zmian: 

Wersja Data [Autor] Opis zmian 

   

 
 
 

2 Część opisowa 

2.1 Podstawa opracowania 

 

Podstawą niniejszego opracowania jest Umowa nr DZP/57/PN/54/14 pomiędzy Miastem Stołecznym 
Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie a firmą Siemens Sp. z o.o. w ramach 
zadania „PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I ODWODNIENIA W 
TUNELU ZAGŁĘBIENIA WISŁOSTRADY”.  
 

 

2.2 Przedmiot opracowania 

 

W przypadku awarii zasilacza podstawowego urządzeń technicznych w tunelu Wisłostrady przełączenie 

odbywać się będzie poprzez układ SZR wyposażony w blokadę mechaniczną uniemożliwiającą 

załączenie dwóch zasilaczy na wspólny układ szyn. Układ SZR wyposażony będzie w wyłączniki z 

napędem silnikowym sterowane programowalnym sterownikiem mikroprocesorowym. 

Ze względu na istniejący podział zasilania tunelu na dwie części, północną i południową z 

jednoczesną pracą dwóch stacji transformatorowych posadowionych na jego końcach, 

projektujemy: 

 

Zabudowę jednego agregatowego układu zasilania awaryjnego (zlokalizowanego obok południowej 

stacji transformatorowej nr ST.6068), – o mocy 900,00 kVA - który w przypadku zaniku napięcia 

zasilania podstawowego na obydwu stacjach zostałby automatycznie uruchomiony w trybie pracy 

bezprzerwowej (UPS) i zasiliłby awaryjnie stację „własną” (nr ST 6068). Zasilanie z stacji pozbawionej 

zasilania podstawowego zostałoby przełączone układami SZR lokalnymi na rozdzielnicach w terenie.  

 

Agregatowy układ zasilania awaryjnego będzie uzupełniony o układy UPS zapewniające 

bezprzerwowe przejście z układu zasilania z Energetyki Zawodowej na układ zasilania z agregatu 

prądotwórczego (do czasu przejęcia przez agregaty pełnego obciążenia). Będą w tym celu opracowane 

i uzgodnione z Właścicielem harmonogramy przełączeń SZR między stacjami transformatorowymi. 

Agregat będzie posadowiony na żelbetowych fundamentach. Agregat prądotwórczy posiadać będzie 

własny zbiornik paliwa pozwalające na pracę przez wyznaczony minimalny czas z opracowanym 

układem uzupełniania paliwa dowożonego. 

W celu zabezpieczenia agregatu przed dewastacją oraz warunkami atmosferycznymi agregat zostałby 

posadowiony w kontenerze przystosowanym przez producenta do jego zabudowy. Teren z 

posadowionym kontenerem ze względów bezpieczeństwa będzie ogrodzony. 

Lokalizacja i wytyczne projektowe wg opinii AM-WEPP.6872.247.2016.SZL (2SZL) z dn.8 czerwca 

2016r. Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej . 

 

2.3 Podstawy projektowe – normy, przepisy 

  

        Niniejszy projekt wykonano na podstawie:  
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 wytycznych projektowych zamawiającego, 

 danych technicznych istniejącego obiektu, 

 danych technicznych opracowanych przez projektanta,  

 danych katalogowych zastosowanych urządzeń, 

 obowiązujących norm i przepisów, 

 mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

 warunków technicznych podłączeń elektroenergetycznych, 

 uzgodnień z właściwymi Urzędami i Służbami miasta st. Warszawa, 

 

Wykonane instalacje elektryczne muszą spełniać następujące obowiązujące polskie przepisy, 
rozporządzenia  ustawy i normy: 
- Ustawa z dnia  
budowlane. (Dz. U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. z 1991 nr 81, 
poz. 351, tekst jednolity, 
- Ustawa z dnia7 lipca 1994 - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 Nr 54, poz. 348 z późniejszymi 
zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690), 
- (Dz. U. z 2007 Nr 82, poz. 556), Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności 
elektromagnetycznej. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2003 Nr 121 poz. 
1137), wraz z aktami zmieniającymi, 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
- Warunki technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
- PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
- PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 
- PN-HD 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 
- PN-HD 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 
- PN-HD 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 
- PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa”, 
- pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych, 
- PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie 
odbiorcze”, 
- PN-IEC 62305-1 „Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne”, 
- PN-IEC 62305-2 „Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, 
- PN-IEC 62305-3 „Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia”, 
- PN-IEC 62305-3 „Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenie elektryczne i elektroniczne w obiektach”, 
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne, 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach, 
- PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia, 
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa. 
 
W przypadku braku polskich uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań będą mieć 
     zastosowanie normy IEC i zasady wiedzy technicznej.  
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2.4 Zakres prowadzonych prac projektowych. 

 

Zakres prowadzonych prac projektowych wykonano w oparciu o: 

 uzgodnieniu z ZDM koncepcji zasilania awaryjnego tunelu, 

 posadowieniu na terenie tunelu kontenera z agregatem systemu zasilania awaryjnego, 

 dopasowaniu podłączeń agregatu do istniejącego układu kablowego tunelu, 

 zabezpieczeniu terenu posadowienia agregatu, 

 zaprojektowaniu monitoringu zasilania awaryjnego tunelu, 

 uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień projektowych, 

 wykonaniu kosztorysu projektu, 

 wykonaniu scenariusza pożarowego jako oddzielnego opracowania pt. "Scenariusz pożarowy dla 

tunelu w zagłębieniu Wisłostrady. Sterowanie instalacjami elektrycznymi i pożarowymi w przypadku 

wystąpienia pożaru na obiekcie" i uzgodnieniu z Rzeczoznawcą do Spraw Zabezpieczeń 

Przeciwpożarowych. 

 

Uwaga: Ze względu na zakres prac projekt wyłącznika przeciwpożarowego został wykonany w projekcie 

wymiany oświetlenia tunelu. 

 

2.5 Projekt zagospodarowania terenu – stan istniejący zagospodarowania terenu 
 

Planowane miejsce posadowienia agregatu przy południowym wylocie z tunelu Wisłostrady obok 

istniejącej stacji transformatorowej 6068. 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie działki nr126 obręb 50408 o powierzchni 37613m2. 

Działka zlokalizowana jest w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, działka jest nieogrodzona płaska, 

na terenie o funkcji usług i rekreacji istniejący skwer im. T. Kahla 

Teren jest porośnięty trawą oraz drzewami z wyznaczonymi alejkami spacerowymi. 

 

Istniejąca na działce zieleń wysoka koliduje z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. W kolizji 

znalazło się drzewo - klon srebrzysty . 

 

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje posadowienie kontenera wraz z agregatem 

prądotwórczym i nowymi szafkami SZR przy stacji transformatorowej 6068. Ułożenie nowych tras kabli 

elektroenergetycznych ze stacji transformatorowej do projektowanych i istniejących złącz kablowych 

niezbędnych do zasilania awaryjnego urządzeń technicznych zlokalizowanych w tunelu Wisłostrady. 

Wygrodzenie kontenera agregatu oraz nasadzenia roślinnością pienną przy ogrodzeniu. 

 

Dojście i podjazd do urządzenia z kostki betonowej prostokątnej 20x10 ciemnoszarej na bazie grysu 

bazaltowego. 

 

Kostka na bazie betonu w kolorze zbliżonym do RAL 7046 (telegrey 2) i kruszywa bazaltowego 1-4 

mm. Udział odsłoniętego kruszywa w powierzchni kostki 20-30%. 

 

Obróbka - Powierzchnia antypoślizgowa. Nierówności do ok. 0,5mm. Mikrofaza 2 mm Spoiny Szer. 

3mm, spoiny wypełniane posypką cementowo-piaskową. Spoiny płaskie. 

W wyniku kolizji posadowienia agregatu z istniejącym drzewem przewiduje się jego wycinkę. 
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2.7 Projektowane ogrodzenia 
 

Projekt ogrodzenia agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego urządzeń technicznych tunelu 

jest wygrodzeniem obudowy zewnętrznej agregatu – kontenera. 

 

Wygrodzeniem objęto najbliższe otoczenie obudowy. 

 

Projektowane ogrodzenie o wysokości 1,9m. w formie gabionów z elementami stalowymi typu żaluzja 

RAL 7016 na rzucie prostokąta o wymiarach 16,10mx6,15m . 

 

Otwarcie bramy na zewnątrz. 

 

Furtka h 1800mm dł 1000 - Słupek 100x100x3 mm. 

Rozwiązania połączeń wg dostawcy systemu. 

Ogrodzenie systemowe. 

 

Ogrodzenie gabionowe 

Gabion – oczko kosza 200x50mm 2D – h 1830mm  

Słupek gabionowy – 40x60x2mm h 1700mm 

Gabiony ocynkowane i lakierowane proszkowo dzięki temu zabezpieczone są 

antykorozyjnie. 

Gabiony przęsła panelowe łączone ze sobą za pomocą zacisków i mocowane do słupków. 

Słupki gabionów zabetonowane lub przykręcone do fundamentu betonowego gr 30cm, beton C16/20 

zbrojonego stalą BSt500s. Część nadziemna betonu zabezpieczona bezbarwnym lakierem do betonu, 

malowanie dwuwarstwowo. 

Gabion połączony ze słupkami za pomocą specjalnych elementów złącznych systemowych. Słupki 

gabionowe po wypełnieniu kamieniem nie widoczne z zewnątrz. 

 

Ogrodzenie żaluzjowe stanowi niezależny element i jest wpasowane pomiędzy ściany gabionów. 

Wykonane jest w systemie, mocowane do słupów za pomocą wkrętów samowiercących. 

 

Wypełnienie gabionów – granit szary 

 

Ogrodzenie żaluzjowe - w systemowe w kolorze RAL 7016 o konstrukcji nośnej z kształtowników 

stalowych ocynkowanych . 

Przęsło h 1800mm 

Słupek 80x80x2mm h 2500mm  

Brama uchylna h 1800mm dł 4000 

Słupki 120x120x5 mm
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Otwarcie bramy na zewnątrz. 

Furtka h 1800mm dł 1000 - Słupek 100x100x3 mm 

Rozwiązania połączeń wg dostawcy systemu. 

Słupki ogrodzenia po stronie północnej mocowane do fundamentu z możliwością demontażu. 

Fundament ogrodzenia zabezpieczony powłoką przeciw-wodną. 

 

2.7.1 Projektowana konstrukcja ogrodzenia 

Projektowane ogrodzenie gabionowe i żaluzjowe oparte jest na rozwiązaniach systemowych. 

Wszystkie rozwiązania dot. fundamentowania, prefabrykacji, montażu itp. należy wykonać ściśle wg 

wytycznych ostatecznego dostawcy systemu. 

 

Rozwiązania materiałowe posadowienia ogrodzenia. 

 

Oprócz spełnienia wymagań dostawcy projektuje się następujące parametry posadowienia: 

 

 Rzędna posadowienia fundamentu (stopy pod słupki) na głębokości 1,10 m p.p.t. W przypadku 

wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia słupka należy wykonać podłoże z 

betonu C10/15 do poziomu gruntu nośnego rodzimego. 

   Stopy betonowe pod słupki ogrodzenia żaluzjowego i gabionowego 30x30x110cm. W stopach 

obsadzić i zabetonować słupki na głębokość min. 40cm. 

      Stopy pod słupki bramowe 50x50x110. Głębokość osadzenia i zabetonowania słupków min. 50cm 

      Stopy pod słupki demontowane dostosować do przyjętych systemowych rozwiązań połączeń. 

      Wszystkie stopy wykonać z betonu klasy B25 (C20/25) o podwyższonej mrozoodporności. Beton 

należy starannie zagęścić i zawibrować mechanicznie. 

 

Cokół pomiędzy słupkami wylewany lub prefabrykowany nie powiązany monolitycznie ze stopami 

słupów ogrodzenia. Ewentualne przekładki z papy lub gniazda montażowe dla cokołów 

prefabrykowanych będą pełnić rolę dylatacji, dzięki czemu cokół nie powinien pękać. Wysokość cokołu 

powyżej terenu 15cm. Szerokość cokołu 30cm - dostosowana do szerokości gabionów. 

 

2.7.2 Projektowane posadowienie agregatu układu zasilania awaryjnego 

Kontener z agregatem posadowiony będzie w poziomie terenu na fundamencie. Założono, że 

obciążenie od kontenera przenosi się w sposób liniowy ciągły na krawędzie płyty. Pod kontener z 

agregatem projektuje się płytę fundamentową gr. 50 cm z betonu C30/37 W8, XC2 o podwyższonej 

mrozoodporności, zbrojoną przeciwskurczowo prętami #12/15 górą i dołem ze stali AIIIN, RB500W, 

otulina zbrojenia c=75mm dolna siatka i c=50mm górna siatka. Po wykonaniu wykopu dokonać oceny 

nośności podłoża gruntowego pod całością płyty fundamentowej i w razie potrzeby wymienić grunt 

istniejący nienośny na nasyp kontrolowany z materiałów niewysadzinowych o wskaźniku zagęszczenia 

min. Is=0,98 (stopień zagęszczenia Id=0,75) lub na beton C10/15. Na głębokości przemarzania tj. 1,0m 

p.p.t należy unikać gruntów spoistych, w przypadku występowania gruntów spoistych należy wykonać 

wymianę gruntu na grunt niespoisty. Bezpośrednio pod fundamentem należy wykonać warstwę 

podsypki tłumiącej drgania w postaci 20 cm wilgotnego piasku silnie ubitego. Po rozdeskowaniu 

fundamentu należy przestrzeń pomiędzy bocznymi ścianami fundamentu a gruntem rodzimym 

wypełnić również podsypkowym materiałem tłumiącym lub płytami ze styropianu o gr. 100mm. Płytę 

fundamentową należy od góry zatrzeć na gładko z tolerancją 5mm. Kontener należy przymocować do 

płyty systemowymi łącznikami rozprężnymi w miejscach przewidzianych przez producenta. Szerokość i 

długość fundamentu musi być przynajmniej o 10 cm większa z każdej strony od wymiarów kontenera. 

Wyniesienie wierzchu fundamentu ponad poziom terenu o 10cm. Fundament zaprojektowano na 

podstawie wstępnie dobranego agregatu 900kVA i UPS dynamicznym o mocy 625kVA do pracy 
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ciągłej. Całość zamknięta jest w kontenerze o wym. 12098x2600 mm i wysokości 3200 mm i wadze 

całkowitej 20400 kg. Sposób posadowienia oraz wymiary fundamentu należy dobrać oraz 

zweryfikować po wybraniu ostatecznego dostawcy agregatu. 

 

2.7.3 Projektowana zieleń 

Wszystkie prace budowlane i ziemne muszą być wykonywane tak, aby nie niszczyć warstwy gleby 

urodzajnej. 

Gleby urodzajnej nie wolno mieszać z głębszymi warstwami ziemi, ani też przykrywać mniej 

wartościowymi. 

Obowiązek ochrony ziemi rodzimej wynika z przepisów Prawa Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 roku oraz sztuki budowlanej. 

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych roślin odpornych na mróz i choroby , rośliny nie wymagają 

dużej pielęgnacji. 

Wokół ogrodzenia agregatu zaprojektowano nasadzenia z bluszczu Hedera helix odmiana- 'Woerner' 

oraz naprzemiennie co 2 szt odmiana 'Harald' w celu – scalenia obiektu z istniejącym otoczeniem. 

 

Sadzonki powinny spełniać wymagania norm PN-87/R-67023 

 

Do nasadzeń wybrano gatunki pnączy, które nie mają specjalnych wymagań, są odporne na 

zanieczyszczenia oraz zasolenia, dobrano je odpowiednio do warunków siedliskowych. 

 

Wskazane jest sadzić krzewy z bryłą korzeniową od kwietnia do października. Należy sadzić materiał 

roślinny z bryłą korzeniową, w wieku około 3 lat. 

Rozstaw roślin w odstępach 1m w odległości min 30 cm od podmurówki. Dołki pod nasadzenia 0.5 m 

x0,5 m zaprawione ziemią kompostową do połowy głębokości dodatkowo należy zastosować nawóz 

zasilający wzrost roślin. 

Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się 5 cm głębiej niż rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój roślin. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed 

sadzeniem przyciąć. Po posadzeniu na terenie wokół krzewów zastosować matę antychwastową 

przytwierdzoną do podłoża szpilkami. Matę należy układać z zakładem o szerokości 15 cm. Szpilki 

rozmieszczać w rozstawie 1,0x1,0 m 

 

Następnie teren wokół roślin należy wymulczować 5-cio cm warstwą kory drzewnej ogrodniczej. 

Zastosowana kora powinna być kompostowana przez okres minimum 9 miesięcy, co eliminuje z niej 

fenole, garbniki oraz żywice. Zalecana wielkość frakcji: 20÷60 mm. Zabieg ten hamuje rozwój 

chwastów, sprzyja utrzymaniu właściwej wilgotności gleby i stanowi odpowiednie tło dla roślin. 

 

Rośliny po posadzeniu należy regularnie podlewać nie dopuszczając do przesuszenia korzeni. 

 

Ilość roślin projektowanych: 

 

Hedera helix 

odmiana 'Woerner'- szt. 27  

odmiana 'Harald' – szt. 12 
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W wyniku kolizji projektowanego agregatu z istniejącym drzewem (klonem srebrzystym) planowana jest 

jego wycinka. 

Ze względu na dużą ilość istniejącego uzbrojenia technicznego projekt przewiduje uzupełnienie 

nasadzenia zastępczego w ilości 1szt. w kontynuacji istniejącego szpaleru. 

Projektowane drzewo formy piennych powinno posiadać następujące parametry: 

 

Obwód pnia dla klonu srebrzystego na wys. 1 m - minimum 18-20cm  

 

Materiał musi być 4 razy szkółkowany, wyprodukowany w pojemnikach lub balotach, 

 

Musi być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi ranami po 

formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników. 

Korona drzewa musi być równomiernie ukształtowana, o szerokości 70÷120 cm na wysokości 

2,20÷2,40 m, przewodnik wyraźnie wyprowadzony, pojedynczy, pień prosty. 

  pąk szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany, 

  przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

  system korzeniowy skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny    

      występować liczne korzenie drobne, 

  prosty przewodnik. 

 

Wady niedopuszczalne: 

 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew: 

Termin sadzenia – wskazane jest sadzenie drzew jesienią lub wiosną (październik- kwiecień) rośliny bez 

bryły korzeniowej, od kwietnia do października należy sadzić rośliny z bryłą korzeniową lecz muszą być 

podlewane codziennie w okresie pierwszych 3 miesięcy po posadzeniu i w okresie suszy. 

Przygotowanie gruntu. Należ przygotować doły pod drzewa o wymiarach dwukrotnej wielkości bryły 

korzeniowej 1,0x 1,0 x 1,0. Do połowy wypełniamy doły ziemią urodzajną, pozostałą część 

wypełniamy istniejącą ziemią. 

Lokalizację nasadzenia należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. Poziom 

sadzenia powinien być o około 10 cm niższy od poziomu terenu. 

Uszkodzone i złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. 

Przy sadzeniu drzew form piennych należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki 

tworzące trójnóg. Drzewa należy przywiązać do palików pod koroną szeroką opaską z tworzywa lub 

gumy tak, aby nie uszkodzić kory drzewnej. 

Nasadzenia powinny być objęte rocznym okresem gwarancyjnym, polegającym na podlewaniu, 

nawożeniu, usuwaniu chwastów, koszeniu trawy, ściółkowanie strefy korzeniowej i wymianie roślin 

wyschniętych na nowe o wielkości zgodnej z wytycznymi projektowymi. 

 



 

Projekt budowy zasilania awaryjnego dla tunelu zagłębienia Wisłostrady w 
Warszawie 

Data Numer dokumentu: Strona 

……………… MOL4040/PROJ_1/2/2017 10 / 20 

Copyright (C) Siemens Sp. z o.o. 2017  Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Przygotowaną misę należy wyłożyć korą ogrodniczą w promieniu 0,5 od pnia na grubość 5 cm. 

Zastosowana kora powinna być kompostowana przez okres minimum 9 miesięcy, 

co eliminuje z niej fenole, garbniki oraz żywice. Zalecana wielkość frakcji: 20÷60 mm. Zabieg 

ten hamuje rozwój chwastów, sprzyja utrzymaniu właściwej wilgotności gleby i stanowi 

odpowiednie tło dla roślin. 

Drzewo po posadzeniu należy regularnie podlewać nie dopuszczając do przesuszenia korzeni. 

 

2.7.4 Wody opadowe 

Wody deszczowe z dachu odprowadzone zostaną w teren otaczający kontener. Nie przewiduje się 

odprowadzenia wód deszczowych do istniejącej kanalizacji. 

 

2.7.5 Usuwanie odpadów 

 Projektowana inwestycja będzie pełniła funkcję techniczną i na jej terenie nie przewiduje się 

powstawania odpadów komunalnych . 
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3 Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

3.1 Zakres Robót 
 

 Roboty związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,  

 Roboty zabezpieczające, 

 Rusztowania, 

 Roboty ziemne (wykopy i zasypki), 

 Roboty fundamentowe, 

 Roboty murarskie, 

 Roboty ciesielskie, 

 Roboty zbrojarskie, 

 Roboty betoniarskie, 

 Roboty montażowe elementów drewnianych,  

 Roboty montażowe elementów żelbetowych, 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 

 Wykonanie instalacji wewnętrznych instalacji elektrycznych,  

 Wykonanie podbudowy i posadzek, 

 Roboty wykończeniowe zewnętrzne, 

 Roboty elektryczne, 

 
 

3.2 Wykaz Istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji nie występują zabudowania. 

 

3.3 Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi: 
 

 rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robót), 

 miejsca składowania materiałów na placu budowy, 

 drogi komunikacyjne – do transportu i składowania materiałów budowlanych oraz materiałów 

pochodzących z rozbiórek, 

 sieć kablowa podziemna, 

 instalacja podziemna kanalizacyjna i wodociągowa, 

 skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robót ziemnych, 

 wykopy utworzone podczas prowadzenia robót ziemnych, 

 

3.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 

 Zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzętu i materiałów 

budowlanych podczas całego procesu budowy. 

 Zagrożenie związane z prowadzeniem robót montażowych – zagrożenie o dużej skali w trakcie 

prowadzenia montażu elementów prefabrykowanych 

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim 

sąsiedztwie. 

 Zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i 

budowlanych. 

 Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych i 

budowlanych 
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 Zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających 

użycia urządzeń elektrycznych. 

 Zagrożenia związane z prowadzeniem prac przy czynnych urządzeniach 230/400 V: 

o możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu połączeń i montażu aparatów, 

o możliwość porażenia prądem elektrycznym od czynnych instalacji znajdujących się na 

terenie budowy, 

 Zagrożenia związane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich. 

 Zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, używania 

urządzeń elektrycznych, montażu instalacji elektrycznej) 

 Zagrożenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich. 

 Zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas prac rozbiórkowych elementów 

nadziemnych, prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokości w 

rozumieniu przepisów bhp prowadzonych w obrębie placu budowy i jego bezpośrednim 

sąsiedztwie. 

 Zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego i innych 

urządzeń technicznych obsługujących poszczególne etapy budowy podczas całego procesu 

budowy. 

 Zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie prowadzenia tych 

robót: 

o roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, 

o roboty na rusztowaniach oraz prace przy montażu demontażu rusztowań, 

o roboty murowe i tynkowe, 

o roboty ciesielskie, 

o roboty zbrojarskie, 

o roboty betonowe i żelbetowe, 

o roboty związane z transportem i montażem elementów wielkowymiarowych i 

ciężkich oraz  użyciem dźwigu, 

o roboty spawalnicze, 

o roboty elektryczne, 

o roboty izolacyjne i antykorozyjne, 

o roboty wykończeniowe. 

 

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników 

w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące 

poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi 

uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji 

montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami obsługi i 

korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony 

osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). 

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. 

Należy określić zasady i sposób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

imiennie przez poszczególne osoby. Wymagany instruktaż stanowiskowy powinien być 

przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy. 

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne 

powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia. 
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Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz 

posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy. 

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny 

pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i życia 

ludzi, 

 obsługi maszyn narzędzi i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 udzielania pierwszej pomocy, 

 

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

Należy określić zasady używania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia materiałów i 

substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń. 

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref 

szczególnego zagrożenia). 

 

 

3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z: Norm, Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, ogólnymi wytycznymi 

branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych, oraz szczególnymi wytycznymi branżowymi 

(Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji). 

 

 Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem 

kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

 Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju 

zagrożenia. 

 Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w 

Polsce. 

 Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej. 

 Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych. 

 Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu 

lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, najbliższego posterunku policji, najbliższego 

punktu telefonicznego. 

 Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów ppoż, pogotowia i ewakuacji z placu 

budowy. 

 Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy. 

 Materiały rozbiórkowe wywozić sukcesywnie w miarę postępu robót. 

 Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i 

ewentualnego ich zabezpieczenia. 

 Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 
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UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. U. Nr 91, poz. 

811 z 2002r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

92, poz. 460, ze zmianą: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.) 

 

Łomianki 19.02.2017 
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3.6.1 Oświadczenie projektanta 

 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oświadczam, że 
 
 

TOM II – PROJEKT OGRODZENIA WRAZ Z ZIELENIĄ KRAJOBRAZU  

DZIAŁKA NR EW. 126, OBRĘB EWIDENCYJNY 504-08JEDNOSTKA EWIDENCYJNA – 146508_8. 
ŚRÓDMIEŚCIEKATEGORIA OBIEKTU – I 
 

wykonany został zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

szczegółowymi oraz polskimi normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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4 Część rysunkowa 

 

Rys. 1. A.1 Projekt zagospodarowania terenu s. 1:500 

Rrys.2. A.2 Plan sytuacyjny s.1:100 

Rys. 3. 

 

 

A.3 Elewacje ogrodzenia 

 

 

s. 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.           K.1 Fundament kontenera z agregatem s. 1:50 
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5 Zestawienie materiałów  

 
 

                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5      Zestawienie materiałów 

5.1Ogrodzenie o wysokości 1,9m. w formie gabionów z elementami stalowymi typu żaluzja RAL   

      7016 na rzucie prostokąta o wymiarach 16,10mx6,15m z bramą; furtka h 1800mm dł 1000;   

      brama uchylna h 1800mm dł 4000 zgodnie z opisem w projekcie 

 

5.2 Granit szary - wypełnienie gabionów 

 

5.3 Beton klasy B25 (C20/25) o podwyższonej mrozoodporności do wykonania stóp pod słupki   

      bramowe 50x50x110 

 

5.4 Beton C30/37 W8, XC2 o podwyższonej mrozoodporności do wykonania płyty   

      fundamentową gr. 50 cm pod kontener o wymiarach zgodnych z rys. K1 Fundament  

      kontenera z agregatem zamieszczonym w projekcie 

 

5.5 Pręty #12/15 ze stali AIIIN, RB500W do wykonania zbrojenia płyty fundamentowej zgodnie z   

       rys. K1 Fundament kontenera z agregatem zamieszczonym w projekcie 

 

5.6 Nasadzenia: Hedera helix; odmiana 'Woerner'- szt. 27, odmiana 'Harald' – szt. 12. Klon   

      srebrzysty - szt. 1 zgodnie z opisem w projekcie. 
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6 Uzgodnienia 

 Uzgodnienie Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa opinia z dn.12.04.2016 

OŚ-IV-UII.604.27.2016.SYP. 

 

 Uzgodnienie - Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznych 
AM-WEPP.6872.247.2016.SZL (2SZL) z dn.8.06.2016r. 

  

 Uzgodnienie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Estetyki Przestrzeni 
Publicznych AM-WEPP.6872.1290.2016.SZL (2SZL) z dn. 4.11.2016r. 

 

 Uzgodnienie Zarządu Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa opinia z dn.13.12.2016 

ZMW/12890/13/2016/SS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
Biuro Ochrony Środowiska 
pl. 5. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, tel. 22 443 25 00, faks 22 443 25 02 
sekretariat.B0S@um.warszawa.pl, www.urn.warszawa.pl 

OŚ-IV-Ull.604.,2.r.J.- .2016.SYP
Nr pisma w sprawie: 2 

Warszawa, 1 2. KWI. 2016 

BMsonic 
Biotechnika 
ul. Jodłowa 22/1 
02-907 Warszawa

Odpowiadając na pismo złożone 16 marca 2016 r. zawierające prośbę 
o opinię w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
dotyczącą inwestycji polegającej na zabudowie agregatu prądotwórczego wraz
z dopasowaniem układu zasilania i automatyką, jako zasilania awaryjnego na tunelu
w zagłębieniu Wisłostrady, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
przedstawia swoje stanowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zabudowie jednego 
agregatowego układu zasilania awaryjnego, który w przypadku zaniku napięcia 
zasilania podstawowego zostanie automatycznie uruchomiony i zasili w trybie 
awaryjnym urządzenia elektryczne. W przedłożonym do tut. Biura piśmie nie podano 
informacji dotyczących rodzaju paliwa oraz pojemności zbiorników na paliwo, którym 
będzie zasilany agregat prądotwórczy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 71) przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko są m.in. stosownie do § 3 ust. 1 pkt 37 instalacje 
do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji 
lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. 
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 r., poz. 1203),
niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych
surowców energetycznych, inne niż wymienione w §  2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem
instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw
domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 1 O m3

oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3
, a także

niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców
energetycznych.

Zatem jeśli planowany agregat prądotwórczy będzie zasilany olejem i zostanie 
wyposażony w zbiorniki na olej o łącznej pojemności 3 m3 lub większej, jego 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-09 roku przez:

Pan TOMASZ MIROSŁAW PRYGIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0474/05

adres zamieszkania ul. SOBIESKIEGO 72/37, 02-930 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-C4K-BGR-4BJ *

Podpis jest prawidłowy
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