



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 24 LIP. 2017 r.

ZDM/DPZ/1850 /17/ZZ
ZDM – DPZ.3411. *102* .2017. MSU

INFORMACJA z otwarcia ofert

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „*Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej*”

Nr postępowania DPZ/74/PN/67/17, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 24.07.2017 r. o godz. 11:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości brutto:

Część 1- 60.000,00 zł, część 2 - 60.000,00 zł, część 3 - 40.000,00 zł, część 4 – 50.000,00 zł, część 5 – 50.000,00 zł, część 6 – 100.000,00 zł, część 7 – 190.000,00 zł.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Siemens Sp.zo.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

część 1:

cena ofertowa brutto: 66.666,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 2:

cena ofertowa brutto: 72.262,50 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 3:

cena ofertowa brutto: 94.095,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

część 4:

cena ofertowa brutto: 59.655,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 5:

cena ofertowa brutto: 63.345,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 6:

cena ofertowa brutto: 119.925,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 7:

cena ofertowa brutto: 207.870,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

2. eRTe Teresa Rogalska

ul. Boh. Wrzeźnia 4/13

02-363 Warszawa

część 1:

cena ofertowa brutto: 85.731,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 6:

cena ofertowa brutto: 98.277,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

3. AZET Sp.żo.o. ul. Błękitna 42A 04-649 Warszawa

część 1:

cena ofertowa brutto: 93.480,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 2:

cena ofertowa brutto: 81.180,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 3:

cena ofertowa brutto: 92.250,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 4:

cena ofertowa brutto: 54.120,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 5:

cena ofertowa brutto: 62.730,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 6:

cena ofertowa brutto: 83.640,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 7:

cena ofertowa brutto: 141.450,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

zapewnienia stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

4. Dynniq Poland Sp.zo.o.

ul. Ekranowa 6

32-085 Modlniczka

część 1:

cena ofertowa brutto: 97.170,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 5:

cena ofertowa brutto: 84.870,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

część 6:

cena ofertowa brutto: 95.940,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

5. Projektowanie Komunikacyjne

KOM-PROJEKT s.c.

ul. Witosa 18

06-200 Maków Mazowiecki

część 5:

cena ofertowa brutto: 221.400,00 zł

wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego - tak
tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych – tak
zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”) - tak
warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wojciech Partyka