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I. OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5559W
(ul. Syta) w Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy polegajaca na budowie chodnika po
stronie wschodniej na odcinku od ul. Syta 175 do przystanku autobusowego
Glebowa 02

Zadanie wykonywane jest w ramach budzetu partycypacyjnego na rok 2017.

Dokumentacje opracowano w branzy drogowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

— Mapa zasadnicza w postaci wektorowe] udostepniona przez Urzad m.st.
Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru, O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych i
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Zatgczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

— Wizja w terenie
- Zatwierdzenie statej organizacji ruchu nr

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. Syta to droga powiatowa klasy zbiorczej o $érednim natezeniu ruchu. Jest
to drogg jednojezdniows, dwukierunkowa, wykonang w nawierzchni asfaltowej. Na
opracowywanym odcinku jezdnia ma przekréj daszkowy i szeroko$é ok 6,0m. Ulica
nie posiada chodnika ciggtego na cafej diugosci. Od strony zachodniej zlokalizowana
jest nieuzywana zatoka potozona czesciowo na dziatkach prywatnych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO-DROGOWE

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt zaklada budowe chodnika na odcinku od osiedla mieszkaniowego
przy ul. Syta 175 do przestanku autobusowego Glebowa 02. Zaprojektowano
chodnik szerokosci 2,0m z lokalnym zawezeniem do 1,72m. Chodnik na wiekszosci
odcinka zlokalizowany jest przy krawedzi jezdni, jednak z uwagi na istniejgc latarnie
zostat na fragmencie odsuniety od jezdni o 1,8m. Ponadto projekt zaktada
poszerzenie istniejgcego peronu autobusowego do 2,0m w miejscu, w ktorym
pozwalajg na to granice pasa drogowego.
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4.2.Rozwiazania wysokosciowe

Projekt nie podaje konkretnych rzednych dla projektowanego chodnika. Nalezy
wykona¢ chodnik z dostosowaniem do rzednych krawedzi jezdni oraz
z zachowaniem spadku poprzecznego 2% w kierunku jezdni.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
- nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm,

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm,

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospétka) — 10cm.

Dla projektowanego poszerzenia peronu autobusowego przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej 20x10cm, szarej gr 6¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm,

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm,

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospétka) — 10cm.

Dla projektowanego zjazdu na droge gruntowg przyjeto nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej 20x10cm, szarej gr 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm,

- warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm,

- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturainego (pospétka) — 10cm.

Obrzeze betonowe 8x30cm, ustawionym na tawie betonowej C12/15 gr 5cm.
Kraweznik betonowy 20x30cm, ustawione na tawie betonowej z oporem C12/15

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie wdéd opadowych z projektowanej nawierzchni — powierzchniowe,
realizowane poprzez 2% spadki w kierunku jezdni.

4.5.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy:
- rozebra¢ krawezniki przeznaczone do wymiany,
- rozebra¢ nawierzchnie z ptyt zelbetowych

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja korytowania na gtebokosé wynikajaca
z projektowanych konstrukcji nawierzchni. Grunt pozyskany z korytowania nalezy
wykorzysta¢ do wyréwnania terenu a nadmiar wywiezc.

4.7. Zielen

Po zakonczeniu robét budowlanych i uporzadkowaniu terenu, teren wokét chodnik
nalezy obsiaé trawa.
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4.8.Uzbrojenie podziemne

W pasie prowadzenia robdt przebiegajg liczne sieci uzbrojenia podziemnego.
Projekt nie obejmuje przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
uzbrojenia podziemnego. Istniejgca sie¢ uzbrojenia powinna byé¢ posadowiona
ponizej poziomu korytowania i nie bedzie w kolizji z projektowang nawierzchnia. Dla
sprawdzenia gtebokos$ci utoZzenia sieci nalezy wykonaé przekop kontrolny. Z uwagi
na zlokalizowane pod chodnikiem uzbrojeniem podziemny, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

5. WYKAZ NOWYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Przesuniecie znaku P-17.
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I.CZESC RYSUNKOWA
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