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A.

1.

WSTEP

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot polegajacych na catorocznym,

kompleksowym i biezgcym utrzymaniu i konserwacji drég krajowych, wojewddzkich i
powiatowych zarzadzanych przez Zarzad Drég Miejskich w Warszawie na obszarze dzielnic

Biel

any i Zoliborz, wykonywanego w ramach zadania pn.: , Biezace utrzymanie elementéw

drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych zarzadzanych przez Zarzad Drog
Miejskich w Warszawie na obszarze dzielnic Bielany i Zoliborz w latach 2018-2020"

2.

2.1.

1.

2.2,

oukwnN

=10 0N

12.

13.
14

ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zadania.

Wykaz drég podlegajacych patrolowaniu, utrzymaniu i konserwacji stanowia zatacznik nr

1 do niniejszego OPZ

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany tresci Zalacznika nr 1 w okresie

obowigzywania umowy poprzez:

e Przejecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego nowych odcinkéw drdg,

e Przekazanie w zarzadzanie innemu podmiotowi odcinka drég w wyniku zmiany jej
kategorii przez wtasciwy organ,

e Przekazanie przez Zamawiajacego innemu podmiotowi odcinka drég w celu
przeprowadzenia jego remontu lub przebudowy,

e Przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego odcinkéw drog w wyniku uptywu terminu
gwarancji.

Asortyment robét.

Zakres zamodwienia obejmuje miedzy innymi nastepujacy asortyment robét:

. Naprawy nawierzchni jezdni w tym miedzy innymi:

e Naprawy czastkowe nawierzchni ulepszonej,

¢ Likwidacja kolein zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu,

¢ Uszczelnianie spekan nawierzchni bitumicznych,

e Uszczelnianie dylatacji i spekan w nawierzchniach z betonu cementowego,

Regulacja lub wymiana kraweznika drogowego (betonowego/kamiennego),

Regulacja lub wymiana obrzeza drogowego, w tym réwniez trawnikowego,

Regulacja opaski (wymiana nawierzchni) wraz z obrzezem,

Regulacja lub wymiana $cieku ulicznego, skarpowego, umocnienia azurowego,

Regulacja wysokosciowa Iub wymiana urzadzen infrastruktury podziemnej
zlokalizowanych w nawierzchni (wtazy kanatowe, wywietrzniki, wpusty deszczowe,
skrzynki zaworéw woda, gaz i hydrantowe, studnie teletechniczne) wraz z uzupetnieniem
warstw nawierzchni wokét tych urzadzen,

Regulacja lub wymiana nawierzchni chodnika,

Regulacja lub wymiana nawierzchni zjazdu,

Regulacja lub wymiana ptyt nawierzchniowych np. typu ECO, typu MON, trylinka,

.Uzupetnienie miejscowe oznakowania poziomego koloru biatego, niebieskiego,

czerwonego, réwniez na ciggach rowerowych,

.Naprawa przejscia dla pieszych oraz regulacja catego przejscia z jego obnizeniem;

naprawa przejazdu rowerowego oraz regulacja catego przejazdu z jego obnizeniem,
Poszerzanie lub ptytowanie mis po drzewach zaopiniowanych pozytywnie przez Zarzad
Zieleni m.st. Warszawy,

Naprawy nawierzchni zatoki postojowej, autobusowej i parkingu ogdlnodostepnego,

.Naprawy poboczy poprzez usuniecie nadmiaru lub uzupetnienie ubytkdédw materiatem

istniejagcym, a w przypadku jego braku uzupetnienie, umocnienie odpowiednim
materiatem z dowozu w sposdb zapewniajacy sprawny sptyw wod opadowych
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15.Naprawy skarp nasypu poprzez ich naprawe, wzmocnienie - ustabilizowanie (z
wylaczeniem robot inzynieryjnych) obtozenie, obsianie itp. z uzupetnieniem ubytkdéw
materiatem witasciwym. Zakres i technologia naprawy kazdorazowo bedg uzgadniane z
inspektorem nadzoru Zamawiajgacego. O braku skutecznosci podjetych przez Wykonawce
dziatan, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz do czasu wykonania
naprawy docelowej wymagajacej opracowania dokumentacji projektowej i uzycia
specjalistycznych robot inzynieryjnych Wykonawca zabezpieczat bedzie i prowadzit
wymagane prace interwencyjne uszkodzonej skarpy przed jej dalsza degradacja.

16.Wykonywanie robot drogowych, gdy nawierzchnia ulegta deformacji na skutek rozrostu
korzeni drzew, prace nalezy wykonywac pod nadzorem Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy,
po otrzymaniu od Zamawiajgcego szczegétowego opisu technologii i sposobu wykonania
prac, uzgodnionego z Zarzadem Zieleni m.st. Warszawy.

17.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym miedzy innymi:

e Slupki wygrodzeniowe - mycie, regulowanie, uzupetnianie brakujacych wraz z
uzupetnianiem tancuchoéw.

Bariery i ostony energochtonne - mycie, regulowanie, uzupetnianie i wymiana.

Ramy pretowe - regulowanie, uzupetnianie i wymiana.

Znaki pionowe mycie, regulowanie, uzupetnianie brakujacych elementéw.

Progi zwalniajace - regulowanie, uzupetnianie brakujacych elementow.

Punktowe elementy odblaskowe na jezdni

3. TERMIN realizacji przedmiotu zamodwienia:

Poczatek realizacji przedmiotu zamoéwienia - 7 dni od podpisania umowy;
Zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia - 31.12.2020r.

4. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie robét objetych zamoéwieniem Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w oparciu o
ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym dla danego asortymentu roboét za
zakres robot zrealizowany i odebrany w danym okresie rozliczeniowym

Szczegbtowe warunki dotyczace ptatnosci okreslone zostaty w Rozdziale ,Ustalenia
ekonomiczne” niniejszego OPZ.

Zamawiajacy W ramach zamowienia dopuszcza mozliwo$¢ dodatkowego zlecania robdt
i ustug nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym, a koniecznych do wykonania np. z uwagi na
zapewnienie trwatosci elementu drdg, czy bezpieczenstwo jej uzytkownikéw. Jezeli charakter
robét, o ktérych mowa nie bedzie odpowiadat opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym oraz nie
bedzie mozliwosci sporzadzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu
Ofertowego (poprzez interpolacje lub inng metodg), wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie
tego typu roboét (nieprzewidzianych) okreslona bedzie kazdorazowo wg kalkulacji indywidualnej
zatwierdzanej przez Zamawiajacego a sporzadzanej przez Wykonawce, z uwzglednieniem
kalkulacyjnych wskaznikow narzutow, stawki robocizny kosztorysowej, materiatdw, pracy
sprzetu itransportu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD"” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli kalkulacja indywidualna przedtozona przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji
bedzie skalkulowana niezgodnie =z postanowieniami, o ktérych mowa powyzej, lub
nieuzasadniona, to Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach
wynikajacych ze $rednich cen materiatow, pracy sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD".

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przedmiotu
zamowienia.

Przed rozpoczeciem realizacji prac zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy drogi w utrzymanie i konserwacje.
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5. GWARANCIA

Wykonawca w ramach nalezytego wykonania robot udziela gwarancji:

e 6 miesiecy od dnia odbioru dla napraw i remontow czastkowych wykonywanych w
trybach awaryjnym i rutynowym zgodnie z pkt 3.3 OPZ ktére nie wymagajg uzyskania
zgody Zamawiajacego,

e 60 miesiecy od dnia odbioru dla prac wykonywanych w trybach awaryjnym i
rutynowym zgodnie z pkt 3.3 niniejszego OPZ wymagajacych uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

B. POSTANOWIENIA OPZ

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca w okresie trwania umowy realizowac bedzie
utrzymanie i konserwacje drég na catej ich dtugosci i na catej szerokosci pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i konserwacji drdg, zapewniajac ich trwatosc¢
i bezpieczenstwo jej uzytkownikdéw oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwy stan drdg
przez caty okres trwania umowy.

Zakres utrzymywania drég ma by¢ zgodny z wymaganiami opisanymi w Umowie i OPZ wraz z
integralnymi zatgcznikami do OPZ.

1.1. Przekazanie drég Wykonawcy.

Przed terminem rozpoczecia prac utrzymaniowych Zamawiajacy przekaze, a Wykonawca

przejmie drogi wraz z wszystkimi ich elementami (objetymi niniejszym zamodwieniem).

Przekazanie drdog zostanie potwierdzone protokolarnie.

Przekazanie drog do utrzymania i konserwacji nastgpi nie pdzniej niz w ciaggu 7 dni od dnia

podpisania umowy.

4. Przekazanie drég oznacza, iz od momentu przekazania (od dnia w ktérym Wykonawca
protokolarnie przejmie drogi do utrzymania i konserwacji) Wykonawca bedzie odpowiadat za
powstate sytuacje awaryjne stanu drogi wptywajace na bezpieczenstwo uzytkowania.

whnN

1.2. Przekazanie drog Zamawiajacemu.

Przed uptynieciem terminu zakonczenia umowy Wykonawca przekaze, a Zamawiajacy
przejmie drogi wraz z wszystkimi jej elementami (objetymi niniejszym zamdwieniem) oraz
catg posiadang dokumentacje dotyczacg wykonanego zadania.

2. Przekazanie zostanie potwierdzone protokolarnie.

3. Przekazanie musi nastapic nie pdzniej niz w dniu zakoficzenia umowy.

1.3. Prace utrzymaniowe wykonywane przez Wykonawce

1. Wykonywanie prac majacych na celu zapewnienie ciggtego utrzymania i konserwacji drdg
przy zapewnieniu bezpieczenstwa uzytkownikéw drég Zapewnienie przejezdnosci drég i
bezpieczenstwa uzytkownikéw drdg;

2. Zapewnienie mozliwosci kontaktu - w trakcie trwania umowy - Przedstawiciela
Zamawiajgcego z Wykonawcg, w przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowych bezzwioczne
powiadamianie Przedstawiciela Zamawiajacego przez Wykonawce oraz wspotpraca
Wykonawcy z innymi stuzbami,

3. Prowadzenie peinej dokumentacji wszelkich prac utrzymaniowych i konserwacyjnych,
zdarzenn drogowych oraz niezbednej dokumentacji wskazanej przez Zamawiajgcego
w Umowie;

4. Prowadzenie dziatan interwencyjnych zwigzanych z likwidacja skutkéw wszelkich sytuacji
kryzysowych na drogach;
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1.4. Zalozenia prac utrzymaniowych wykonywanych przez Wykonawce

W=D

Prace utrzymaniowe i konserwacyjne Wykonawca realizowac¢ bedzie przy uzyciu odpowiednio
dostosowanych i wyposazonych pojazdéw w tym patrolowych wraz z niezbedng obstugg
osobowa.

Ze strony Zamawiajacego nadzér nad pracami prowadzi¢ beda wyznaczone osoby.

Osoby nadzorujgce wykonywanie prac z ramienia Zamawiajacego majg prawo przerwacd

wykonywanie tych prac w przypadku wykonywania ich niezgodnie z Umowg, OPZ i SST,

a w szczegoblnosci realizowanych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu drogowego.

Nadzér sprawowany przez pracownikdbw Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za wtasny nadzér nad:

¢ realizowanymi robotami i jakoscig ich wykonania,

e prowadzeniem robét w bezposrednim zblizeniu do elementéw infrastruktury
zlokalizowanej obszarze robét. Prowadzenie takich robdt obwarowane jest wykonaniem
niezbednych przegladéw technicznych i uzyskaniem niezbednych warunkéw wykonania
tych robdt od zarzadcow infrastruktury co Wykonawca wykona na swdj koszt.

Okreslone w Umowie i OPZ prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi

w specyfikacjach technicznych z zachowaniem wszystkich wymogéw z zakresu BHP i Ppoz. w

sposdb gwarantujacy ich nalezyte wykonanie. Prace te nalezy wykonywac¢ zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, ktéry Wykonawca sporzadzi i uzgodni na swoj

koszt.

Wykonawca wykonywac¢ bedzie wszelkie prace utrzymaniowe i konserwacyjne w terminach

zgodnych ze specyfikg robot przy zatozeniu minimalizacji utrudnien w ruchu, natomiast

w przypadku prac awaryjnych — niezwtocznie w celu usuniecia zagrozenia w ruchu.

Prace, ktérych wykonanie w sposéb szczegdlny wptywa na utrudnienia w ruchu,

a technologicznie nie ma ograniczen do wykonywania ich w porach zmniejszonego natezenia

ruchu, powinny by¢ wykonywane w tych porach, a w szczegdlnoséci w nocy tj. w godzinach

22.00 - 06.00 lub po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru Zamawiajgacego w godzinach poza

szczytem komunikacyjnym tj. pomiedzy 10.00 a 14.00. Prowadzenie robdt (za wyjatkiem

realizowanych w stanie awaryjnym) zwigzanych z zajeciem jezdni w godzinach innych niz
wskazane powyzej, kazdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Niezaleznie od tego, zaleca sie, iz w porze nocnej moga by¢ wykonywane takie prace jak:

e wymiana barier,

remonty nawierzchni,

regulacje urzadzen infrastruktury podziemnej zlokalizowanych w pasie drogowym,

malowanie oznakowania poziomego,

inne prace, ktérych wykonywanie w porze dziennej zwigzane byloby z utrudnieniami

w ruchu pojazdéw.

Realizacja tych prac powinna uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikéw i

zapewniac cisze nocng w terenach zabudowanych. Wykonawca w cenie ofertowej powinien

uwzgledni¢ konieczno$¢ dodatkowego oznakowania strefy prac oraz przedsiewzigé

dodatkowe czynnosci gwarantujgce zachowanie bezpieczenstwa ruchu drogowego i

bezpieczenstwa pracownikéw, w zwigzku z wykonywaniem tych czynnosci w porze nocnej.

Z zakresu utrzymania wykonywanego przez Wykonawce wytaczone beda roboty zwigzane

z usuwaniem wad i usterek w elementach objetych gwarancjg przez podmioty ,trzecie”

(na czas trwania gwarancji).

W przypadku naruszenia bez zgody i wiedzy Zamawiajacego przez Wykonawce warunkéow

gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez podmioty ,trzecie”, Wykonawca przedmiotu

zamowienia przejmie zobowigzania wynikajace z jej utraty w wyniku jego dziatan.

ZADANIA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

2.1. Dziatania wykonywane przez Wykonawce.

o zadan i obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Realizacja robot utrzymaniowych i konserwacyjnych zgodnie z umowg, OPZ, SST.

Wykonanie i zatwierdzenie projektéw czasowej organizacji ruchu.

Stata wspétpraca ze stuzbami ratowniczymi, porzadkowymi, Zarzadcami infrastruktury
nie bedacych w zarzadzie Zamawiajacego (m. innymi przeglady techniczne, warunki
wykonania robét) i Przedstawicielami Zamawiajacego,
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10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Przyjmowanie, potwierdzanie przyjecia i weryfikacja zgloszen przekazywanych miedzy
innymi przez stuzby patrolowe Wykonawcy, Zamawiajacego w tym Pogotowie Drogowe ZDM,
stuzby ratownicze, Miejskie Centrum Kontaktu 19 115,

Przekazywanie informacji o osobach petnigcych dyzur do :

¢ Pogotowia Drogowego Zamawiajacego - dyspozytor@zdm.waw.pl

¢ Przedstawiciela Zamawiajacego

Objazdy (patrolowanie) ciggdéw drdg i chodnikéw (w tym dréog w ciggu drogowych obiektow

inzynierskich)

z czestotliwoscia:

e drogi krajowe - codziennie

+ drogi wojewddzkie i powiatowe - codziennie (za wyjatkiem dni wolnych od pracy)

Prowadzenie rejestru z objazdéw patrolowych w Dziennikach Objazdéw oraz przesyfanie
sprawozdan z objazdu drdg zawierajacych informacje o zdarzeniach i podjetych dziataniach
do godz. 10.00 dnia nastepnego drogg elektroniczng na adres:
dziennikiobjazdow@zdm.waw.pl.
Prowadzenie rejestru wykonywanych prac w Dziennikach Pracy Wykonawcy.
Prowadzenie zapisu cyfrowego wideo objazdéw. Objazd powinien by¢ wykonany z uzyciem 2
kamer o rozdzielczosci minimum 1280x1024. Zapis cyfrowy wideo z objazdu powinien zostaé
wprowadzony do bazy danych. zapisem wideo winny by¢ objete wszystkie elementy drogi
wraz z oznakowaniem i innymi urzadzeniami wystepujacymi w liniach rozgraniczajacych pasa
drogowego oraz terenem bezposrednio przyleglym. Przejazd wideo nalezy wykona¢ wzdtuz
osi drogi zgodnie z kierunkiem jej przebiegu.

Prowadzenie osobnego Dziennika Objazdéw dla kazdej kategorii drogi wg numeracji podanej

przez Zamawiajacego, z wyszczegOlnieniem przeprowadzonych wynikéw przegladdow i

kontroli z uwzglednieniem charakterystycznych elementéw, miedzy innymi:

e Jezdnia,

Chodnik,

Parking, zatoka postojowa,

Zatoka autobusowa,

Sciezka rowerowa,

Pobocze i skarpy,

Odwodnienie,

Oznakowanie poziome,

Oznakowanie pionowe,

Sygnalizacja $wietlna,

Oswietlenie,

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

Inne elementy istotne dla bezpieczenstwa uzytkowania.

Zamawiajacy wymaga wprowadzenia serwerowego narzedzia (aplikacji mobilnej), ktore

zapewni Zamawiajgcemu catodobowy dostep do bazy danych zawierajacej:

e dziennikéw objazdow drdg,

e zapiséw cyfrowych z objazddéw,

¢ zarejestrowanych zgtoszen,

o peinej dokumentacji wykonanych przez Wykonawce robot utrzymaniowych i
konserwacyjnych umozliwiajgcej Zamawiajgcemu ich biezgce: kontrole, zatwierdzanie i
rozliczanie.

Zabezpieczanie miejsc zdarzen drogowych lub innych zagrozen wystepujacych w pasie

drogowym.

W razie koniecznosci pomoc stuzbom ratownictwa drogowego w zabezpieczeniu skutkow

wypadkdw i kolizji oraz w razie koniecznosci uczestnictwo w odbiorze pasa drogowego.

Dorazne oznakowanie (zabezpieczenie) wszelkich zagrozen na drogach;

Usuniecie wszelkich zagrozen na drogach;

Identyfikacja i powiadamianie Zamawiajacego o usterkach zaobserwowanych w czasie

objazdéw drdég podlegajacych usunieciu w ramach Gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu

przez podmioty ,trzecie”;

Powiadamianie wtasciwych stuzb:

e 0 wszelkich przedmiotach, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla Uzytkownikow drog
pozostawionych w obszarze pasow ruchu i paséw awaryjnych lub na poboczu/chodniku,

e 0 odpadach i materiatach ropopochodnych,
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¢ 0 martwych zwierzetach znajdujacych sie w pasie drogowym.
18. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
19. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu zapewnienia jakosci.
20.Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przed wbudowaniem przez

Zamawiajacego na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na

podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych). Dodatkowo wszystkie recepty mieszanek

mineralno-asfaltowych przed wbudowaniem podlegajgq zatwierdzeniu przez Instytut

Badawczy Drog i Mostow.

21.Wykonywanie niezbednych przegladéw technicznych i uzyskiwanie niezbednych warunkéw
wykonania robét od zarzadcow infrastruktury.
22.Wykonywanie dokumentacji powykonawczej:

e uproszczonej - dla remontéw czastkowych wykonywanych w trybach awaryjnym i
rutynowym o ktérych mowa w czesci A pkt 2 niniejszego OPZ, obejmujacej miedzy
innymi: kosztorysy powykonawcze, rejestr wykonywanych prac w Dziennikach Pracy
Wykonawcy, plan sytuacyjny z umiejscowieniem wykonanych robdt, dokumentacja
fotograficzna,

e rozszerzonej - dla prac ktérych wykonanie wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego -
w zakresie zgodnym z wykazem dokumentacji powykonawczej stanowigcym
Zatacznik nr 3 do OPZ

23. Archiwizacja przez okres trwania Umowy:

e Dziennikdw Objazddw wraz z cyfrowymi zapisami wideo,

e Bazy danych,

e Dziennikéw Pracy Wykonawcy,

e Dokumentacji Powykonawczej,

24.Przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu trwania Umowy catej posiadanej dokumentacji
dotyczacej przedmiotu Umowy.

2.2. Oznakowanie robot

Wszystkie prace wykonywane w ramach umowy muszg by¢ oznakowane zgodnie z projektem
czasowej organizacji o ile projekt to przewiduje lub - w przypadku, gdy projekt tego
nie przewiduje - a bedzie to konieczne z uwagi np. na bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ pojazddéw, znakdéw drogowych i
elementéw zabezpieczajacych i by¢ gotowym do wprowadzenia odpowiedniej organizacji ruchu
zaleznie od potrzeb.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich robot
i prac wykonywanych w ramach Umowy w pasie drogowym.

2.3. Kadra Wykonawcy

1. Wykonawca realizowa¢ bedzie umowe przy wykorzystaniu niezbednej ilosci
wykwalifikowanych pracownikéw drogowych, ktérzy w szczegdlnosci:

¢ posiadajg niezbedng do wykonywania prac wiedze i umiejetnosci,

e posiadajag uprawnienia do wykonywania prac (w tym odpowiednie uprawnienia
budowlane), o ile sg one wymagane przepisami szczegdlnymi lub wynikajg z tresci opisu
przedmiotu zamowienia,
posiadajg aktualne badania lekarskie,
posiadaja  aktualne udokumentowane  przeszkolenie  wstepne i  okresowe
oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoz., przeprowadzone (staraniem i na koszt
Wykonawcy) przez osoby do tego uprawnione,

¢ zatrudnieni sg na zasadach okreslonych w Kodeksie Pracy.

e do recznego kierowania ruchem w strefie prowadzonych robodt, posiadajg wymagane
przeszkolenia i uprawnienia w tym zakresie.

e zapewnig terminowe wykonanie zakresu umowy,

2. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie nadzér nad pracownikami wykonujgcymi:

o objazdy (patrolowanie) drég,

e catodobowy dyzur osoby przyjmujacej zgtoszenia do realizacji,

e prace utrzymaniowe i konserwacyjne.

3. Do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi zapewni¢ niezbedng
liczbe pracownikéw, w tym:
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a) Kierownika Utrzymania (koordynator kontraktu) w liczbie min. 1 o0s6b - osobe
sprawujgca nadzor nad wszystkim zasobami i pracami wykonywanymi w ramach umowy
a w szczegdblnosci zobowigzany jest do:

e koordynacji i nadzoru nad pracami realizowanymi pracownikami Wykonawcy,

o Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia i
rozliczen wykonanych prac,

e uzgadnianie z Zamawiajacym szczegotéw dotyczacych zakresu i technologii wykonania
robét utrzymaniowych i konserwacyjnych,

e nadzoru nad aktualizowaniem bazy danych dostepnych poprzez serwerowe narzedzie
wspomagajace realizacje Umowy.

b) Dyspozytora petnigcego catodobowy (24 godz. Wiaczajac dni wolne od pracy i $wieta)
dyzur, zobowigzanego w szczegdlnosci do:

e przyjmowania, rejestracji i przekazywania zgtoszen do realizacji,

o aktualizacji statusu zgtoszen w bazie danych (przyjete/przekazane do realizacji/w trakcie
realizacji/zakonczone),

e koordynacja pracy brygad patrolowych,

¢ koordynacja pracy pracownikéw utrzymaniowych i konserwacyjnych,

c) Pracownikow zespotéw patrolowych gotowych do wykonywanych zadan zgodnie
z OPZ (24 godz. Wiaczajac dni wolne od pracy i $wieta) w sktadzie dostosowanym do
zakresu wykonywanych prac. Brygada patrolowa zobowigzana jest do rejestrowania
wszelkich  nieprawidlowosci na drodze, a wrazie stwierdzenia zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikow drég do niezwiocznego usuniecia zagrozenia lub jego
zabezpieczenia do czasu usuniecia zagrozenia.

d) Pracownikow utrzymaniowo - konserwacyjnych gotowych do wykonywania zadan
zgodnie z OPZ (24 godz. Wiaczajac dni wolne od pracy i $wieta) w ilosci niezbednej do
sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w komplet narzedzi umozliwiajacych wykonywanie robot

bedacych przedmiotem zamowienia. Pracownicy wykonujacy prace na drodze, w tym w

szczegolnosci cztonkowie brygad patrolowych, muszg by¢ wyposazeni w jednolitg odziez

robocza zimowa i letnig, z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciggu catej

doby oraz z napisem ,StUZBA DROGOWA”. Odziez robocza powinna by¢ utrzymana w

dobrym stanie technicznym (bez fizycznych uszkodzen) i w czystosci.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w urzadzenia zapewniajace komunikacje z Dyspozytorem.

Osoby kierownictwa i nadzoru Wykonawcy zobowigzane sg kontrolowac¢ kazde stanowisko

pracy i instruowac pracownikow o zasadach bezpieczenstwa wykonywania robdt.

2.4. Pojazdy i sprzet Wykonawcy

1.

Wykonawca realizowa¢ bedzie umowe zapewniajac do realizacji zadania caty niezbedny
sprzet, pojazdy oraz urzadzenia pomocnicze. Wszelkie koszty obstugi i eksploatacji sprzetu,
pojazddéw i urzadzen powinny by¢ wkalkulowane w cene ofertowa.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywac bedzie wytgcznie w petni sprawne pojazdy,
sprzet i urzadzenia z zastrzezeniem, Ze obok sprawnosci technicznej charakteryzowacd sie
one bedg réwniez zadowalajgcym stanem wizualnym.

Rodzaj typ i iloé¢ pojazddw - dostosowana do terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamodwienia.

Wyposazenie dodatkowe: oznaczenia symbolem i opisem ,StUZBA DROGOWA” wraz
z oznaczeniami ostrzegawczymi w standardzie okre$lonym w projekcie czasowej organizacji
ruchu, belka sygnalizacyjna, zestaw znakéw awaryjnych, zestaw podstawowych narzedzi
i sprzetu drobnego niezbednego do wykonywania drobnych prac naprawczych, radio CB,
telefon komorkowy z zestawem gtosnomowigcym, lokalizator systemu GPS, przyczepka
sygnalizacyjna (oddzielnie dla kazdego pojazdu) w standardzie okreslonym w projekcie
czasowej organizacji ruchu, system kamer do zapisu cyfrowego wideo z prowadzonego
objazdu drég, aparat fotograficzny z lokalizatorem GPS.

Komplet wyposazenia Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed fizycznym rozpoczeciem
realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
opoOznien i niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
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gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, OPZ i
SST.

2.5. Zaplecze techniczne

Zamawiajacy nie udostepnia zaplecza technicznego i sprzetowego dla zorganizowania bazy dla
Wykonawcy.

Baza Wykonawcy musi by¢ zlokalizowana w odlegtosci zapewniajacej:

¢ wykonywanie przedmiotu zamédwienia zgodnie z warunkami Umowy, OPZ i SST
e umozliwiajagcej Wykonawcy terminowe i skuteczne zabezpieczanie i usuwanie stanow
awaryjnych w czasie zadeklarowanym w ofercie.

2.6. Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty musza spetnia¢ wymogi SST oraz posiadaé wszystkie
niezbedne dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania dokumentacji oraz do pobrania prébki
do badan celem weryfikacji jakosci zastosowanego materiatu.

3. WYKONYWANIE PRAC UTRZYMANIOWYCH I KONSERWACYJINYCH

3.1. PRACE WYNONYWANE RUTYNOWO

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca bedzie przygotowany na realizacje wszystkich prac
wskazanych w kosztorysie ofertowym.

2. Wykonawca bedzie wykonywat prace w sposdéb spetniajacy wymagania okreslone w
Umowie, OPZ i SST. Zakres tych prac, rodzaj i ilo$¢ zostanie okreslony przez:
¢ Wykonawce na podstawie rezultatow (wnioskéw) z dokonywanych patroli (objazdéw),

e Kierownika ds. utrzymania badz innych oséb wskazanych przez Wykonawce na
podstawie rezultatéw (wnioskéw) z kontroli wiasnych,

e Przedstawicieli Zamawiajagcego na podstawie rezultatow (wnioskéow) z kontroli
wtasnych,

Ich fizyczne wykonanie ma nastgpi¢ w terminie 14 dni od momentu ich okreslenia z

zastrzezeniem zapisow pkt 3.4 niniejszego OPZ, badz w uzasadnionych przypadkach w

terminach kazdorazowo uzgodnionych przez Zamawiajacego.

3. Zakres prac obejmuje wyspecyfikowane pozycje zgodnie z przedmiarem. W przypadku
koniecznosci wykonania prac w zakresie wyzszym niz okreslony w pozycjach przedmiaru,
Wykonawca zobowigzany jest doich wykonania (o ile zostang dodatkowo zlecone) z
zachowaniem cen jednostkowych dla tozsamych prac.

4. Zamawiajacy nie gwarantuje zrealizowania zaktadanego w przedmiarach catego zakresu
prac.

5. W przypadku nie wystgpienia potrzeby wykonywania danej pozycji lub braku s$rodkow
na jej wykonanie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jej niewykonania.

6. Zamawiajacy w przypadku zaistnienia wyZszej koniecznosci (stanu awaryjnego)
zastrzega zlecenie Wykonawcy przeprowadzenia tzw. ,weekendowego” remontu ulicy
polegajacego na zabiegu wymiany nawierzchni jezdni. W zakres czynnosci wymiany
nawierzchni jezdni wchodza miedzy innymi: MMA w warstwie wyréwnawczej/wigzacej i
Scieralnej, wszelkie roboty i czynnosci towarzyszace, naprawy podbudowy, podtoza
gruntowego, ufozenie siatek przeciwspekaniowych szklanych/szklano-weglowych,
odtworzenie oznakowania poziomego, regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej,
odtworzenie petli indukcyjnych i pomiarowych, zaprojektowanie i wdrozenie czasowej
organizacji ruchu, towarzyszacych robdt brukarskich itp. Wykonawca zobowigzany jest
do ich wykonania w terminie 30 dni (o ile zostang dodatkowo zlecone) z zachowaniem cen
jednostkowych dla tozsamych prac.

7. Roboty nalezy wykonywacé z nalezyta starannoscia, z zachowaniem technologii i warunkéw
realizacji zgodnych z opisem zawartym w SST.

8. Wszystkie prace objete sgq gwarancjg nalezytego wykonania.
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Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé¢ wszelkie dziatania przy zapewnieniu
bezpieczenstwa uzytkownikom drog i zgodne z obowigzujacymi przepisami.

3.2. WYKONYWANIE PRAC W TRYBIE AWARYJINYM.

1.

Wykonawca winien przewidzie¢ konieczno$¢ wykonywania poszczegdlnych asortymentéw
prac w systemie awaryjnym w sytuacji kiedy ich nie wykonanie moze stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa na drodze.

Za sytuacje awaryjng uwaza sie w szczegolnosci:

e uszkodzenie Drég i jej elementéw uniemozliwiajgcych bezpieczne z niej korzystanie,
w tym ubytki nawierzchni =3 cm gtebokosci, uszkodzenia barier ochronnych, balustrad,
poreczy, znakéw drogowych, uszkodzenia ogrodzen, rozmycia poboczy, uskoki
nawierzchni chodnikdéw i perondw przystankowych,

e uszkodzenie infrastruktury zlokalizowanej w nawierzchni i sasiedztwie drdég, ktére
zagraza bezpieczenstwu na samej drodze,

W przypadku stwierdzenia przez stuzby Wykonawcy sytuacji awaryjnej Wykonawca
ma obowigzek zabezpieczenia miejsca bez dodatkowego wezwania ze strony
Zamawiajacego. Niezaleznie od tego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania
Wykonawcy do dokonania zabezpieczenia.

Prace realizowane w trybie awaryjnym winne by¢ w dwoéch etapach:

o etap I - zabezpieczenia miejsca zdarzenia
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia winno by¢ wykonane w czasie nie dtuzszym niz
zadeklarowanym przez Wykonawce w ofercie od momentu otrzymania zgtoszenia,
zabezpieczenie winno by¢ wykonane w sposéb zgodny gwarantujacy bezpieczenstwo
ruchu drogowego oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Za zabezpieczenie prac Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca awarii az do czasu jej ostatecznego
usuniecia.

e etap II - likwidacja zagrozenia
Likwidacja zagrozenia polega¢ bedzie na fizycznym przystgpieniu do usuniecia
przyczyny zagrozenia poprzez naprawienie elementow drog ktére ulegty zniszczeniu lub
wymiane uszkodzonych elementéw na elementy nowe.
Likwidacja zagrozenia nastgpic musi w czasie niezbednym do jego realizacji
i adekwatnym do skali awarii, ale nie dluzszym niz 24h.

Niezaleznie jednak od diugosci czasu trwania prac Wykonawca ma obowigzek trwatego
zabezpieczania miejsca zdarzenia tak dtugo az zagrozenie zostanie catkowicie usuniete.

Procedura postepowania w przypadku zdarzen awaryjnych:

e W przypadku wystgpienia na drodze sytuacji awaryjnych, w szczegdlnosci takich ktére
zagrazajg bezposrednio bezpieczenstwu ruchu drogowego Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego podjecia stosownych dziatan, niezwiocznie po stwierdzeniu takiej
sytuacji przez stuzby Wykonawcy badz po otrzymaniu zgtoszenia o takiej sytuaciji.

e Zgloszenia Wykonawca bedzie otrzymywat od:

— Pogotowia Drogowego ZDM,

- Pracownikéw Zamawiajacego i innych stuzb miejskich,

- Stuzb ratowniczych w tym Strazy Pozarnej, Policji, Wojewddzkiego Centrum
Zarzadzania Kryzysowego,

— Miejskiego Centrum Kontaktu 19 115,

— uczestnikéw ruchu drogowego,

— wiasnych stuzb utrzymaniowych wykonawcy (np. podczas objazdu (patrolu) drog).

e Prace wykonywane w trybie awaryjnym winny by¢ realizowane w sposéb ciagty, bez
zbednych przerw, az do catkowitego usuniecia zagrozenia.

e W przypadku, gdy Wykonawca powezmie wiadomos¢ o wystgpieniu sytuacji awaryjnej
przed Zamawiajacym, cigzy na nim obowigzek poinformowania Zamawiajgacego o tym
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fakcie, a w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ruchu podjecie natychmiastowych
dziatan.

e Wykonawca zapewni takg organizacje wilasnych stuzb utrzymaniowych, aby prace
awaryjne mogty byc¢ skutecznie realizowane w kazdej porze dnia i nocy oraz niezaleznie
od dnia tygodnia.

e Po zakonczeniu prac zwigzanych z usunieciem awarii, Wykonawca wykona
dokumentacje ze zdarzenia z podaniem czasu otrzymania zgtoszenia, czasu
zabezpieczenia miejsca zdarzenia, czasu usuniecia awarii, opisu zdarzenia, dokumentacji
fotograficznej i opisowe]j uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury drogowej.

3.3. UTRZYMANIE NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKOW, SCIEZEK
ROWEROWYCH, ZATOK POSTOJOWYCH I AUTOBUSOWYCH,
PARKINGOW ORAZ POBOCZY.

1. Wykonawca przystgpi do realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie, OPZ i SST.

2. Rutynowe utrzymanie i konserwacja realizowane bedg przez Wykonawce w catym okresie
obowigzywania umowy z zachowaniem terminow wykonania okres$lonych w pkt. 3.2,
w kazdym przypadku kiedy stwierdzone zostanie uszkodzenie nie zagrazajace
bezpieczenstwu uzytkownikdw z zastrzezeniem, ze dokonanie naprawy uszkodzen w
jednym miejscu o wielkosciach przekraczajacych ilosci wskazane w opisach pozycji
kosztorysowych dla Przedzialu 1 wymaga kazdorazowego uzyskania przez Wykonawce
zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.

3. Wykonanie naprawy w jednym miejscu w ilosci powyzej Przedziatlu 1 wskazane w
opisach pozycji kosztorysowych dla Przedziatu 2 bedzie wymagato zgody Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajacego.

4. Wykonanie naprawy w jednym miejscu w ilosci powyzej Przedziatu 2 wskazane w
opisach pozycji kosztorysowych dla Przedzialu 3 bedzie wymagalo pisemnego
wystgpienia Wykonawcy uzasadniajagcego taka konieczno$¢ i pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wystgpienie powinno zawiera¢ opis stanu istniejacego wraz z
dokumentacjg fotograficzng oraz propozycje przedmiaru robot.

5. W przypadku ponownego uszkodzenia w tym samym miejscu Wykonawca ma obowigzek
ponownego zabezpieczania ubytku w ramach udzielonej gwarancji nalezytego wykonania
robot.

W celu unikniecia koniecznosci wielokrotnego naprawiania tych samych miejsc
Wykonawca ma obowigzek zastosowania takiego rodzaju naprawy nawierzchni aby byta
ona trwata.

6. Wszystkie wymienione sytuacje muszg by¢ odzwierciedlone w prowadzonych:
e Dziennikach Objazdéw,
e Serwerowym narzedziu (aplikacji mobilnej),
e Dziennikach Pracy Wykonawcy,
e Dokumentacji Powykonawczej

3.4. UTRZYMANIE OZNAKOWANIA I URZADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU

Wszystkie ponizsze czynnosci beda rozliczane na podstawie faktycznej iloéci wykonanych prac
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i niniejszym OPZ.

1. Utrzymanie oznakowania poziomego drog

W ramach utrzymania oznakowania poziomego drég Wykonawca wykona nastepujace
czynnosci:

¢ remont odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

¢ remont odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
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e utrzymanie i uzupetnienie brakujgcych punktéw elementéw odblaskowych.

Zamawiajacy w szczegolnych sytuacjach dopuszcza mozliwosé rezygnacji z tego wymogu.
Decyzje o zmianie pory wykonywania prac utrzymaniowych podejmuje Zamawiajacy.
Wykonawca w cenie jednostkowej winien uwzgledni¢ konieczno$¢ dodatkowego oznakowania
strefy prac oraz przedsiewzig¢ dodatkowe czynnosci gwarantujgce zachowanie bezpieczenstwa
ruchu drogowego i bezpieczenstwa pracownikéw, w zwigzku z wykonywaniem prac w porze
nocnej.

2. Utrzymanie punktowych elementéw odblaskowych.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca wymieni lub uzupetnieni wszystkie brakujace,
uszkodzone lub zdekompletowane punktowe elementy odblaskowe na identyczne z tymi,
ktére wystepujg w danej lokalizacji. Zastosowane punktowe elementy odblaskowe muszg
by¢ kompletne, dobrze widoczne w dzien i w nocy. Koszt zakupu elementéw oraz montazu
i z nim zwigzanych czynnosci ponosi Wykonawca. Ilo$¢ uzupetnianych punktéw uzalezniona
jest od ilosci elementow, ktére w trakcie okresu trwania umowy zostang zniszczone,
uszkodzone lub zdekompletowane.

3. Utrzymanie istniejacego oznakowania pionowego.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca bedzie utrzymywat oznakowanie pionowe,
w szczegolnosci dokona czynnosci prostowania oznakowania, dokrecania, pionowej regulacji
wysokosci i kierunku, wymiany zniszczonego znaku (na skutek wandalizmu, kolizji,
wypadku, innych zdarzen), uzupetnienia brakujacego znaku (w tym skradzionego).
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem materiatu oraz kosztem montazu.

W ramach wykonywanych prac utrzymaniowych Wykonawca dokonywacé bedzie kontroli
widocznosci oznakowania w kontekscie zastaniania elementéw oznakowania przez gatezie
i lisScie drzew i krzewdw rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie drog. Wykonawca ma
obowigzek dokonywania cie¢ sanitarnych tych czesci drzew ktére ograniczajg widocznosé
znakdw, przy czym uznaje sie ze znaki i tablice sq wiasciwie dostrzegalne jesli cate ich lica
widoczne sg z odlegtosci minimum 200m. Cie¢ nalezy dokonywac¢ niezwlocznie po
stwierdzeniu przypadku zastaniania znaku badz tablicy. Zasady kontroli ustala sie jak dla
zabrudzen.

Stan techniczny znakoéw, sposéb ich ustawienia i montazu oraz parametry odblaskowosci
muszg spetnia¢ wymagania wskazane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

W ramach prac utrzymaniowych zwigzanych z myciem znakéw i elementéw bezpieczenstwa
ruchu Wykonawca sukcesywnie usuwac bedzie przy uzyciu wody z dodatkami chemicznymi
zanieczyszczenia nagromadzone na powierzchni elementédw konstrukcyjnych znakéw, tablic
oraz wybranych elementéw wyposazenia drég.

Wykonawca w ramach umowy prowadzi¢ bedzie biezacy monitoring stanu czystosci
oznakowania i pozostatych elementéw w pasie drogowym i niezaleznie od spetnienia
warunku odpowiedniej czestotliwosci wykonania okreslonego OPZ mycia kompleksowego,
wykonywaé bedzie zabiegéw interwencyjnych w przypadku kazdorazowego stwierdzenia
zanieczyszczen, ograniczajacych uzytkowanie danego elementu drég (za zanieczyszczenie
uwaza sie réwniez graffiti i reklamy naklejone na elementy oznakowania). Prace nalezy
prowadzi¢ w porach umozliwiajacych doktadne wykonanie prac przy jednoczesnym
ograniczeniu utrudnien w ruchu drogowym. Zaleca sie by prowadzi¢ je w porach poza
szczytem komunikacyjnym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ingerencji w pore
prowadzenia prac z przerwaniem ich w sytuacji tego wymagajacej wtacznie.

4. Mycie istniejacego oznakowania pionowego - znaki i tablice.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca dokona:
e kompleksowego mycia 2 razy w roku catosci oznakowania pionowego i stupkéw
prowadzgcych oraz elementéw odblaskowych na barierach ochronnych.
¢ interwencyjnego mycia zanieczyszczonych znakéw stwierdzonych podczas patrolu drdg,
w terminie do 24 godz. od momentu stwierdzenia zabrudzenia znaku.
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(za zabrudzenie uwaza sie rowniez zasniezenie znaku o okresie zimowym)
5. Mycie stupkoéw prowadzacych.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca dokona:
e kompleksowego mycia 2 razy w roku wszystkich stupkéw typu U oraz elementéw
odblaskowych na barierach ochronnych.
e interwencyjnego mycia zanieczyszczonych stupkéw i elementéw odblaskowych na
barierach ochronnych stwierdzonych podczas patrolu dréog, w terminie do 7 dni
od momentu stwierdzenia zabrudzenia.

6. Utrzymanie barier ochronnych.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca bedzie prostowat, uzupetniat i wymieniat
zniszczone lub uszkodzone bariery, badZz ich elementy. Roboty beda wykonywane na
biezaco, w miare zaistnienia potrzeby.

Bariery drogowe Wykonawca utrzymywac¢ musi w taki sposob, aby tworzyty ciggta bariere,
bez przerw, ubytkow, uszkodzen, widocznej korozji a ciag barier byt kompletny. Elementy
nie powinny wykazywac odchylen od pionu i powinny spetnia¢ warunki zawarte w projekcie
statej organizacji ruchu. Typ barier nalezy dostosowac do istniejgcych w terenie.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od standardu nalezy przystgpi¢ do niezbednych prac
zabezpieczajacych bezzwlocznie.

7. Utrzymanie wygrodzen ochronnych (U-11a, U-12b).

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca dokonywaé bedzie sukcesywnie wediug

potrzeb:
¢ kompleksowego mycia catej powierzchni konstrukcji w terminie do 30 kwietnia kazdego
roku

¢ kompleksowej odnowy powtok malarskich catej powierzchni konstrukcji (po uprzednim
oczyszczeniu z ognisk rdzy i zagruntowaniu miejsc korozji) w terminie do 30 kwietnia
kazdego roku,

e sukcesywnego mycia czesci powierzchni konstrukcji wedtug biezacych potrzeb

e sukcesywnego zabezpieczania miejsc pojawiania sie korozji (o ile wystgpig)

e naprawy, wymiany zniszczonych, uszkodzonych elementéw.

3.5. UTRZYMANIE ELEMENTOW KORPUSU DROG

W ramach utrzymania elementéw korpusu drég Wykonawca wykona nastepujace czynnosci:
e utrzymanie odwodnienia liniowego
e wymiana zeliwnych wpustéw ulicznych
e utrzymanie poboczy drdg i skarp,

1. Utrzymanie odwodnienia liniowego

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca dokona naprawy i wymiany uszkodzonych
elementéw odwodnienia liniowego. W utrzymanie odwodnienia liniowego wchodzg takze
$cieki przydrozne (betonowe prefabrykowanych, z kostki i inne).

Dodatkowo w ramach czynnosci Wykonawca zobowigzany jest do usuwania zastoisk
wodnych na jezdni w tym w szczegolnosci zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego
(m.in. przecinek w poboczach i wykonanie rowkéw odwadniajacych).

Napraw nalezy dokonywa¢ na biezgco w miare potrzeb. W przypadku stwierdzonego
uszkodzenia badz zanieczyszczenia elementéw (odcinkédw odwodnienia). Do czasu dokonania
wymiany uszkodzonych elementéw Wykonawca zabezpieczy miejsce uszkodzenia.

2. Utrzymanie studzienek sciekowych i studni rewizyjnych.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca dokona wymiany/uzupetniania pokryw kratek
zeliwnych wpustéw ulicznych oraz pokryw studni, w przypadku ich uszkodzenia
(np. w wyniku wypadku badz aktu wandalizmu) lub kradziezy Element wymieniony musi
posiada¢ parametry nie gorsze niz element uzupetniany oraz musi by¢ wykonany zgodnie z
SST.
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Napraw nalezy dokonywaé na biezaco w miare potrzeb w przypadku stwierdzonego
uszkodzenia.

3. Utrzymanie poboczy i skarp drég.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca dokonywac bedzie uzupetniania uszkodzen i
deformacji poboczy dréog na catym odcinku niezaleznie od rodzaju nawierzchni pobocza.
Uzupetnienia realizowa¢ nalezy w miare potrzeb wynikajacych z:

W

e punktowego rozmycia pobocza, skarpy na skutek opadéw atmosferycznych,
punktowego rozjechania pobocza na skutek najechania pojazdow,

scinki poboczy, ktérych wysokos¢ przekroczy 3 cm ponad krawedz jezdni,
uzupetnienia poboczy jesli ich zanizenie jest wieksze niz 3 cm od krawedzi jezdni,
naprawy badz wymiany umocnien skarp,

naprawy badz wymiany Sciekéw skarpowych.

miejscowego odtworzenia zieleni po wykonanych naprawach

przypadku stwierdzonego uszkodzenia pobocza nalezy niezwtocznie zabezpieczyé.

W przypadku uszkodzen mogacych zagrazaé bezpieczenstwu ruchu zdarzenia takie nalezy
traktowac jako zdarzenia awaryjne.

Naprawe zniszczonych odcinkéw poboczy nalezy dokonywac¢ na biezgco w miare potrzeb.
Naprawa winna by¢ realizowana na zasadach odtworzenia pobocza z zachowaniem rodzaju
materiatu z jakiego pobocze jest wykonane.

4.
1.

ow

10.

KONTROLA REALIZACII ELEMENTOW UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zgodnosci realizacji robot
zgodnie z zapisami Umowy, OPZ i SST.

Kontroli podlega¢ bedg réwniez dokumenty Wykonawcy potwierdzajace realizacje zakresu
Umowy.

Kontrola potwierdzana bedzie wpisami do Dziennikéw Objazdéw, prowadzonych przez
Wykonawce.

W ramach kontroli odcinka drég Zamawiajacy kontrolowac¢ bedzie spetnienie warunkow
realizacji umowy z zakresu:

¢ patrolowania i objazdow drog

e stanu nawierzchni jezdni, zjazdéw, parkingdéw, zatok, chodnikéw (braku wystepowania
ubytkéw zagrazajacych bezpieczenstwu),

kompletnosci i czystosci oznakowania pionowego,

stanu oznakowania pionowego,

stan parkingow,

stanu poboczy (braku wystepowania ubytkéw zagrazajgcych bezpieczenstwu),

stanu odwodnienia,

obecnosci w sasiedztwie drog zagrozen mogacych wptynac na bezpieczenstwo na drodze,
¢ inne elementy wyszczegdlnione w OPZ.

Kontrola prowadzona bedzie przez pracownikdw Zamawiajgcego.

Kontrola odbywac sie bedzie w obecnosci Kierownika Utrzymania, ktory ma obowigzek
uczestnictwa w kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i ma prawo zgfaszania
uwag.

Nieobecnos¢ Kierownika Utrzymania nie wstrzymuje prac kontrolnych.

Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy Wykonawca utrzymuje drogi zgodnie z
wymaganiami Umowy, OPZ i SST.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o usunieciu nieprawidtowosci. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo sprawdzenia w terenie czy Wykonawca rzeczywisci usunat
nieprawidtowosci.

Kontrola potwierdzana bedzie wpisami do Dziennikéw Objazdow lub i Dziennikéw Prac
Wykonawcy Wyniki kontroli Zamawiajacy opisze w protokole kontroli.
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5.

USTALENIA EKONOMICZNE

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonane przez Wykonawce roboty okreslona zostanie

na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Ofertowe ceny jednostkowe muszg uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

poszczegodlnych rodzajow robdt, w zakresie okreslonym w niniejszym OPZ, w SST oraz

wszelkie koszty posrednie wptywajagce na ostateczne ceny jednostkowe, wtym w

szczegolnosci:

e koszty ogdlne, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszty podatkowe i koncesyjne,

koszty dojazdu pracownikéw,

koszty ubezpieczenia,

koszty wynikajace z zapewnienia i eksploatacji pojazdéw, sprzetu, urzadzen, konstrukcji

wsporczych itp.,

e koszty opftat za przejazd odcinkami objetymi poborem opfat, ponoszonymi za przejazd
pojazdow Wykonawcy,

o koszty robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty wyposazenia pracownikbw wraz z kosztami zarzadzania i koordynowania
procesem utrzymania,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, w tym koszty zakupu
komponentéw i elementéw: znakow i barier drogowych, mas bitumicznych, kruszyw i
innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

e koszty magazynowania oraz dostarczenia materiatdbw w miejsce przeznaczenia,

e warto$¢ materiatéw, ktére stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, odzyskanych z rozbidrki
nawierzchni, uszkodzonych, zdemontowanych i usunietych wyrobow i elementow (w tym
m.in. elementéw barier, balustrad, ogrodzen, elementéw betonowych, metalowych
oraz z drewna) w skutek réznych zdarzen, a takze wymiany tych wyrobdéw i elementow
na wyroby i elementy nowe,

e koszty pracy pojazddéw, sprzetu i wszelkich urzadzen niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji, oraz koszty wykonania w terenie
niezbednej, tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

¢ koszty opracowania harmonogramu robot oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ wykonywanie ustug w dni wolne, Swieta, niedziele oraz w godzinach nocnych,

e koszty dodatkowego oznakowania i zabezpieczenia strefy prac, gwarantujgcych
zachowanie bezpieczenstwa ruchu drogowego i bezpieczenstwa pracownikow, w zwigzku
z wykonywaniem czynnosci utrzymaniowych w porze nocnej,

e oOrganizacje zaplecza,

e zapewnienie niezbednej energii, wody, itp.,

e wykonanie prob, sprawdzen i badan przewidzianych wymaganiami specyfikacji
technicznych,

¢ koszty usuwania wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbiorow,

e koszty dostosowania sie do wymagan okreslonych w niniejszym Opisie przedmiotu
zamowienia, wymagan 0gdlnej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00. oraz postanowien
umowy,

e koszty zawarcia koniecznych umoéw na ustugi wspomagajgce proces utrzymania i
konserwacji drog, obstugi systemu monitorowania pracy,

e koszty zawarcia umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci za zdarzenia na drodze
wynikte z powodu nierealizowania przez Wykonawce badZz realizowania niezgodnie
Z umowg zadan utrzymaniowych,

e Wszystkie inne koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie prace wykonywane w ramach zamowienia nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami

umowy, OPZ oraz SST. Dokumenty te nalezy traktowaé, jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Wymagania odnosnie zakresu irodzaju prac, o ktérych mowa w przedmiotowych

dokumentach, bezwzglednie obowigzujg Wykonawce nawet wowczas, kiedy znajdujg sie w

jednym z wymienionych dokumentéw i nie zostaty powtdrzone w innym.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia Wykonawca powinien ujgé

w cenach jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych zamédwienia.

Rozliczenia wykonanych ustug i robét dokonywane bedg w oparciu o ceny jednostkowe z
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kosztorysu ofertowego, w systemie rozliczen miesiecznych.
6. W ramach rozliczenia Wykonawca otrzymywac bedzie wynagrodzenie:
- obmiarowe (zalezne od wykonanej ilosci i zakresu prac).
Rozliczenia koncowe robdét bedg dokonywane na podstawie zatwierdzonych obmiaréw
wykonanych robdt i kosztoryséw powykonawczych.

C. ZALACZNIKI

(znajduja sie w osobnych plikach)

D. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(znajdujag sie w osobnych folderach)

Strona - 16 -



