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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dostosowanie
sygnalizacji §wietlnej skrzyzowaniu ulic: Gréjeckiej - Banacha, Inwestycja ta obejmuje w
szczegblnosci:

a) Modernizacja 1 dostosowanie do pracy i1 koordynacji sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ulic Grdjeckiej - Banacha;

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu wykonawczego na modernizacje
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Grojeckiej — Banacha, z uwzglednieniem
zalgczonego projektu organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej, a nastgpnie na ich podstawie
wykonanie robdt uwzgledniajacych modyfikacje sygnalizacji §wietlnej 1 organizacji ruchu na
w/w. skrzyzowaniu.

2.1. Zakres prac projektowych

a) Wykonanie projektu elektrycznego instalacji sygnalizacji $wietlnej uwzgledniajacych m.
n.:

- przebieg kabli sterowniczych;

- zasilenie latarn sygnalizacyjnych,

Projektowang tras¢ kabli zasilajacych i1 sygnalizacyjnych, lokalizacje¢ sterownika, masztow
sygnalizacyjnych, studni kablowych przed zlozeniem w ZUDP nalezy uzgodni¢ w ZDM-TSG.
Trasg¢ kabli sterowniczych nalezy projektowac na terenie zarzagdzanym przez Miasto Stoteczne
Warszawa. Przebieg kanalizacji kablowej i sposob wykonania przepustow nalezy uzgodni¢ w
Wydziale Utrzymania i Remontoéw Drog Zarzadu Drog Miejskich.

b) Wykonanie projektu drogowego.

c) Uzyskanie niezbe¢dnych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;.

d) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot zwigzanych z wykonaniem
zamdwienia.

Wszystkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjna dokumentacji ponosi Zamawiajacy.
Projektant zobowigzany jest do wystgpienia do Wydziatu Sygnalizacji Zarzadu Drog Miejskich
z wnioskiem o wydanie szczegdélowych warunkow technicznych do projektowanych
sygnalizacji $wietlnych.

Kompletna dokumentacja ze wszystkich branz powinna zawierac:

- projekt wykonawczy;

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét;

- opracowanie geodezyjne z uzgodnieniami ZUDP;

- inne uzgodnienia branzowe (m.in. ZTM, Innogy, ZOM);

- wypis z ewidencji gruntdbw w rejonie opracowania wraz z planem zagospodarowania
1 zakresu robot;



- pozwolenie na budowg lub zgloszenie robot;
- zapis na ptycie CD w plikach formatu PDF i plikach zrodtowych (Word, Excel, AutoCAD).

2.2. Zakres robot

a) oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;
b) roboty rozbidrkowe;

¢) budowa kanalizacji kablowej;

d) montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej;

€) montaz masztow i1 wysiggnikow;

f) montaz sygnalizatorow;

g) podlaczenie zasilania sygnalizacji swietlnej;

h) uruchomienie sygnalizacji $wietlnych;

1) badania i pomiary;

j) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.3. Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow
wykonywanych obiektow.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

a) dokonania wizji w terenie w celu rozpoznania przedmiotu zaméwienia;

b) uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot zwigzanych
z wykonaniem zamdwienia;

c) uzgodnienia projektu wykonawczego sygnalizacji $wietlnych (cze$¢ elektryczna
1 konstrukcyjna);

d) uzgodnienia projektu drogowego;

e) zrealizowania robot w oparciu o opracowane uzgodnione projekty wykonawcze;

f) przygotowania rozliczenia koncowego robot;

g) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
Wykonawcy;

h) przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajagcemu;

1) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

J) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych.

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w  przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujagcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych. Realizacja przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjat wykonawczy, oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu.

2.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.



Sygnalizacja powinna pracowac jako, skoordynowana, realizujaca programy sterowania
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Urzadzenie sterujace (sterownik) musi spetnia¢ wymagania funkcjonalne dla urzadzen
sterujacych zawarte w ,,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkach ich umieszczania na
drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r., zat. nr 3, pkt 3.3.1)
potwierdzone certyfikatem zgodno$ci z norma PN-HD638:S1, wydanym przez niezalezne
jednostki badawcze.

Sterownik musi umozliwia¢ prace¢ sygnalizacji przy napigciu 42V i zawiera¢ m.in.:

- uktad UPS min. 1 godz. pracy;
- ukfad przesytlu danych, oparty o protokot komunikacyjny umozliwiajacy wspolprace

z Centrum Zarzadzania Ruchem ZDM.

Wielkos¢ obudowy sterownika musi umozliwia¢ umieszczenie elementdw niezbgdnych do
podiaczenia §wiattowodow (przelacznica, konwerter, mufy kablowe).

Monitoring stanu pracy sterownikdw oraz detektorow droga internetowa
z uwzglednieniem przesylu danych do ZDM-TSG poprzez state tacze IP lub modem tacznosci
bezprzewodowej LTE / LR77. Monitoring pracy urzadzen sygnalizacji wraz z utrzymaniem
przesytu przez 24 m-ce powinien zapewnia¢ ponizsze funkcje w jezyku polskim:

- wizualizacja programéw sygnalizacji;

- wizualizacja stanu skrzyzowania w postaci interaktywnego rysunku skrzyzowania;
- rozmieszczenia grup sygnalizacyjnych i detektorow;

- mozliwo$¢ odczytu archiwum sterownika.

Maszty sygnalizacyjne (MS 3300; 3600; 3900) nalezy montowaé¢ w podlozu
utwardzonym (chodnik, kostka) w gniazdach montazowych (RS-115/600, RS-115/445, RS-
B/D typ A), a w podlozu nie utwardzonym nalezy montowa¢ na fundamentach
prefabrykowanych (Fs/0,5x0,5x0,6m). Maszty MSL, MSO$ o dtugosci wysiegnika 5+7m na
fundamentach F12/3 (0,8x0,8x1,7m), MSL, MSOS$ o dlugosci wysiggnika 9m na fundamentach
F16 (1,0x1,0x2,5m). Maszty sygnalizacyjne i stupy o§wietleniowe aluminiowe, anodowane,
kolor naturalny, zabezpieczone fabrycznie elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy
masztu lub stupa, a maszty stalowe z powloka ochronng kolor RAL-9006 antyplakat
z gwarancja 5 lat, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym 0,6m od podstawy stupa.
Zachowa¢ bezwzgledng skrajni¢ 0,5m przy lokalizacji masztow sygnalizacyjnych i stupow od
obrzeza $Sciezki rowerowej.

Sygnalizatory LED 42V z mocowaniem dwupunktowym. Przy lokalizacji
sygnalizatorow na slupach o$wietleniowych nalezy uwzgledni¢ zastosowanie shlupa
wykonanego w wersji dwuwnekowej (uklad sygnalizacyjny bez skrzynek kablowych).
Zalecana wysoko$¢ mocowania sygnalizatoroOw na masztach liczona od poziomu gruntu:

- LSK; LSP - 2,30m;
- LST, LSR oraz wspdlne LSP+LSR - 2,50m.

Trasy kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i zasilajacych nalezy prowadzi¢ w petni
droznej kanalizacji kablowej w rurach typu RHDp, DVR/110 z tukami, trdjnikami, itp.,
z zastosowaniem studni kablowych z poliweglanu wymiarach o wymiarach 315x315x300 dla
petli indukcyjnych oraz o wymiarach 800x550x735 1 800x800x735 w obrebie skrzyzowania.
Studnie kablowe z poliweglanu o spienionej strukturze z ozebrowanym korpusem
zapewniajacym trwate polaczenie z gruntem. Korpus studni musi posiada¢ miejsca pocienienia
do wprowadzenia rur bez konieczno$ci wiercenia otworéw. Stalowa rama ocynkowana
ogniowo musi zawiera¢ uszczelke, ktora zapobiega przed przymarzaniem i klekotaniem
pokrywy. Modutowe ramy boczne musza by¢ polaczone ze sobg zapewniajac tym samym
stabilno$¢ catej konstrukcji. Studnie muszg posiada¢ element do plynnego poziomowania
pokrywy w zakresie do 50 mm oraz logo ZDM Warszawa. Pokrywa musi by¢ dodatkowo



zamykana kluczem imbusowym. Dla uszczelnienia rur ochronnych w studniach zastosowac
dtawice czopowe rozmiar 90/3. Przy sterownikach nalezy umieszcza¢ studnie kablowe
w rozmiarze 960x960x750, w ktorych lokalizowa¢ zapasy kablowe.

Tras¢ kabli sterowniczych nalezy projektowac na terenie zarzadzanym przez Miasto
Stoteczne Warszawa. Przebieg kanalizacji kablowej 1 sposob wykonania przepustow nalezy
uzgodni¢ w Wydziale Utrzymania i Remontéw Drog Zarzadu Drog Miejskich.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIANIA

Roboty powinny by¢ realizowane na podstawie uzgodnionych projektow
wykonawczych, ktore zostang przekazane Zamawiajgcemu:
- branza elektryczna — 4 egz.

Ponadto Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ na ptycie CD wersje elektroniczne wykonanych
projektow:
- materialy tekstowe oraz tabele nalezy zapisa¢ w postaci plikéw MS Word lub MS Excel;
- rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg;
- calo$¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *.pdf.

Zamawiajacy Wymaga, aby roboty prowadzone byly w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym. W czasie wykonywania rob6t nalezy zapewnic
przejezdno$¢ oraz bezpieczenstwo ruchu. Teren budowy bedzie udostgpniony Wykonawcy na
podstawie protokolu wprowadzenia na budowe. Z uwagi na charakter robot nie wymaga si¢
specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy. Miejsce sktadowania
ziemi z wykopow 1 inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy wymaga wykonania projektow i1 robot w taki sposob, aby speinié
wymagania Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania 1 odbioru robot. Elementy konstrukcji
winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spehieniu
szczegotowych zasad okreslonych w dokumentacji technicznej, zaakceptowanej przez Za
mawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dzialalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, muszg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 spetniajag wymagane parametry.



Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie stosowanych wyrobow budowlanych do
obrotu oraz zgodno$¢ ich parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych;

sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy —
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne;

jakos$¢ wykonania robodt 1 doktadno$¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
odbior dokumentacji projektowej;

odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbiory czegsciowe;

odbior ostateczny;

odbior pogwarancyjny.

4. PRZEPISY PRAWNE

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z pdzn.
zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137
Z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012r., poz. 462 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z2013r., poz. 1129);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220, poz.2181 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).



