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Przedmiotem zamówienia jest: 
Ocena stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez ZDM w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg.
[bookmark: _Toc81184445]
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71631480-8 – usługi kontroli dróg

[bookmark: _Toc500058984][bookmark: _Toc501051640]Specyfikacja techniczna
[bookmark: _Toc500058985][bookmark: _Toc501051641]Problematyka prac 
Zadania składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, a więc:

1. weryfikacja i aktualizacja podstawowej wersji systemu referencyjnego, przyjętego w ZDM,
2. przeprowadzenie i udokumentowanie w latach 2018-2022 przeglądów okresowych (czterech przeglądów podstawowych – rocznych i jednego przeglądu rozszerzonego – 5-letniego) na sieci dróg, administrowanej przez ZDM,
3. ocena stanu technicznego sieci dróg, administrowanych przez ZDM Warszawa,
4. opracowanie szczegółowych technologii napraw, których potrzeba wykonania będzie ustalona na podstawie przeprowadzonej oceny stanu,
5. przygotowanie uproszczonych opracowań projektowych, dotyczących zakładanych napraw,
6. obsługa i wsparcie informatyczne realizowanych prac wraz z wizualizacją, raportowaniem i udostępnieniem danych i wybranych wyników prac przez internet.
zaliczają się do pakietu działań, przewidzianych do przeprowadzenia w latach 2018-2022 na odcinkach dróg publicznych, administrowanych przez Zamawiającego (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, zwany dalej ZDM). 
[bookmark: _Toc500058986][bookmark: _Ref500591046][bookmark: _Toc501051642]Długość sieci drogowej
Jak wynika z ostatnio zweryfikowanych danych, łączna długość odcinków sieci dróg, administrowanych przez ZDM, zlokalizowanych na ciągach jezdni głównych poszczególnych dróg, które są dowiązane do posiadanej obecnie przez Zamawiającego wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM, opisanego przez punkty węzłowe o niepowtarzalnych numerach i łączące te punkty odcinki międzywęzłowe o ustalonej długości, wynosi obecnie około 894 km (zestawienie dróg – patrz Załącznik nr 1.1. do OPZ).

Z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla:

1. kompleksowej oceny i analizy gromadzonych danych, opisujących stan dróg administrowanych przez ZDM oraz 
2. formułowania na tej podstawie planów ich utrzymania w kolejnych latach,  
zadania składające się na omawiany przedmiot zamówienia powinny być prowadzone na wszystkich odcinkach jezdni dróg administrowanych przez ZDM. 

W chwili obecnej, w przypadku dróg administrowanych przez ZDM, wyjściową wersją systemu referencyjnego eDiOM nie są objęte:

a) brakujące odcinki (fragmenty) istniejących ciągów jezdni głównych niektórych dróg,
b) odcinki łącznic w strefach rozbudowanych skrzyżowań, rond, węzłów wielopoziomowych, 
c) odcinki innych jezdni (np. drugie jezdnie w przypadkach odcinków dwujezdniowych), zlokalizowane w korytarzach poszczególnych dróg i również administrowane przez ZDM. 
Orientacyjna, łączna długość tych nieobjętych systemem referencyjnym eDiOM jezdni wynosi około 372 km, co powoduje, że szacunkowa łączna długość jezdni na ciągach których powinny być realizowane prace, składające się na omawiany przedmiot zamówienia, wynosi około 1.266 km.
[bookmark: _Toc500058987][bookmark: _Toc501051643]Uwarunkowania formalno-prawne realizacji prac
Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia są przede wszystkim wymagania, obowiązujące wszystkich zarządców dróg publicznych, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, w tym:

a) Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z późn.zm. - art.62-64),
b) Ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 19, poz.115 z 2007 r. z późn.zm. - art.20),
c) Rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582 z dnia 25.04.2005 r.),
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz.583 z dnia 25.04.2005 r.).

oraz w uzupełnieniu, w odniesieniu do prac powiązanych tematycznie z problematyką wykonywania przeglądów okresowych dróg, założenia wynikające między innymi z:

e) Zarządzenia Dyrektora ZDM nr 873 z dnia 12.02.2011 r., wprowadzającego „Instrukcję przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie Dróg Miejskich”,
f) standardów systemu oceny stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st Warszawy (materiały ZDM z 2012 r.).
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Zamawiający posługuje się system referencyjnym eDiOM, opartym na punktach węzłowych i łączących je odcinkach międzywęzłowych, opisanych kilometrażem, przyjętym dla danej drogi zgodnie z ustalonym dla niej kierunkiem przebiegu i zasadami określania kilometraża dróg dla potrzeb tego systemu. Systemem referencyjny eDiOM, wykorzystywany jest obecnie w ZDM między innymi jako podstawowy element wiązania danych z zasobu ewidencji dróg z przebiegiem poszczególnych dróg, wyrażanym w kilometrach. Zasób ewidencji dróg w ZDM obsługiwany jest obecnie przez wdrożony w ZDM system oprogramowania pod nazwą eDiOM.

Podstawowe zasady kształtowania elementów wykorzystywanego obecnie w ZDM systemu referencyjnego eDiOM, dotyczące ustalania lokalizacji oraz kodowania danych o elementach systemu referencyjnego dla potrzeb realizacji prac, objętych omawianym przedmiotem zamówienia, omówione zostały w Załączniku nr 1. do OPZ.

W roku 2012 Zamawiający zlecił wykonanie prac polegających na zebraniu danych o stanie nawierzchni oraz wykonanie fotorejestracji nawierzchni jezdni i korytarza drogowego dla całej sieci drogowej, którą wówczas zarządzał. Zebrane wtedy w ramach tego zadania wyniki badania stanu nawierzchni zostały przekazane Zamawiającemu w standardach zgodnych z systemem referencyjnym, wdrożonym w ZDM w tym okresie. 

W przypadku planowanego obecnie do podjęcia zakresu prac, stanowiących przedmiot omawianego przedmiotu zamówienia, w przypadku systemu referencyjnego eDiOM Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach tego zadania wykona na wstępie prace, polegające na weryfikacji prawidłowości i ewentualnej korekcie:

1.  ustalenia (lokalizacji) punktów referencyjnych,
2.  wytyczenia przebiegów odcinków międzywęzłowych, 
opisujących tylko te przebiegi (jezdni głównych) dróg, które są administrowane przez ZDM i składają się na udostępnioną Wykonawcy w postaci warstw cyfrowych (pliki *.SHP), istniejącą (wyjściową) wersję systemu referencyjnego eDiOM. Szacuje się, że na tę wersję systemu referencyjnego eDiOM, składa się około 4.000 punktów węzłowych i około 4.400 łączących je docinków międzywęzłowych, o łącznej długości około 894 km. Poglądowy obraz lokalizacji odcinków międzywęzłowych, składających się na posiadana aktualnie przez ZDM wersję systemu referencyjnego eDiOM przedstawiono w Załączniku nr 1.2. do OPZ

Celem dopełnienia rezultatów działań o charakterze weryfikacyjnym, Wykonawca dokona uzupełnienia brakujących elementów udostępnionej na wstępie przez Zamawiającego, wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM o elementy (punkty węzłowe i odcinki międzywęzłowe), opisujące tylko te istniejące fragmenty przebiegów jezdni głównych dróg, administrowanych przez ZDM, które do tej pory nie zostały objęte obecną (wyjściową) wersją systemu referencyjnego eDiOM. Wstępnie szacuje się, że łączna długość istniejących odcinków jezdni głównych dróg, administrowanych przez ZDM, wymagających dodatkowo objęcia systemem referencyjnym eDiOM, w ustalonych dla tego systemu standardach, wynosi około 22 km. Rezultatem prac, polegających zarówno na weryfikacji jak i na uzupełnieniu brakujących składowych systemu referencyjnego eDiOM, mają być przekazane Zamawiającemu zamienne warstwy cyfrowe (pliki *.SHP), opisujące całą sieć połączeń ciągów głównych dróg, administrowanych obecnie przez ZDM.

Zamawiający oczekuje również, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od wykonania prac związanych z aktualizacją udostępnionej przez Zamawiającego (wyjściowej) wersji systemu referencyjnego eDiOM, Wykonawca dodatkowo przeprowadzi wektoryzację przebiegów osi innych jezdni (odcinków łącznicowych lub łącznic), które poza jezdnią główną zlokalizowane są odpowiednio w korytarzu danej drogi, administrowanej przez ZDM., a następnie dokona zapisu wyników tych prac w plikach wymiany danych (warstwach *.shp) o systemie referencyjnym (patrz – Załącznik nr 5 do OPZ). 

Dotyczy to przypadków przekrojów ulic dwu- lub wielojezdniowych oraz łącznic lub innych elementów składowych rozbudowanych skrzyżowań lub węzłów wielopoziomowych. Jak wspomniano na wstępie (patrz – pkt.2.2), szacuje się, że łączna długość tak zdefiniowanych, dodatkowych przebiegów jezdni, wyniesie około 350 km.

Kilometraż globalny poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM, w ramach zaktualizowanej i uzupełnionej wersji systemu referencyjnego eDiOM ustalany będzie z wykorzystaniem danych, dotyczących kilometraży lokalnych (długości), tylko tych następujących po sobie odcinków międzywęzłowych, które zaliczone będą do ciągu danej drogi i zlokalizowane będą na osi jezdni głównej danej drogi. Pozostałe odcinki międzywęzłowe, w tym również ustalane dodatkowo odcinki łącznicowe i łącznice, nie będą uwzględniane przy naliczaniu kilometraży globalnych poszczególnych dróg, administrowanych przez ZDM. 

Opracowane w omawianym trybie i standardzie przebiegi dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w korytarzach dróg administrowanych przez ZDM, ale z definicji nie uwzględniane w systemie referencyjnym eDiOM, mają być odniesieniem dla dowiązywania rezultatów prowadzonych również i na tych odcinkach dróg prac objętych przedmiotem zamówienia, polegających między innymi na przeprowadzaniu:

a) identyfikacji i oceny stanu nawierzchni jezdni, 
b) formułowania technologii napraw, 
c) ustalania rankingu ulic, 
d) fotorejestracji,
e) przeglądach okresowych dróg, 
Rezultaty dodatkowych prac mają być przekazane Zamawiającemu jako materiał uzupełniający do wyników aktualizacji rozwiązania systemu referencyjnego eDiOM. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiału z fotorejestracji w standardzie uwzgledniającym anonimizację danych wrażliwych w zakresie możliwości identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów widocznych na materiale z fotorejestracji.


W kolejnych latach realizacji przedmiotu umowy (lata 2019-2022), w przypadku zaistnienia konieczności dokonania ewentualnych kolejnych zmian lub uzupełnień zarówno w zakresie ilościowym jak i w strukturze opisu przebiegów jezdni głównych poszczególnych dróg lub lokalizacji związanych z nimi punktów węzłowych, ewentualnie również w zakresie elementów uzupełniających (dodatkowych jezdni lub łącznic, nie obejmowanych systemem referencyjnym eDiOM, zlokalizowanych w korytarzach dróg administrowanych przez ZDM), Wykonawca na początku danego roku kalendarzowego, działając na wniosek Zamawiającego, w analogicznym trybie i zakresie dokona ponownej, jednorazowej aktualizacji rozwiązania systemu referencyjnego eDiOM lub też aktualizacji zestawu warstw z przebiegami dodatkowych odcinków jezdni lub łącznic.

Niezbędne dla realizacji tego zadania informacje i dane, opisujące specyfikę oraz zakres oczekiwanych zmian w stosunku do stanu rozwiązania na koniec roku poprzedniego, Zamawiający udostępni Wykonawcy nie później niż do końca stycznia danego roku kalendarzowego. 

Za każdym razem działania Wykonawcy mają być przeprowadzone zgodnie z zasadami i w zakresie opisanym w Załączniku nr 1. do OPZ. W takim przypadku, wersja rozwiązania systemu referencyjnego eDiOM, ponownie zaktualizowana w omawianym trybie jak również i warstwy (pliki *.SHP), w których zakodowane będą zmienione lub uzupełnione przebiegi dodatkowych odcinków jezdni, nie obejmowanych systemem referencyjnym eDiOM, w kolejnych latach realizacji przedmiotu zamówienia staną się podstawą dla realizacji wszystkich, pozostających do wykonania zadań.
[bookmark: _Toc500058990][bookmark: _Toc501051646]Identyfikacja i ocen stanu nawierzchni jezdni
W ramach obecnie podejmowanego zadania, analogicznie do trybu i zakresu realizacji prac wykonanych w roku 2012, wszystkie dane o stanie nawierzchni jezdni, przewidziane do zgromadzenia przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, muszą zostać zakodowane w plikach danych elementarnych. Dane te podzielono na zadania ze względu na złożone typy badań: 

a) nośność nawierzchni, 
b) grubości warstw nawierzchni,
c) właściwości przeciwpoślizgowe (współczynnik tarcia), 
d) równość podłużna i poprzeczna nawierzchni, 
e) identyfikacja uszkodzeń nawierzchni. 

Wytyczne dla Wykonawcy, dotyczące zakresu, trybu i wymaganych standardów przeprowadzenia identyfikacji i oceny stanu nawierzchni jezdni oraz wymagania dotyczące zakresu, sposobu i wymaganych standardów formułowania wstępnych technologii napraw, jak również podstawowe założenia dla trybu i zakresu rankingowania ulic administrowanych przez ZDM, omówione zostały w Załączniku nr 2 do OPZ.
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W kolejnych latach realizacji przedmiotu umowy (lata 2018-2022), Wykonawca będzie systematycznie opracowywał i dostarczał szczegółowe technologie napraw oraz uproszczone projekty wykonawcze. Zakłada się, że w okresie trwania umowy łączny zakres prac  związanych z opracowaniami szczegółowych technologii obejmie nie więcej niż 60 km jezdni, a łączny zakres uproszczonych projektów wykonawczych obejmie  nie więcej niż 10 km jezdni.

Wytyczne dla Wykonawcy, dotyczące zakresu, trybu i wymaganych standardów przygotowania szczegółowych technologii napraw oraz projektów wykonawczych omówione zostały w Załączniku nr 3. do OPZ.

[bookmark: _Toc500058992][bookmark: _Toc501051648]Przeglądy okresowe dróg.
Wytyczne dla Wykonawcy, dotyczące zakresu, trybu i wymaganych standardów przeprowadzenia technicznych okresowych przeglądów dróg, administrowanych przez ZDM (cztery przeglądy podstawowe, tzw. przeglądy roczne i jeden przegląd rozszerzony, tzw. przegląd 5-letni), omówione zostały w Załączniku nr 4. do OPZ.


Uwzględniając: 

a) fakt upływu czasu od momentu wdrożenia w ZDM dokumentów doprecyzowujących proces przeprowadzania okresowych przeglądów dróg i powiązany z tym dokumentem opis standardów systemu oceny stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st Warszawy (materiały opracowane dla ZDM w 2011 r.), 
b) różnorodność i znaczenie uzyskanych w międzyczasie dodatkowych doświadczeń w zakresie standaryzacji wykonywania i dokumentowania przeglądów okresowych dróg, 
c) odmienności przyjętego obecnie rozwiązania i sposobu opisania systemu referencyjnego eDiOM w stosunku do standardów i wersji rozwiązania systemu referencyjnego, wykorzystywanego w ostatnich latach przez ZDM w pracach związanych z bieżącym utrzymaniem oraz oceną stanu i przeglądami dróg, 
w pierwszym roku realizacji prac, objętych omawianym przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania ewentualnych modyfikacji zapisów zawartych w wyjściowych wersjach dokumentów ZDM Warszawa (Załącznik nr 4.1. do OPZ). Modyfikacje te byłyby rezultatem wspólnych konsultacji, których ostatecznym celem byłoby wspólne dążenie Wykonawcy i Zamawiającego do uzasadnionego zoptymalizowania: zapisanych w tych dokumentach standardów postepowania, sposobu, zakresu i kryteriów oceny oraz wzorów dokumentów, między innymi z uwagi na fakt ewentualnych wniosków i doświadczeń, wynikających z przyjęcia systemu referencyjnego eDiOM, jako podstawy do działania w ramach wszystkich zadań, składających się na zakres prac, będących przedmiotem omawianego obecnie przedmiotu zamówienia. 

Zebrane dane i wyniki oceny, zapisane dla każdej z dróg objętych przeglądem w danym roku kalendarzowym, mają być przekazane Zamawiającemu w wymaganym ostatecznie układzie protokołu z przeglądu okresowego. 

Rezultaty prac związanych z kolejnym przeglądami okresowym dróg mają być przekazywane Zamawiającemu w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy od ostatecznego przekazania rezultatów z przeglądu, wykonanego w roku poprzednim.
[bookmark: _Toc500058993][bookmark: _Toc501051649]Formaty i struktury plików oraz obsługa informatyczna rezultatów prac
[bookmark: _Hlk499488887]
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki prac w formie elektronicznej zapewniając możliwość wykorzystania tych danych zgodnie ze statutową działalnością. Format danych oraz sposób zapisu musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526). Zamawiający wymaga aby wyniki przeglądu przekazane zostały w formie relacyjnej bazy danych (pliki eksportu lub pliki kopii bazy danych) z plikami multimedialnymi (zdjęcia i filmy) w zdefiniowanej strukturze plików, lub w formacie XML.

W przypadku zapisu danych w innych niż wymienione w załącznikach do powyższego rozporządzenia formatach, Zamawiający wymaga, aby formaty te były otwarte, publicznie dostępne, a dokumentacja dotycząca tych formatów oraz narzędzia i aplikacje niezbędne do ich prezentacji i przetwarzania były dostępne be konieczności uiszczania opłaty za ich wykorzystanie do celów komercyjnych.

[bookmark: _GoBack]W przypadku przekazywania wyników prac w formie bazy danych, Zamawiający wymaga aby plik bazy danych był możliwy do odtworzenia w darmowych i otwartych systemach bazodanowych (np. MySQL, Postgress) zapewniając zgodność ze standardem SQL92 lub w systemie bazodanowym Microsoft SQL Server 2008 (obecnie eksploatowanym w ZDM). Wykonawca przekaże dokumentacje struktury danych opisującą przeznaczenie, ograniczenia oraz wartości dopuszczalne każdego atrybutu (kolumny) oraz relacji występujących pomiędzy tabelami.

W przypadku przekazywania wyników prac w formacie XML, Wykonawca przekaże pliki definicji struktury danych XSD oraz dokumentacje struktury danych opisującą przeznaczenie, ograniczenia oraz wartości dopuszczalne każdego atrybutu.

Wykonawca załączy do oferty opis wykazujący sposób w jaki zamierza spełnić powyższe wymagania, w szczególności opisujący formę, formaty oraz struktury danych.

Standaryzacja formatów danych w postaci udokumentowanych struktur XML jest niezbędna dla sprawnej wymiany danych pomiędzy wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w proces diagnostyki stanu. Spójny standard jest konieczny przede wszystkim ze względu na potrzebę zapewnienia możliwości szerszego wykorzystania wyników diagnostyki stanu w innych systemach informatycznych, posiadanych przez ZDM. 

Wszystkie najważniejsze dane, uzyskane w wyniku realizacji prac, zakładanych do objęcia omawianym przedmiotem zamówienia, przeniesione zostaną do serwisu webowego z uprawnionym dla ZDM, kontrolowanym dostępem poprzez przeglądarkę internetową.

Podstawowe wymagania, dotyczące zarówno zakresu dokumentowania w postaci elektronicznej jak i formatów plików, w których mają być zapisane poszczególne rezultaty prac, wykonywanych w ramach omawianego przedmiotu zamówienia, opisane zostały z Załączniku nr 5. do OPZ.

Zamawiający zakłada, że wykonanie prac, objętych omawianych przedmiotem zamówienia, szczególnie w zakresie przekazywania rezultatów prac w formie elektronicznej, nie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (j.t. Dz.U. 2016 r., poz.922), dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie będzie się wiązało z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy, w tym między innymi do systemu eDiOM.

Struktury danych, opisujących rozwiązanie systemu referencyjnego eDiOM w zakresie bezpośrednio dotyczącym poszczególnych punktów węzłowych i odcinków międzywęzłowych, łączących te punkty w ramach przyjętego systemu referencyjnego, wykorzystywane do realizacji prac, objętych omawianym przedmiotem zamówienia, omówione zostały w Załączniku nr 5 do OPZ. Po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy w postaci pliku *.SHP, posiadany zestaw danych, opisujących posiadaną przez ZDM wersję systemu referencyjnego eDiOM (wersja wg stanu posiadania na koniec 2017 r.).

W trakcie realizacji prac, objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie jakości danych. Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania również we własnym zakresie kontroli technicznej i merytorycznej spójności danych, przekazywanych Zamawiającemu w ustalonych formatach i strukturach oraz zgodność ich zapisu z przyjętym systemem referencyjnym. W przypadku wykrycia w trakcie takiej kontroli błędów pomiarowych lub błędów zapisu, Wykonawca będzie zobowiązany do ich korekty w możliwie najkrótszym terminie.

Struktury plików danych elementarnych, które zdefiniowano oddzielnie dla każdego rodzaju prac związanych z identyfikacją stanu nawierzchni jezdni, omówione zostały w Załączniku nr 5 do OPZ. Dane elementarne przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu będą systematycznie sprawdzane i weryfikowane. Znalezione błędy Wykonawca będzie zobowiązany poprawić w ustalonym z Zamawiającym terminie. 

Struktury plików danych z identyfikacji układu warstw z zastosowaniem georadaru GPR omówiono i zdefiniowano w Załączniku nr 5. do OPZ.

Struktury plików z danymi podsumowującymi rezultaty prac, zapisane w odpowiednich protokołach, zestawieniach zbiorczych i wykazach protokołów oraz z danymi z wynikami przeglądów do wykorzystania przy ich wizualizacji, zapisane w odpowiednich warstwach do map tematycznych, każdorazowo przygotowywanych w podsumowaniu wykonanego technicznego przeglądu okresowego dróg, omówiono i zdefiniowano w Załączniku nr 5. do OPZ.
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Formułując warunki realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający założył, że:

1.  Identyfikacja oraz ocena stanu eksploatacyjnego nawierzchni musi uwzględniać wszystkie istotne parametry stanu, po to, aby zapewnić możliwość dokonywania kompleksowej oceny stanu nawierzchni jezdni na podstawie aktualnych wszystkich składników oceny. Dla potrzeb obiektywnego i racjonalnego planowania inwestycji oraz robót utrzymaniowych warunkiem koniecznym jest dysponowanie wynikami badań konstrukcji oraz oceny nośności i stanu eksploatacyjnego nawierzchni. Powyższe dane warunkują także możliwość racjonalnego wdrożenia systemów zarządzania eksploatacją nawierzchni klasy PMS (Pavement Management System), wykorzystywanych w praktyce utrzymaniowej do efektywnego gospodarowania ograniczonymi środkami na inwestycje oraz dla planowania bieżącego utrzymania. Do tego typu rozwiązań zaliczyć należy System Oceny Stanu Technicznego Ulic (SOSTU), którego zdefiniowanie i wdrożenie ma być rozumieniu Zamawiającego wynikowym rezultatem realizacji całości prac objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.
2.  Przeglądy okresowe dróg, wykonywane zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane swoim zakresem mają obejmować wszystkie elementy składowe drogi jako budowli, zgodnie z zakresem podanym w Załączniku nr 4. 
3.  Kodowanie informacji w zakresie lokalizacji poszczególnych elementów, zdarzeń, zadań, informacji dokonywane ma być w dowiązaniu do przyjętego ostatecznie rozwiązania systemu referencyjnego, opisującego model sieci dróg administrowanych przez ZDM w Warszawie i układ powiązanych z nimi odcinków łącznicowych lub łącznic. 
4.  Każdorazową aktualizację wersji rozwiązania systemu referencyjnego, wykorzystywanego dla potrzeb realizacji prac objętych omawianym przedmiotem zamówienia, należy przeprowadzić przed rozpoczęciem innych zadań przewidzianych do wykonania w danym roku kalendarzowym.
5.  Wszystkie wyniki pomiarów oraz przetwarzania danych mają być przekazywane Zamawiającemu w plikach, których formaty są zgodne z wymaganiami określonymi dla formatów plików danych, sformułowanymi w odpowiednich załącznikach do niniejszego OPZ.
6.  Wszelkie badania i prace prowadzone w terenie nie mogą powodować zakłóceń w ruchu drogowym, a pas ruchu, na którym prowadzone są pomiary nie może być wyłączony z ruchu na dłużej niż jak w przypadku robót szybko postępujących. Wymaga się oznakowania prowadzonych na pasie ruchu robót szybko postępujących zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt zabezpieczenia oraz przygotowania dokumentacji i uzyskania odpowiednich zezwoleń niezbędnych do prowadzenia prac w terenie ponosi Wykonawca.
7.  Przekazywanie przez Wykonawcę do Zamawiającego danych w wersji elektronicznej ma się odbywać przy użyciu zewnętrznych nośników danych, których koszty pokrywa Wykonawca.
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[bookmark: _Toc501051652]Opis Przedmiotu Zamówienia – Część ogólna
[bookmark: _Toc501051653][bookmark: _Hlk500058873]Opis przedmiotu Zamówienia – Załączniki szczegółowe

Załącznik nr  1. 	System referencyjny ZDM Warszawa – stan istniejący rozwiązania oraz wytyczne jego rozbudowy i aktualizacji.

Załącznik nr 1.1.	  Lista dróg administrowanych przez ZDM Warszawa – zestawienie zbiorcze.
Załącznik nr 1.2.	  Mapa poglądowa elementów systemu referencyjnego eDiOM


Załącznik nr  2.  Wytyczne identyfikacji i oceny stanu dróg – wymagania

Załącznik nr 2.1.	  Zmodyfikowany nomogram do wyznaczania grubości zastępczej wzmocnienia HZ.
Załącznik nr 2.2.	  Kody warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Załącznik nr 2.3.	  Formularz danych z odwiertu

Załącznik nr  3.  Szczegółowe technologie napraw i uproszczona dokumentacja wykonawcza - wymagania


Załącznik nr  4.  Przeglądy okresowe dróg – wymagania podstawowe

Załącznik nr 4.1.	Instrukcja przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie Dróg Miejskich


Załącznik nr  5. Formaty i struktury plików oraz obsługa informatyczna rezultatów prac – wymagania

Załącznik nr 5.1.	Format danych podstawowych opisujących sieć drogową
Załącznik nr 5.2.	Format plików z danymi elementarnymi o nawierzchni
Załącznik nr 5.3.	Format danych identyfikacji układu warstw z zastosowaniem georadaru GPR i odwiertów kalibracyjnych
Załącznik nr 5.4.	Format plików z danymi z przeglądu okresowego dróg
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