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Przeglądy okresowe dróg - wymagania podstawowe
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Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 4        Zamówienia – Załącznik nr 2.1.	

[bookmark: _Toc501034905]Założenia wyjściowe
Na zakres prac, objęty omawianym przedmiotem zamówienia, składa się między innymi przeprowadzenie i udokumentowanie pięciu kolejnych kontroli okresowych wszystkich dróg, administrowanych przez ZDM. Zamawiający oczekuje, że w okresie realizacji prac, objętych przedmiotem zamówienia (lata 2018-2022), kontrole okresowe dróg administrowanych przez ZDM zostaną wykonane według następującego planu:

1.  2018 rok – podstawowa (roczna) kontrola okresowa dróg,
2.  2019 rok – podstawowa (roczna) kontrola okresowa dróg,
3.  2020 rok – podstawowa (roczna) kontrola okresowa dróg,
4.  2021 rok – podstawowa (roczna) kontrola okresowa dróg,
5.  2022 rok – rozszerzona (5-letnia) kontrola okresowa dróg.

Przedmiot zamówienia obejmuje kontrole okresowych na odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy, z wyłączeniem ich przebiegów w strefach drogowych obiektów inżynierskich tj. mostów, tuneli, wiaduktów i estakad. Podstawowy wykaz dróg administrowanych przez ZDM, przewidzianych do objęcia odpowiednią kontrolą okresową dróg, podano w Załączniku nr 1.1. do OPZ.

[bookmark: _Toc501034906]Podstawy prawne
[bookmark: _Ref499987321][bookmark: _Toc501034907]Uwarunkowania formalne – stan wyjściowy
Zamawiający oczekuje, że kontrole okresowe będą przeprowadzone zgodnie z przepisami, obowiązującymi w tym zakresie w okresie ich realizacji. Aktualny stan prawny wymaga, że działania w tym zakresie powinny być prowadzone między innymi zgodnie z:

a) art.62 ust.1 pkt.1 (kontrole podstawowe) i pkt.2 (kontrole rozszerzone) oraz ust.1a ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2016 r. poz.290 z późn.zm.),
b) ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. Dz.U. 2016 r. poz.1440 z późn.zm.), 
c) ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z późn.zm.), 
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz. 582),
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729), 
f) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.).

Zamawiający oczekuje również, że poszczególne prace, składające się na przeprowadzenie okresowej kontroli dróg prowadzone będą przy uwzględnieniu zapisów wynikających „Instrukcji przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie dróg Miejskich”, zwanej dalej instrukcją (patrz - Załącznik nr 4.1. do OPZ), wprowadzonej w ZDM Zarządzeniem Dyrektora ZDM nr 873 z dnia 12.02.2011 r. z tym jednak zastrzeżeniem, że z racji:

a) faktu upływu czasu od momentu wdrożenia w ZDM wspomnianej Instrukcji i powiązanych z tym dokumentem opis standardów systemu oceny stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st Warszawy (materiały opracowane dla ZDM w 2012 r.), 
b) różnorodność i znaczenia uzyskanych w międzyczasie dodatkowych doświadczeń w zakresie standaryzacji wykonywania i dokumentowania kontroli okresowych dróg, 
c) odmienności przyjętego obecnie rozwiązania i sposobu opisania systemu referencyjnego eDiOM w stosunku do standardów i wersji rozwiązania systemu referencyjnego, wykorzystywanego w ostatnich latach przez ZDM w pracach związanych z bieżącym utrzymaniem oraz oceną stanu i kontrolami dróg, 

[bookmark: _GoBack]Zamawiający w pierwszym roku realizacji prac, objętych omawianym przedmiotem zamówienia, dopuszcza możliwość dokonania ewentualnych modyfikacji zapisów zawartych w wyjściowych wersjach dokumentów ZDM. Modyfikacje te byłyby rezultatem wspólnych konsultacji, których ostatecznym celem byłoby dążenie Wykonawcy i Zamawiającego do uzasadnionego zoptymalizowania zapisanych w tych dokumentach standardów postepowania, sposobu, zakresu i kryteriów oceny oraz wzorów dokumentów, między innymi z uwagi na fakt ewentualnych wniosków i doświadczeń, wynikających z przyjęcia systemu referencyjnego eDiOM, jako podstawy do działania w ramach wszystkich zadań, składających się na zakres prac, będących przedmiotem omawianego obecnie przedmiotu zamówienia. 
[bookmark: _Toc501034908]Uwarunkowania formalne – postępowanie w przypadku zmian w przepisach
W przypadku zaistnienia zmian w przepisach prawnych, regulujących powszechnie obowiązujące zasady prowadzenia i dokumentowania rezultatów kontroli okresowych dróg, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia i udokumentowania w zakresie i standardzie zgodnym ze zmienionymi (nowymi) przepisami, tych spośród kontroli okresowych dróg administrowanych przez ZDM, wykonywanych w danym roku, których ukończenie i przekazanie rezultatów prac Zamawiającemu, nastąpić by miało po wejściu w życie zmienionych przepisów w tym zakresie.

Jednocześnie ustala się, że w przypadku uzyskania i równoczesnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji, odnośnie zaistnienia potrzeby dostosowania lub dokonania zmian w instrukcji ZDM, o której mowa w pkt.2.1, wynikających z faktu:

a) ogłoszenia zmian w przepisach, regulujących zasady prowadzenia kontroli okresowych dróg publicznych lub
b) wprowadzenia zmian w specyfice wykorzystania lub zmian systematyce opisu sieci drogowej lub zmian w standardach dowiązywania danych, związanych z kontrolami okresowymi dróg do systemu referencyjnego eDiOM 

wszelkie prace związane z realizacją niepodjętych do tego momentu kontroli okresowych dróg, administrowanych przez ZDM, zostaną wstrzymane do momentu dostosowania przez ZDM wspomnianej instrukcji do zmienionych uwarunkowań, jednak na okres nie dłuższy niż miesiąc lub też Zamawiający, działając w porozumieniu z Wykonawcą, w tym okresie ustali zasady przejściowego trybu i standardów wykonywania oraz dokumentowania zaplanowanych do wykonania kolejnych kontroli dróg.


[bookmark: _Toc501034909]Podstawowe wymagania związane z realizacją prac
[bookmark: _Toc501034910]Zakres opracowania
Szacuje się, że po weryfikacji aktualizacji i uzupełnieniu wyjściowej wersji systemu referencyjnego eDiOM (patrz Załącznik nr 1 do OPZ), poprzedzającej wykonanie pierwszej podstawowej (rocznej) kontroli okresowej dróg administrowanych przez ZDM w 2018 roku, łączna długość dróg administrowanych przez ZDM, wyniesie około 916 km. Wielkość ta została orientacyjnie określona na podstawie dokonanego zsumowania długości jezdni głównych poszczególnych dróg, ustalonych obecnie w oparciu o przyjęty dla nich kilometraż globalny 

Zamawiający oczekuje, że w ramach każdej z wykonywanych kontroli okresowej dróg, administrowanych przez ZDM, prace przeglądowe w oczekiwanym zakresie będą przeprowadzone na:

· ciągach jezdni głównych poszczególnych dróg, których szacowana obecnie długość wynosi około 916 km,

jak również na:

· odcinkach jezdni dodatkowych, administrowanych przez ZDM i zaliczanych do odpowiednich dróg, zlokalizowanych w korytarzach tych dróg, dla potrzeb realizacji prac objętych omawianym przedmiotem zamówienia, ale nie przewidywanych obecnie do objęcia systemem referencyjnym eDiOM, zwanych odcinkami łącznicowymi lub łącznicami (omówienie specyfiki jezdni dodatkowych, patrz – Załącznik 1 do OPZ), których szacowana obecnie łączna długość wynosi około 350 km. 

System referencyjny eDiOM w obecnej postaci nie obejmuje swym zakresem zarówno odcinków innych jezdni (jezdni nie będących jezdniami głównymi), zlokalizowanych w korytarzach poszczególnych dróg, jak również nie obejmuje swym zakresem jezdni łącznic, zaliczanych do poszczególnych dróg i stanowiących elementy składowe rozbudowanych skrzyżowań lub węzłów wielopoziomowych.
[bookmark: _Toc501034911]Uwarunkowania realizacyjne
Objęte omawianym przedmiotem zamówienia kontrole okresowe dróg publicznych, administrowanych przez ZDM, mają być przeprowadzone z uwzględnieniem:

a) rozwiązania systemu referencyjnego eDiOM, zakładającego podział poszczególnych dróg danej kategorii na odcinki międzywęzłowe i punkty węzłowe,
b) przebiegów jezdni głównych poszczególnych ulic, w zakresie wynikającym z użytkowanej obecnie przez ZDM aplikacji eDiOM, 
Zakres oceny technicznej drogi, przeprowadzanej w przypadku wykonywania każdego z rodzajów kontroli okresowyych dróg (podstawowego i rozszerzonego), każdorazowo ma obejmować następujące elementy (grupy elementów) składowe drogi (pasa drogowego):

a) jezdnie oraz zatoki postojowe, 
b) zjazdy publiczne, 
c) chodniki,
d) ścieżki rowerowe, 
e) pobocza,
f) skarpy, 
g) elementy stałej organizacji ruchu, w tym szczególnie oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, informację drogowskazową oraz podstawowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
oraz następujące elementy jej wyposażenia:
 
c) elementy odwodnienia ulic (studzienki deszczowe, ścieki, odwodnienia liniowe, rowy, przepusty średnicy do 150cm),
d) elementy oświetlenia drogi i elementy sygnalizacji świetlnej w zakresie oceny ich funkcjonowania.
Wymienione powyżej elementy składowe drogi mogą być, w uzgodnieniu z Zamawiającym grupowane, w tzw. grupy elementów, uwzględniane w ramach dokonywania jednej, wspólnej oceny przy podsumowaniu wyników kontroli.

Ocena funkcjonalno–użytkowa drogi ma być przeprowadzana tylko w przypadku wykonywania kontroli rozszerzonej (5-letniej) i ma być dokonywana w odniesieniu do wszystkich elementów (grup elementów) drogi (pasa drogowego) i jej wyposażenia. Zgodnie z w/w instrukcją, kontrola ma być przeprowadzana z zastosowaniem ocen punktowych, nadawanych według kryteriów, wag i skali punktowej. 
Wymagana metodyka przeprowadzania kontroli okresowego dróg zakłada przypisywanie ocen cząstkowych (skala oceny 0-5 pkt.) poszczególnym grupom elementów, występującym na kolejnych odcinkach referencyjnych drogi, na podstawie których w następnej kolejności dla poszczególnych grup elementów, wyliczane będą oceny średnie (średnie ważone wyliczane z uwzględnieniem nadanych ocen cząstkowych, wyliczane w odniesieniu do długości przyjętych dla poszczególnych odcinków, objętych oceną cząstkową). Uzyskane oceny średnie, w przypadku każdej drogi, mają być punktem wyjścia do wyliczenia ocen wynikowych, oddzielnie dla części technicznej kontroli i oddzielnie dla części funkcjonalno-użytkowej danej kontroli.

Każda ocena cząstkowa, określająca stan techniczny lub użytkowy wybranej grupy elementów występujących na danym odcinku referencyjnym drogi, dodatkowo ma być opatrzona indywidualnym, odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem. Niezależnie od prac związanych z oceną dróg, w przypadku wszystkich przeglądów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma być dokonywana ocena stanu realizacji ewentualnych zaleceń, sformułowanych w protokołach z ostatnio wykonanej kontroli okresowej dróg (kontrola rozszerzona – 2017 r.). Protokoły z tej kontroli Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Kryteria opisujące zasady nadawania ocen cząstkowych w przypadku poszczególnych grup elementów oraz ustalania ocen wynikowych zgodnie z obowiązująca przed przystąpieniem do kontroli wersją w/w instrukcji. Wymagana metodyka pozwala na wzajemne porównywanie wyników z przeprowadzonych przeglądów, uzyskanych dla poszczególnych dróg, objętych przedmiotem zamówienia jak i na wzajemne porównywanie wyników, uzyskanych w odniesieniu po poszczególnych grup elementów.  
[bookmark: _Toc501034912]Forma opracowania
Protokoły powinny być opracowane oddzielnie dla każdej z dróg, o numerach nadanych stosownie do przyjętej dla nich kategorii. Wynikowa forma protokołu powinna być zgodna z wzorem podanym w instrukcji o której mowa w pkt.2.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu ewentualnych zmian w tym dokumencie, jakie mogłyby być dokonane, zgodnie z zapisem w końcowej części zapisów w tym punkcie.

Każdy protokół z każdej kontroli okresowej drogi musi zawierać:

a) oceny stanu technicznego, uzyskane dla poszczególnych elementów (grup elementów) drogi oraz powiązane z nimi opisy, 
b) wnioski i propozycje zaleceń, dotyczących zakresu i specyfiki likwidacji ewentualnych uszkodzeń, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub zagrożenie warunków bezpiecznego użytkowania drogi
c) wynikową ocenę techniczną dla danej drogi, 
d) ocenę stopnia realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli dróg, 

oraz w przypadku przeglądów rozszerzonych (5-letnich) dodatkowo:

e) wynikową ocenę wartości funkcjonalno–użytkowej oraz przydatność do użytkowania (wartość użytkowa drogi) w odniesieniu do:
f) elementów technicznych drogi,
g) elementów infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w korytarzu drogi,
h) warunków bezpieczeństwa ruchu,
i) ocenę estetyki drogi
[bookmark: _Toc501034913]Warunki wykonania kontroli technicznego dróg
[bookmark: _Toc501034914]Warunki ogólne
Ocena poszczególnych grup elementów drogi powinna być wykonana przez osobę posiadającą aktualne w okresie prowadzenia kontroli odpowiednie uprawnienia budowlane, uprawniające do przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg publicznych, należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowane procesu wykonywania opracowań, w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania określa Prawo budowlane. Przeglądy powinny być przeprowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.
[bookmark: _Toc501034915]Kontrola jakości opracowań:
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego. Bieżącej kontroli w razie zaistnienia takiej konieczności służyć będą spotkania przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Przedmiotowe spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
[bookmark: _Toc501034916]Zabezpieczenie terenu 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru pomiarów i badań oraz do utrzymania płynności ruchu publicznego. W zależności od potrzeb także do opracowania projektu zmian w organizacji ruchu i zatwierdzenia go (Administrator drogi, Zarządzający Ruchem, Policja, Straż Miejska). W czasie wykonywania kontroli Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu, wykonania projektu jego oznakowania i utrzymanie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
[bookmark: _Toc501034917]Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
[bookmark: _Toc501034918]Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać paw patentowych.



[bookmark: _Toc501034919]Przedmiot przekazania rezultatów prac
[bookmark: _Toc501034920]Protokoły
Protokoły, dokumentujące przeprowadzenia przeglądów okresowych w danym roku kalendarzowym, mają być przekazane prze Wykonawcę w formie elektronicznej:

a) plików wymiany danych, zgodnie z formatem opisanym w Załączniku nr 5 do OPZ,
b) plików *.PDF (zapis na zewnętrznym nośniku danych)
oraz w uzgodnionej z Zamawiającym formie wydruków, podpisanych przez osoby uprawnione. 

Protokoły z kontroli sporządzone mają być oddzielnie dla każdej drogi, zawierające nadane oceny cząstkowe oraz wyliczone na podstawie odpowiednio dobranych formuł oceny średnie i wynikowe. Protokoły mają również zawierać odpowiednie opisy i komentarze, odnoszące się do poszczególnych grup elementów występujących w korytarzu drogi na jej kolejnych odcinkach. Każdy protokół ma być w oryginale (wydruk na papierze) podpisany przez osobę uprawnioną. 

W przypadku wystąpienia na danej drodze miejsc krytycznych i szczególnie istotnych z punktu widzenia przeprowadzanej oceny stanu technicznego i oceny funkcjonalno-użytkowej, dodatkowo do każdego protokołu, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej należy dołączyć odpowiednią dokumentację fotograficzną, jako pliki zapisane w podkatalogach, nazwanych zgodnie z istniejącym podziałem na kategorie oraz obowiązująca numeracją dróg, od numeru najniższego w górę, pogrupowane w podziale na poszczególne Rejony ZDM w Warszawie.

[bookmark: _Toc501034921]Podsumowanie wyników (analiza statystyczno-porównawcza)
Wykonawca, w podsumowaniu kontroli okresowej, wykonywanej w danym roku kalendarzowym, każdorazowo przekaże Zamawiającemu podsumowanie wyników w postaci raportu o stanie dróg publicznych, objętych przeglądem. Podsumowanie (raport) powinno zawierać m.in. skrócony opis sposobu i kryteriów przyjętej w ramach przeprowadzonej w danym roku kalendarzowym oceny dróg oraz zestawienia zbiorcze uzyskanych wyników tej oceny i porównanie uzyskanych wyników z wynikami uzyskanymi w przypadku kontroli okresowej, przeprowadzonej w roku poprzednim.

[bookmark: _Toc501034922]Wizualizacje
Wykonawca, w podsumowaniu kontroli okresowej, wykonywanego w danym roku kalendarzowym, ma opracować i przekazać w formie wydruku w skali uzgodnionej z Zamawiającym (1 kpl. wydruków ora zapis w pliku *.PDF):

a) mapę wyników uzyskanej wynikowej oceny technicznej, opracowaną na tle przyjętego rozwiązania systemu referencyjnego,
b) mapę wyników uzyskanej oceny funkcjonalno–użytkowej (w przypadku kontroli rozszerzonego), opracowaną na tle przyjętego rozwiązania systemu referencyjnego.
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