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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Ponizsze opracowanie jest projektem budowlanym przebyddwPawhskiego polegacym
na rozbudowie parkingu na terenie paioym przy ul. Pawiskiego pomgdzy ul. Trojdena a
parkiem im. Malickiego w Dzielnicy Ochota m. st. Y§zawy.

Rozbudowa zostanie wykonana na dziatkach znaggtah s¢ w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 5518W (ul. Pawskiego), to jest na dziatkach o nr ewidencyjnyatbib
2-03-15i 55 olgb 2-03-09 w Warszawie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania jest umowa z Zadem Drog Miejskich w Warszawie na wykonanie
projektu rozbudowy parkingu na terenie patoym przy ul. Pawiskiego pomgdzy ul.
Trojdena a parkiem im. Malickiego w Dzielnicy Ochanh. st. Warszawy.

Obecnie wiécicielem dziatek ewidencyjnych nr 1 @br2-03-15 i 55 olgb 2-03-09 w
Warszawie jest Skarb Rstwa (w zarzdzie trwatym Zarzdu Drog Miejskich w
Warszawie). Wymienione dzialky zapisane w ewidencji gruntow jako dziatki drogowe
(droga powiatowa nr 5518W).

Projekt wykonano na mapie w skali 1 :500 w opacciu

— Ustaw z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednUDKr 207 poz. 2016 z 2003
r.z p&n. zm.)

— Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskieda. 14 maja 1999r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpm& drogi i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, p0z.430),

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnanych i Administracji z
dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatdagdwych (Dz.U.Nr 170, poz.1393),

2. STANISTNIEJACY

2.1.1stniejacy uktad komunikacyjny

Droga powiatowa nr 5518W (ul. Paskiego) posiada jezdnjednoprzestrzennasfaltow o
przekroju daszkowym i szeroé@ na projektowanym odcinku okoto 9,5m.

W osi jezdni ulicy zlokalizowany jest kanat ogolp&mvny 0,7x1,25m do ktorego
odprowadzaneagswody deszczowe za pompkrateksciekowych. Ulica Pawiskiego posiada
na projektowanym odcinku obustronne chodniki z kidstukowej betonowej szarej. Chodnik
0 szerokéci 2,0m po stronie wschodniej znajduje sa pasem zieleni (trawnik) o szerékio
okoto 1,0m. Dalej w stran granicy dziatki drogowej zlokalizowany jest pargirdla
samochoddw osobowych parkowania prostopadtegodnjg@znanewrowa pérodku. Parking
posiada nawierzchgiasfaltovg. Pomedzy chodnikiem i parkingiem w trawniku znajduje si
rzad drzew posadzonych w ostatnich dwoch latach.



2.2.Istniejace warunki gruntowe
Na podstawie opracowanej opinii geotechniczne] eswono, ze bezpérednio pod
powierzchnia terenu zaleggpiaski gliniaste ciemnoszare ogrszaci okoto 0,3 m . Poukej
do gkbokasci 3,0 m wysgpuja gliny brazowe w stanie twardoplastycznym.

Poziom wod gruntowych dogdokasci 3,0 m nie zostat zidentyfikowany.

Warunki gruntowe przyjo jak dla kategorii gruntdw G4. Na projektowanyrbsparze
wystepuja proste warunki gruntowe (kategoria geotechniczna |

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1.Projektowane rozwigzania drogowe
3.1.1. Projektowane rozwigzania geometryczne

Projektuje s} budowe parkingu dla samochoddéw osobowych. Projektujel 8istanowisk dla
samochoddéw osobowych. W ramach tej liczby zasteydzielone dwa miejsca dla
niepetnosprawnych.

Rozbudowa parkingu polegéaedzie na dobudowie nowej €i parkingu po stronie
poétnocnej od parkingu istnigjego. Zostanie ona wykonana na dziatkach znaggtah sé w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 5518, to jestinemtkach o nr 1 oleb 2-03-15 i 55
obreb 2-03-09 w Warszawie.

Projektuje s budowe parkingu dla samochodow osobowych. Zostagdzielone dwa
miejsca dla niepetnosprawnych.

W projekcie zastosowano ngstijace parametry wiaej wymienionych elementow:

— pochylenie poprzeczne chodnika — 2% (lokalnie 1Ww%ostosowaniu do pochylenia
miejsc postojowych),

— pochylenie poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0 %,

— pochylenie poprzeczne miejsc postojowych — 1,5 %,

— szeroké¢ jezdni manewrowej — 5,0 m (zaienie do 4,0 m w okolicy istniggego
drzewa),

— promier wyokraglajacy na zjedzie — 5,0m,

— szerokd¢ chodnikow wolnostajcych — 2,0 m (1,0m na przedgniu opaski),

— szerokd¢ chodnikow (opasek) przy miejscach postojowychD-ri,

— wymiary stanowisk postojowych — 2,5 x 5,0 m (3,660 m dla niepetnosprawnych
pomalowane w kolorze niebieskim).

3.1.2. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

Jako obramowania chodnikow zosfawzyte obrzea betonowe 8 x 30 cm na podsypce
piaskowej 4 cm. Jako obramowania jezdni zastaryte krawezniki kamienne granitowe
(Jjasnoszare) wtopione i wyniesione 20 x 30 cm maddetonowej C-12/15.



Konstrukcja jezdni projektowanego parkinggdbie nastpujaca..
e warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - géabé cm,
* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - gridd@ cm,
» podbudowa z mieszanki niezganej C90/3 (kruszywo 0/31,5) — gr. 20 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stavilanego cementem C1,5/2,0 —
gr. 20cm

* ulepszone podie z mieszanki kruszywa 0/31,%#- gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéwedizie nastpujaca:

e piyty betonowe chodnikowe 50 x 50 - grébb7 cm (w przypadku odtworzenia
nawierzchni chodnika przy ul. Pavgkiego po robotach kanalizacyjnych nglerzy¢
istniejgcej kostki brukowej betonowej z rozbiorki)

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gridpd cm,
* podbudowa z mieszanki niezganej C50/30 (kruszywo 0/31,5)— gr. 10 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stavlanego cementem C1,5/2,0 —
gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowyctdhie nasipujaca:

» kostka brukowa granitowa 8/11 jasnoszara - gscibakoto 9 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gidd@ cm,
* podbudowa z mieszanki niezganej C50/30 (kruszywo 0/31,5) — gr. 15 cm

* warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stailanego cementem C1,5/2,0 —
gr. 20cm

* ulepszone podie z mieszanki kruszywa 0/31,%#&- gr. 25 cm

Konstrukcja odtworzenia jezdni ul. Paskiego po robotach kanalizacyjnychedzie
nastpujaca..

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 - géaibd cm,

* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - gidd@ cm,

* podbudowa z mieszanki niezganej C90/3 (kruszywo 0/31,5) — gr. 22 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stavilanego cementem C1,5/2,0 —
gr. 20cm

* ulepszone podie z mieszanki kruszywa 0/31,%#- gr. 25 cm
3.1. Projektowane rozwjzania elektryczne i CO

W zwigzku z wystpujacymi kablami elektroenergetycznymi oraz s4e€iO budowa
kanalizacji deszczowej musi bywykonana przeciskiem.

3.2. Projektowane rozwigzania sanitarne (kanalizacja deszczowa)

W ramach rozbudowy parkingu najerozbudowa kanalizac} deszczow. Projektuje si
wykonanie 1 wpustu ulicznego z odprowadzeniem dwkzacji w ul. Pawiskiego.



Dodatkowo zaprojektowano 2 studnie rewizyjne naak@rDN200. W studni rewizyjnej
zlokalizowanej bliej ul. Pawhskiego planuje siumiescic regulator przeptywu.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI | WIELKO _SCI ROBOT

Zadanie Jednostki | llos¢
1. | Ustawienie krayznikow kamiennych mb 149
2. | Projektowane jezdnie asfaltowe m’ 173,5
3 Projgktowgne nawierzchnie parkingéw z kostki bru&pw -~ 2495
granitowej
4. | Projektowane chodniki m’ 89,5
5. | Ustawienie obrzs mb 92
6 | Wykonanie przykanalika mb 28,5
7 | Ustawienie wpustu kanalizacji deszczowe] szt. 1
8 | Ustawienie studni rewizyjnych kanalizacji deszgep szt. 2

6. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlamg jest wpisany do rejestru zabytkow
ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtK E
Nie dotyczy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA  PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamy@ w granicach dziatek
ewidencyjnych, na ktérych projektowana jest inwegty

9. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana budowa zaréwno ze wzlyl na przyte rozwizania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane matdriadpwlane i wykaczeniowe jak i na
planowan eksploatagy nie kedzie wywierala negatywnego wptywu n&odowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiektgsiadupce.

Z obiektow nie bda usuwane ani emitowane agresywoiki, ptyny, gazy, wibracje, odpady
state, promieniowanie jonizage 1 zakidcenia elektromagnetyczne, takg¢onvimazna
stwierdzt, ze nie kdzie on wywierat szkodliwego oddziatywania naodowisko
przyrodnicze w rozumieniu przepisow o ochrosriedowiska.

Warunki ochronyrodowiska - bez zmian.

Warunki drog pearowych i dojazdow bez zmian.

Woda do gaszenia paru z sieci p.paa wyposaonej w hydranty.

10. SPOSOB UNIESZKODLIWIENIA ODPADOW

Powstajce w trakcie trwania inwestycji odpady (grémieci) beda sktadowane w
kontenerach i wywione na wysypiskémieci. Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i
$mieci gromadz w odpowiednich pojemnikach (segregagjaeci) i odstawt do
koncesjonowanej firmy, w czasie unieshwiajacym ich nadmiernemu nagromadzeniu.



11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
12. UZGODNIENIA

Dla rozwigzan drogowych uzyskano OpinKomunikacyjry BPMIT m. st. Warszawy nr
42/2018 z dnia 12.01.2018r.

Projekt drogowy w zakresie pasa drogowego ul. Rsikiego zostat uzgodniony z ZDM
Warszawa pismem nr ZDM-UIE-OP.0202.2060.2017.TBdnia 14.12.2017r.

Projekt konstrukcji nawierzchni pasa drogowego amjono z Wydziatem Drég ZDM
Warszawa pismem ZDM-URD-5541-653-2018.GCZ z di@#£8.2018r.

Uzyskano warunki techniczne MPWIK dla przebudowyndl&acji deszczowej przekazane
pismem nr PRO.DRP.840.11246.2017.008853.18.MGiaz&l01.2018r.

Projekt w zakresie gospodarki zielgnzostat uzgodniony z Zagdem Zieleni m. st.
Warszawy pismem ZZW/DDR/6220/65/2018/BDR z dniadD@2018r.

Protokét z narady koordynacyjnej (ZUDP) nr BG.66RI1.2018 zostatl spagdzony dnia
19.02.2018r.

Projekt uzgodniono z BLil Komendy Gtéwnej Stya Granicznej pismem KG-LI-IV-
WEIS.2614.8.2018 z dnia 16.03.2018r.

Projekt statej organizacji ruchu zostat zatwierdzpreez BPMIiT m. st. Warszawy (nr
uzgodnienia PM/10/494/18) z dnia 12.03.2018r.

Rozwigzania projektowe uzgodniono z VEOLIA Energia Wavea . A.

Projekt kanalizacji deszczowej uzgodniono z MPWiK zgodnienia 644/2018 z dnia
10.04.2018r.)

Projekt uzgodniono z INNOGY.



B. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Dane ogdlne

Ponizsze opracowanie jest projektem przebudowy ul. Rskiego polegajcym na
rozbudowie parkingu na terenie pgdmym przy ul. Pawiskiego pomgdzy ul. Trojdena a
parkiem im. Malickiego w Dzielnicy Ochota m. st. Y§zawy.

Rozbudowa zostanie wykonana na dziatkach znaggtah s¢ w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 5518W (ul. Pawskiego), to jest na dziatkach o nr ewidencyjnyatbicb
2-03-15 i1 55 olyb 2-03-09 w Warszawie.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy ul. Paskiego polegacym na rozbudowie parkingu na
terenie potaonym przy ul. Pawiskiego pomgdzy ul. Trojdena a parkiem im. Malickiego w
Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy na dziatkach ewidencyjnych 1 olgb 2-03-15i 55
obreb 2-03-09 w Warszawie.

1.3. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdugie nastpujace obiekty budowlane

istniegce kable energetyczne,

istniejgce stupy éwietleniowe wraz z linia kablogveNN
kanalizacja deszczowa,

istniejgca si€ cieptownicza

istniejgcy parking

2. KOLEJNO SC REALIZACJI INWESTYCJI

Cate przedswziccie powinno by realizowane przy zastosowaniu rasiacej kolejngci dla
poszczegolnych elementow robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne — korytowanie pod nawierzchnie

- roboty zwizane z kanalizagjdeszczow

- zabezpieczenie kabli energetycznych

- ustawienie krawznikow, obrzey na tawach betonowych

- roboty nawierzchniowe

- roboty zwhzane z projektem statej organizacji ruchu (oznakogv@oziome i
pionowe)

- roboty poradkowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
W trakcie realizacji inwestycji poleggjej na budowie dojazdu o przewidzianej nawierzchni
z kostki betonowej brukowej magvysigpi¢ zagraenia bezpieczestwa podczas
wykonywania nasgpujacych robot:




wpadngcie do wykopu (obsugcie sk ziemi z kravedzi wykopu lub pélizgniecie
si¢),

uderzenie pracownika w wykopie spagtajbryta ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

zatadunek, roztadunek, monataur, studzienek - mdiwos¢ przygniecenia ezkim
elementem prefabrykowanym,

prowadzenie robot wasiedztwie istnigjcej jezdni kategorii Z przy rownocgge
wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

najechanie spezem budowlanym (koparki, walce, samochody),

prace prowadzone w pobli kablowych przewodow elektroenergetycznych
zerwanie istnigjcych kabli energetycznych — iwos¢ poraenia padem,
wiaczanie przewodow do czynnej kanalizacji —iveo$¢ zatrucia

roboty budowlane w trakcie, ktérych wygptija dziatania czynnikow zagrajacych
bezpieczéstwu lub zdrowiu ludzi (roboty w temp. parj —10°C, roboty
rozbiérkowe)

Roboty ziemne w rejonach istraepgo uzbrojenia natg wykonywa recznie bez aycia
sprztu mechanicznego ze szczegptistraznoscia.

4. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED

REALIZACJ A ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezigch naley
przeprowad4i instrukta pracownikéw, ktory powinien obejmowaastpujace sktadniki:

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

- przedstawienie sposobu i podiemie koniecznéci stosowania przez
pracownikéwsrodkow ochrony indywidualnej

- wyznaczenie odpowiedzialnych o0s6éb i dkeeie zasad bezpmdniego
nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

- pracownicy wykonujcy prace podiczeniowe przy urglzeniach
elektrycznych powinni posiadaiprawnienia SEP do 15kV

5. WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM

Dla zapobieenia przewidywanym zagreniom naley przeds¢wziag¢ nastpujace srodki:

1.
2.
3

No

oznakowa i zabezpiecz§teren przed dogbem oséb postronnych

stosowa odziez ochronm oraz ochronne nakrycia gtowy

zadb& o dobg komunikacg na terenie budowy (wyznaczenie: &g pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlényefcia do wykopow miejsca
ewentualnej ewakuacji oséb zagpaych lub poszkodowanych)

wykonywa umocnieniacian wykopow (typ konstrukcji dostosowdo gkbokadsci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, gbei transportem i sktadowaniem
materiatow)

wykona prawidtowe odwodnienie wykopdéw oraz ogranicmaptyw wod
deszczowych.

wentylowa istniegce studnie zanim wegddo nich pracownicy.

roboty ziemne w rejonach istraepgo uzbrojenia natg wykonywa recznie bez
uzycia sprztu mechanicznego ze szczegpbstraznoscia.

wszelkie prace z wykorzystaniem jakiegokolwiek gsprdbudowlanego wykonywa
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.



9. w strefach zagrenia i w ich gsiedztwie nalgy przewidzi€ mazliwos¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek paru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zabezpiéczy
mozliwosé¢ dojazdu dla skb ratowniczych w razie zaistnienia koniecgeiach
interwenciji.

10. w przypadku napotkania niewypatéw lub niewybuchdwayprowadzonych robotach
ziemnych natychmiast przeravavszelkie prace, zabezpieczigren i powiadondi
Powiatowego Komendanta Policji.

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spaezgbowizek sporgdzenia planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia /BIOZ"/ uwzginiajgcego specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanyekym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych. Plan bezpiésizea i ochrony zdrowia/ “BIOZ”/
sporzdzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia@303 w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia.
/Dz.U. nr 120, poz.1126./
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9.

C. UPRAWNIENIA  UZGODNIENIA

(uprawnienia projektowe i 2aiadczenia z 1zb Budownictwa znajdigic w tomach opracowea

brarzowych)

Opinia Komunikacyjna BPMIT m. st. Warszawy nr 428 dnia 12.01.2018r.
Uzgodnienie geometrii w zakresie pasa drogowegPawnskiego z ZDM Warszawa
pismem nr nr ZDM-UIE-OP.0202.2060.2017.TBL z di¥h12.2017r.

Warunki techniczne MPWIK dla przebudowy kanalizalgszczowej przekazane pismem
nr PRO.DRP.840.11246.2017.008853.18.MG z dnia.301Br.

Protokot z narady koordynacyjnej nr BG.6630.4418201nial19.02.2018r.

Uzgodnione konstrukcji nawierzchni pasa drogowegoWydzialem Drog ZDM
Warszawa pismem ZDM-URD-5541-653-2018.GCZ z di@#8.2018r.

Uzgodnione projektu w zakresie gospodarki zielenZaradem Zieleni m. st. Warszawy
pismem ZZW/DDR/6220/65/2018/BDR z dnia 09.02.2018r.

Uzgodnienie projektu z BLil Komendy Gitoéwnej StyaGranicznej pismem KG-LI-IV-
WEIS.2614.8.2018 z dnia 16.03.2018r.

. Uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu prB€MIT m. st. Warszawy (nr

uzgodnienia PM/10/494/18) z dnia 12.03.2018r.
Uzgodnienie projektu z VEOLIA Energia Warszawa S.A.

10.Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej z MPWiiK uzgodnienia 644/2018 z dnia

10.04.2018r.)

11.Uzgodnienie ZDM Warszawa dla kanalizacji deszczandfia 24.03.2018r.
12.Uzgodnienie zabezpieczenia kabli energetyczny®NAGY
13.Uzgodnienie sposobu likwidacji oznakowania poziome@ DM Warszawa
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