Opis przedmiotu zamówienia
Część 1. Obszar Dzielnicy Wola

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn. „Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy”.

1. Cel i obszar opracowania
Cel opracowania
Celem zamawianego opracowania jest przeprowadzenie badań parkingowych
na obszarze Dzielnicy Wola, a także opracowanie kompleksowej koncepcji zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia SPPN na badanym obszarze.

Obszar opracowania
Opracowanie powinno objąć swoim zasięgiem fragment Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, który wyznaczony jest w formie graficznej (załącznik nr 1.1) oraz w formie opisu granicy obszaru (załącznik nr 1.2), stanowiących załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

2. Zakres merytoryczny zawartości opracowania
2.1. Inwentaryzacja istniejących miejsc postojowych na wszystkich drogach publicznych badanego obszaru, w podziale na poszczególne odcinki ulic, z uwzględnieniem charakterystyki parkowania obejmującej (w formie map i tabel):
· sposób parkowania (równoległe, prostopadłe, skośne),
· rodzaj parkowania: uliczne (na jezdni, chodniku, mieszane), wydzielony parking,
· badanie wykorzystania i zapotrzebowania na miejsca postojowe (kontrolne pomiary parkowania, analiza rotacji i wykorzystania miejsc postojowych – pomiar dobowy w określonych 5 dniach w tym w dzień i w nocy – dni i godziny pomiarów do ustalenia z Zamawiającym.
· liczba i lokalizacja miejsc postojowych zgodnych z przepisami ustawy
Prawo o ruchu drogowym i obowiązującą organizacją ruchu,
· liczba i lokalizacja miejsc, na których postój odbywa się niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.
· ewidencja numerów rejestracyjnych (pierwsze trzy i ostatnie dwa znaki numeru – tylko dla tablic standardowych, tj. min. 7 znakowych. Pojazdy z tablicami krótszymi, ewidencjonować, jednym wspólnym kodem, np. „indywidualne”).
Wyniki badań powinny być opracowane zarówno w formie opisowej, tabelarycznej (np. Excel), jak i w formie wykresów (np. Excel) oraz naniesione na mapy zasadnicze w skali 1:500 (pliki z rozszerzeniem .pdf oraz .dwg) – mapy na potrzeby realizacji wyłącznie niniejszego zadania dostarczy Zamawiający. 


Część pierwsza opracowania.
2.2. Kompleksowe opracowanie propozycji zmian w organizacji ruchu, w tym
w szczególności zmiana oznakowania poziomego ulic dwukierunkowych, wyznaczenie dróg jednokierunkowych wraz z zaznaczeniem kierunku ruchu – celem lepszego wykorzystania układu drogowego, uporządkowania sposobu parkowania i stworzenia możliwości wyznaczenia jak największej liczby miejsc postojowych. Należy opracować dwa warianty propozycji:
· w istniejącej geometrii dróg (tj. bez zmian w przebiegu krawężników, jezdni, dróg dla rowerów, chodników i terenów zielonych) jedynie za pomocą zmian w oznakowaniu;
· ze wskazaniem zmian w geometrii drogi z określeniem zakresu koniecznej przebudowy.
Propozycje lokalizacji miejsc postojowych z podziałem na poszczególne odcinki ulic oraz wskazaniem najefektywniejszego sposobu parkowania (w formie tabel i map) –
z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 124). rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz. 2181 z późn. zm.)
oraz standardów dostępności dla m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 1682/2017
z 23.10.2017 r.). 
Miejsca postojowe oraz infrastruktura strefy płatnego parkowania muszą być zlokalizowane na działkach drogowych leżących w liniach rozgraniczających dróg publicznych. Opracowanie w formie tabelarycznej powinno więc dodatkowo zawierać informacje o: kategorii drogi, zarządcy, statusu parkowania w planie zagospodarowania przestrzennego (lub informację „n.d.” jeśli brak planu), ewentualnym objęciem nadzorem konserwatorskim, numer działki i obręb.
2.3. Wyniki opracowania powinny zostać przedstawione w formie szkiców na mapie zasadniczej, w kolorze, w skali 1:500, z zachowaniem zasad wykonywania projektów organizacji ruchu (znaki istniejące, znaki projektowane, znaki do usunięcia). Każdy arkusz, przedstawiający wycinek badanego obszaru, powinien w legendzie zawierać tabelaryczny bilans miejsc postojowych „przed / po”, przy czym dla miejsc „przed” z informacją: miejsca wyznaczone, niewyznaczone, parkowanie nielegalne. Na mapie zasadniczej, w wersji drukowanej, nie należy pokazywać elementów uzbrojenia terenu, a jedynie obiekty związane z funkcją drogi oraz zieleń.
2.4. Podsumowanie przeprowadzonych badań i pomiarów, w tym przedstawienie bilansu zmian w ilości miejsc postojowych przed- i po- wprowadzeniu strefy (z uwzględnieniem podziału j.w.), specyfikację rodzajową parkujących pojazdów (mieszkańcy, przyjezdni – na podstawie analizy tablic rejestracyjnych, zmiana w popycie na miejsca postojowe dzień – noc w określonych przez Zamawiającego godzinach). 
2.5. Wyniki mają zawierać wykaz (liczbę) miejsc postojowych samochodów parkujących w obszarach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
2.6. Propozycję przebiegu granicy strefy z zachowaniem, w jak największym stopniu, zasady oparcia jej o naturalne lub sztuczne, trudno przekraczalne przeszkody, przy założeniu nie tworzenia w strefie obszarów wydzielonych – opis oraz odwzorowanie proponowanych granic strefy na mapie obejmującej tylko tę strefę, a także odwzorowanie na mapie Warszawy z jednoczesnym uwzględnieniem aktualnych granic strefy.
2.7. Propozycja lokalizacji parkomatów, z zastrzeżeniem przyjętych przez ZDM zasad – rozmieszczanie parkomatów proporcjonalnie w stosunku do ilości miejsc postojowych, jeden parkomat na 20 - 25 miejsc postojowych, tak aby kierowca nie musiał pokonywać w drodze do parkomatu odległości większej niż 70 m (zaznaczenie na mapie
i zestawienie tabelaryczne).
2.8. Prezentacja multimedialna (w formacie PowerPoint min. 2007 lub zgodnym), przedstawiająca:
- przedmiot i zakres opracowania;
- stan prawny (wymagania techniczne i formalne dla SPPN);
- metodologia pomiarów / badań;
- wybrane wyniki opracowania (tabel, wykresy, mapki);
- wizualizacje zmian w organizacji ruchu (w tym również ewentualnych zmian w geometrii). 
2.9. Wymagane jest wykonanie wizualizacji dla 5 odcinków dróg wskazanych przez Zamawiającego. Wizualizacje powinny obrazować ewentualne zmiany / skutki wprowadzenia SPPN, Wizualizacje, które mają powstać na podstawie opracowanych przez Wykonawcę szkiców zmian w organizacji ruchu (zgodnie z pkt 2.3), mają uwzględniać (jeden komplet wizualizacji to sytuacja przed i po wprowadzeniu zmian):
a) ujęcie z lotu ptaka danego odcinka drogi,
b) ujęcie z wysokości kilku pięter z okien okolicznych budynków,
c) ujęcie z perspektywy pieszego,
d) zwizualizowany i zwymiarowany przekrój poprzeczny
2.10. Wykonawcę zobowiązuje się do udziału w spotkaniach z mieszkańcami organizowanych przez Zamawiającego, w przez okres:
· 30 dni / w liczbie 10 spotkań na każdą część Zamówienia  - w tym wykonywania na potrzeby tych spotkań wtórnych analiz zgromadzonych w ramach niniejszego zadania badań.
· Wykonawca przygotuje materiały informacyjne na potrzeby konsultacji społecznych 
(tzn. broszury informacyjne, mapy, tabele oraz prezentacje) i przekaże je do wydruku i dystrybucji zamawiającemu. 
Uzyskane dane i opracowane materiały wraz z wnioskami i uwagami mieszkańców z konsultacji społecznych stanowić będą kompletne materiały wyjściowe do opracowania projektów organizacji ruchu – części drugiej opracowania, niezbędnych do wdrożenia planowanych zmian.
Spotkania z mieszkańcami organizowane będą w formie konsultacji zorganizowanych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (z dnia 11 lipca 2013 r.).

Część druga opracowania:
Druga część opracowania polega na przygotowaniu – w oparciu o część pierwszą opracowania oraz analizę wniosków i uwag mieszkańców z konsultacji społecznych – kompletnych projektów zmian w organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).
Zamawiający nie wymaga opracowania projektów zmian w sygnalizacji świetlnej. Jeśli zmiany takie będą konieczne, Wykonawca wskaże taki fakt w opisie technicznym do projektu zmian w organizacji ruchu.
Wykonawca przygotuje raport z konsultacji społecznych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (z dnia 11 lipca 2013 r.).

3. Wymagania – formalne Zamawiającego.
3.1. Forma opracowania 
Opracowanie powinno być wykonane w formie:
a) pisemnej - 4 (cztery) oprawione egzemplarze formatu A4 wydruk kolorowy
(mapy zasadnicze złożone do formatu A4),
b) elektronicznej - 4 (cztery) egzemplarze zapisane i przekazane zamawiającemu
w następujący sposób:
- pliki tekstowe - format *.docx, *.xlsx (lub zgodne z Office 2007 i nowszym),* .pdf,
- mapy oraz inne pliki graficzne – format *.pdf, (rozdzielczość 600 dpi –
w przypadku konieczności zastosowania przez Wykonawcę innej rozdzielczości należy uzyskać akceptację Zamawiającego), *.dwg,
- prezentację multimedialną – format *.pptx (lub zgodne z Office 2007 i nowszym),* .pdf.

3.2. Terminy realizacji
Rozpoczęcie opracowania – dzień po podpisaniu umowy.
Zakończenie opracowania – 30 listopada 2019 r.

3.3. Materiały niezbędne do wykonania opracowania
Wykonawca zamówienia w trakcie realizacji przedmiotowego opracowania będzie zobowiązany uwzględnić:
1. przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U z 2018 r. poz. 2068 – t.j.),
1. przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 – t.j. ze zm. z 2018 r. poz. 957, 2244),
1. przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 317 ze zm. z 2018 r. poz. 2348),
1. przepisz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 t.j.),
1. standardy dostępności dla m.st. Warszawy (Zarządzenie Prezydenta
m.st. Warszawy nr 1682/2017 z 23.10.2017 r.),
1. przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784),
1. przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454),
1. przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.).

3.4. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia, formy opracowania
i płatności
a) opracowanie powinno być wykonane zgodnie z zapisami punktów: 1, 2, 3.1, 3.2
i 3.3.,
b) Wykonawca zobowiązany jest do cyklicznej prezentacji postępu prac nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz na wezwanie Zamawiającego.
c) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w opracowaniu ewentualnych uwag zgłoszonych po prezentacjach postępu prac, o których mowa w podpunkcie b i c.
d) w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących jego wykonania. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawca dokona na własny koszt wszelkich niezbędnych poprawek, zgodnie z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym. Odbiór poprawionego Opracowania zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu końcowego.
e) podpisanie protokołu końcowego przez Zamawiającego nie ogranicza jego uprawnień wynikających z rękojmi za wady Opracowania.
f) odbiór przez Zamawiającego Opracowania zostanie potwierdzony przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Strony.
g) zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
h) rozliczenie za wykonanie całego zamówienia zostanie dokonane na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu końcowego.

3.5. Prawa autorskie (wymagania minimalne)
1. Wszelkie materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, zwane dalej będą „Utworami”;
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do Utworów oraz prawo własności egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem Utworów będą w całości zaspokojone;
b) utwory nie będą bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania Utworów Zamawiającemu.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów,
w tym także prawo do korzystania z Utworów w każdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw zależnych, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i udzielania zezwoleń na wykonywanie tych praw zależnych w ramach wynagrodzenia umownego.
4. Z mocy umowy, po jej podpisaniu, na warunkach i zasadach w niej określonych Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz upoważnia Zamawiającego do realizacji praw autorskich zależnych do dokumentacji projektowej.

3.6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (maksymalne)

Cena – 60 punktów, 
Opracowanie i prowadzenie harmonogramu z wizualizacją przez WWW
w MS Project: 20 punktów,
Wykonanie wizualizacji dodatkowych (ponad wymagane minimum 5) wybranych przez Zamawiającego odcinków dróg z obszaru opracowania. Wizualizacje powinny obrazować ewentualne zmiany / skutki wprowadzenia SPPN: 20 punktów,

3.7. Założenia do harmonogramu:
1. Realizacja opracowania zgodnie z pkt 2.2 – 2.9. do 80 dnia od dnia zawarcia umowy,
2. Konsultacje z mieszkańcami (pkt. 2.10.) od dnia 80 do dnia 110 od dnia zawarcia umowy,
3. Wprowadzenie zmian na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz z przygotowaniem raportu z konsultacji, od 110 dnia zawarcia umowy,
4. Analiza przedłożonego opracowania przez Zamawiającego – 14 dni.
[bookmark: _GoBack]
Potwierdzeniem przekazania poszczególnych części przedmiotu umowy są podpisane przez Strony protokoły zdawczo - odbiorcze. Potwierdzeniem odbioru całości przedmiotu umowy jest podpisany protokół odbioru końcowego.

Przez cały okres trwania umowy Wykonawca będzie obowiązany – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – do raportowania postępu prac.
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Załącznik nr 1.2

Granica obszaru Dzielnicy Wola przebiega:
· ulicą Towarową – wzdłuż obecnej granicy SPPN;
· ulicą Okopową – wzdłuż obecnej granicy SPPN;
· Rondem Zgrupowania AK „Radosław”- wzdłuż obecnej granicy SPPN;
· ulicą Z. Słomińskiego – wzdłuż obecnej granicy SPPN, do lewego brzegu Wisły;
· granicą dzielnicy Śródmieście od lewego brzegu Wisły do al. Jana Pawła II;
· granicą dzielnicy Wola od al. Jana Pawła II do al. Obrońców Grodna;
· al. Prymasa Tysiąclecia – pasem dzielącym środkowym tejże alei do linii kolejowej nr 47;
· granicą dzielnicy Wola od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Towarowej.
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Zalacznik nr 1.1
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