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1. CZESC OPISOWA
1.1. Podstawowe informacje o projekcie.
1.1.1. Nazwa i adres obiektu budowalnego.

Parking wraz z elementami matej architektury oraz oswietleniem bedzie miat swéj poczatek przy zjez-
dzie z ul. na ul. Spiskiej a koniec na wysokosci nieruchomosci al. Jerozolimskich 131.

1.1.2. Podstawy merytoryczne opracowania.

1) kopia mapy zasadniczej,

2) wizja lokalna,

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U., z 2017 r. poz. 1332).

4)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — (Dz.U. z 2016 r.
poz. 124),

5) Instrukcja o znakach drogowych poziomych — Zasady stosowania znakéw i konstrukcji znakow,
6) Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.
1.1.3. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie tymczasowego parkingu dla samochaod
osobowych, o$wietlenia oraz matej architektury zlokalizowanego na fragmencie dziatki potozonej w
obrebie 2-01-01 nr dz. 6 w m.st. Warszawa, wraz z przebudowg w minimalnym koniecznym zakre-
sie (dowigzanie do istniejacego chodnika i ulicy Spiskiej), infrastruktury drogowej jak rowniez usunie-
ciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Przedmiot zamdéwienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj" sktada sie z dwdch
czesci:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres zamierzenia inwestycyjnego po-
czgwszy od uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonania dokumentacji pro-
jektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz realizacji rob6t budowlanych, az do opracowa-
nia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie jezeli bedzie zachodzita taka koniecznosc.

Przedmiot zamodwienia ma by¢ wykonany w oparciu o zatgczony plan koncepcyjny Zarzgdu Zieleni w
Warszawie.

Przedmiotowy teren — dziatka nr 6 nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego.

1.1.4. Zakres zamowienia

Zakres zamowienia obejmuje zagospodarowanie terenu budowy parkingu dla samochodéw osobowych
w obrebie pasa drogowego al. Jerozolimskich (rezerwa pod budowe drugiej jezdni).

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
— opracowanie projekt budowlanego budowy parkingu dla pojazdéw osobowych,

- opracowanie projektéw wykonawczych dla poszczegdinych specjalnosci o ktérych stanowi art.20
ust. 1 pkt. 1la, ustawy Prawo budowlane,

— wykonania wszelkich niezbednych projektéw, opracowan, analiz, raportéw i dokumentaciji jakie bedg
konieczne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na budowe,

— wykonanie badan geotechnicznych oraz przygotowanie opracowan geotechnicznych w niezbednym
zakresie, umozliwiajgcym prawidtowg realizacje zamierzenia,

— pozyskanie map do celéw projektowych,
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— uzyskanie warunkow technicznych zabezpieczenia lub usuniecia kolizji oraz wykonania przytgczy
sieci uzbrojenia terenu,

— wykonanie inwentaryzacji zieleni, projektu zieleni i uzgodnienie jej Zarzadem Zieleni Warszawa,

— wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego majacego wptyw na zaprojektowanie i realizacje obiektu,
a w tym inwentaryzacje wjazdow i wyjazdéw, oswietlenia terenu oraz istniejgcej podziemnej infrastruktu-
ry technicznej,

— zaprojektowanie wjazdow i wyjazddéw z projektowanego parkingu w powigzaniu z uktadem komunika-
cyjnym miasta — ul. Spiskiej,

— wykonanie projektéw docelowej organizaciji ruchu,

— uzgodnienia z Biurem Mobilnosci i Transportu m.st. Warszawy czasowej organizacji ruchu na czas
realizacji inwestycji, uzyskania wszelkich zezwolenh, uzgodnien i dopuszczen niezbednych dla realizacji
inwestycji.

— wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie miejsc postojowych dla pojazdéw, jezdni ma-
newrowych, zjazdéw i wjazddéw, budowie o$wietlenia parkingu, usuniecia kolizji z sieciami uzbrojenia
terenu, wykonania nowych nasadzeh drzew zgodnie z wytycznymi Zarzgdu Zieleni,

— przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji,
— przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu (usuniecie kolizji lub zabezpieczenie ich),

— budowa parkingu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz na
podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na budowe.

— zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie z Ustawg z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

— opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i innych zagrozeh w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepisow,

— przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzgtniecie (po zakonczeniu Inwestycji) zaplecza
budowy,

— przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

— przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacji technicznej obiektu. Kom-
pletna dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ dokumenty okreslone w Zatgczniku nr 1 do zarza-
dzenia nr 888 Dyrektora ZDM z dnia 25.11.2011 r.

— uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie parkingu (o ile
bedzie zachodzita taka konieczno$¢).

Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbed-
nych decyzji administracyjnych, uzgodnien oraz pozwolen, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w niniej-
szym programie funkcjonalno - uzytkowym, a sg niezbedne do realizacji i uzytkowania obiektu.

1.1.5. Cel zamowienia

Podstawowym celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa dostepnosci miejsc do parkowania od
strony centrum miasta, zaréwno dla mieszkancow, jak i oséb odwiedzajgcych miasto. Zagospodarowanie
terendw przy ul. Spiskiej ma réwniez za zadanie poprawe dostepu dla oséb niepetnosprawnych poprzez
wbudowanie specjalnych miejsc postojowych. Projektowany parking w znaczacy sposéb poprawi atrak-
cyjnos¢ i usprawni komunikacje w poblizu wezta komunikacyjnego (Plac Zawiszy, dworzec kolejowy
W-wa Ochota).

Wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego opisane w niniejszym PFU dotyczg zamierzenia inwestycyj-

nego (przeznaczenia wykonywanych robét oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, ma-
terialowe, funkcjonalne i architektoniczne) stanowi¢ bedg podstawe do ustalania kosztéw prac projekto-

wych oraz robét budowlanych, na etapie przygotowania ofert przez potencjalnych wykonawcoéw.

1.2. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia
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Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji (w tym m.in. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
decyzji o pozwoleniu na budowe i uzytkowania) oraz wykonanie wszystkich rob6t budowlanych dla za-
dania: Budowa parkingu w pasie drogowym al. Jerozolimskich w Warszawie.

Zaktada sie, iz zadanie bedzie realizowane w nastepujgcych etapach:

Etap | — prace projektowe, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien oraz pozwolen
(w tym pozwolenie na budowe, wycinki drzew itp.).

Etap Il — wykonanie robét budowlanych
1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

1.3.1. Konstrukcja parkingu dla samochoddéw osobowych
Orientacyjne parametry techniczne:

- ilo$¢ miejsc parkingowych: ~110 szt. ; (w zaleznosci od wielkosci miejsca)
- ilos¢ miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych: 4 szt.;
- kategoria ruchu KR2

- wymiary miejsc parkingowych: min 2,3m x 5,0m

- dla 0s6b niepetnosprawnych: min 3,6m x 5,0m

- spadki podtuzne i poprzeczne: od 0,5% do 2,5%.

- szeroko$¢ jezdni manewrowej 5,0 + 6,0 m

Nalezy zastosowaé parametry jak dla zjazdéw publicznych.
- szeroko$¢ jezdni zjazdu - 6,0 m

- promienie tukéw - R=5m

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach zadania obejmujg wykonanie nawierzchni drogi
dojazdowej oraz drogi gtéwnej parkingu z kostki betonowej a stanowiska postojowe z kraty par-
kingowej ,,Plaster miodu”).

Wszystkie realizowane nawierzchnie winny posiada¢ spadki umozliwiajgce ich skuteczne odwodnienie.
Lokalizacja nawierzchni, ich konstrukcja oraz niwelety powierzchni winny by¢ wykonane zgodnie z za-
twierdzong uprzednio dokumentacjg projektows.

1.3.2. Wykonczenie

Roboty wykonhczeniowe obejmowaé bedg co najmniej uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, ure-
gulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przylegtego i
obsianie mieszanka traw.

UWAGA:

Zatgczony plan sytuacyjny stanowi materiat poglgdowy, a podane w programie funkcjonalno - uzytkowym
ilosci sg orientacyjne i moga ulec zmianie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
1.4.1. Charakterystyka istniejgcego terenu.
Stan istniejgcy.

Teren na ktéorym planowana jest budowa parkingu potozony jest w dzielnicy Ochota m.st. War-
szawy na fragmencie dziatki nr 6 z obrebu 2-02-01 bedacej w trwatym zarzadzie Zarzgdu Drdg
Miejskich na pod-stawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

W chwili obecnej w w/w lokalizacji znajduje sie opuszczony, dawny parking spoteczny. Na podstawie
mapy zasadniczej zlokalizowano nastepujgce sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

- sie¢ elektryczna niskiego napiecia,

- sie¢ elektryczna sredniego napiecia,
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- sie¢ gazowa,
- siec teletechniczna

Parking usytuowany bedzie na obszarze Ptatnego Parkowania Niestrzezonego, z wjazdem i wy-
jazdem od ul. Spiskiej.

Fot 1. Widok na przedmiotowy obszar od strony ul. Spiskie;j.

Fot 2. Fragment obszaru na ktérym projektowany bedzie parking
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1.4.2. Uwarunkowania konserwatorskie
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia prac ziemnych, osoby prowa-
dzgce roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymac wszelkie prace i
niezwtocznie powiadomié¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.4.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega wpty-
wom eksploatacji gérniczej.

1.4.4. Obszary ochrony uzdrowiskowe;j.
Miasto Warszawa nie posiada statutu uzdrowiska.
1.4.5. Zagrozenia dla $rodowiska.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.) nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.4.6. Uwarunkowania ogélne.

Niniejszy PFU nie stanowi koncepciji projektowej. Jest to jedynie opis celéow i zasad rozwigzan projekto-
wych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Zamawiajgcego co do poszczegdlnych zagadnien.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowigzany uszczegoétowié rozwig-
zania, moze takze zaproponowac rozwigzania inne niz zawarte w PFU, jesli w ten sposob uzyskane
moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow eksploatacyjnych lub poprawy waloréw uzytkowych
wznoszonych obiektu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
Zmian na etapie prac projektowych.

Dane liczbowe podane w PFU nalezy traktowac jako wartosci przyblizone. Wykonawca zobowigzany jest
do potwierdzenia rzeczywistego zakresu poszczegoélnych asortymentéw robdt, ilosci materiatéw do wbu-
dowania oraz optat administracyjnych i innych.

Ewentualne stwierdzone rozbieznosci nie moga by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen wobec Zama-
wiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego zrealizowania opisanego zadania, a cena
oferty musi uwzgledniaé wszelkie ryzyka. Ponadto Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie
oraz zweryfikowac i ewentualnie uzupemié¢ informacje niezbedne do prawidtowej wyceny wartosci robot
(na wiasny koszt).

Wyklucza sie mozliwos¢ roszczeh wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominig-
ciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. Wyklucza sie mozliwosé zgtaszania
roszczen Wykonawcy z powodu zaistnienia oczywistych pomytek (w rozumieniu KPA) w PFU i wszelkich
innych materiatach stanowigcych dokumentacje przetargowa, a takze z powodu braku wyszczegdlnienia
w PFU i wszelkich innych materiatach stanowigcych dokumentacje przetargowg wymogoéw, ktére wynika-
ja z zasad sztuki budowlanej, stanu wiedzy technicznej, obowigzujgcych przepiséw, norm i wytycznych.

Wszelkie wskazania w PFU nalezy traktowac jako minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne.
Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy
technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich obowigzujgcych, polskich, europejskich i miedzy-
narodowych: przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowig-
zujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania.

1.5. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Parking nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé uwzgledniajgc istniejgce uwarunkowania terenowo — prawne, w
szczegolnosci wielkos¢ dziatki ( ~4100 m?).

Projektowany obiekt zawierat bedzie m.in.:
- wjazd od ul. Spiskiej z kostki brukowej betonowej,

- jezdnia manewrowa z kostki brukowej betonowej,
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- stanowiska postojowe z kratek parkingowych,
- oSwietlenie,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- wygrodzenia typu ZDM (U 12a),

- projektowang zielen

- inne prace, ktore bedg wynikac¢ z opracowanej przez Wykonawce szczegodtowej dokumentacji projekto-
wej.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiajgcym szczegotowg
kolorystyke poszczegdinych elementéw.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i wszelkie instalacje oraz wyposazenie muszg byc¢ fabrycznie nowe,
chyba, ze w PFU dopuszcza sie inne. Je$li materiaty, urzgdzenia, instalacje, itp. sg produkowane lub
pozyskiwane w kilku klasach jakosci lub w kilku gatunkach, to Wykonawca zawsze zastosuje najwyzszg
klase lub gatunek, chyba, ze w PFU dopuszczono inacze;.

Zastosowane elementy i urzgdzenia, ktérych w danym rodzaju liczba jest wieksza niz 1 szt., muszg by¢
dostarczone w tym samym typie i rodzaju oraz muszg by¢ z punktu widzenia technicznego identyczne
we wszystkich punktach montazu.

Materiaty, urzgdzenia, instalacje, itp., ktérych to dotyczy, muszg posiada¢ wymagane dla nich oznako-
wania oraz $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty, atesty, oceny, ktore
bedg wydane przez wtasciwe, upowaznione jednostki certyfikujgce.

Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia winny by¢ montowane, instalowane i stosowane Scisle
wedtug wymogow, zalecen i instrukcji ich producentéw, wylgcznie przy uzyciu zalecanych akcesoriow,
narzedzi, sprzetu i metod.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza odpowiadaé¢ Polskim Normom lub Normom Europejskim i, jesli
dotyczy, specyfikacjom UIC lub posiadac krajowg deklaracje zgodnosci (o$swiadczenie producenta) z
Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng. Materiaty stosowane do drog muszg posiada¢ aprobate tech-
niczng IBDM. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca. Dobor sprzetu i materia-
téw musi gwarantowac jako$¢ robét okreslong w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedtozy prob-ki materiatéw do realizacji robdt wraz z dokumentami do akceptacji nadzoru
inwestorskiego.

Przedstawienie nadzorowi inwestorskiemu kserokopii wszystkich swiadectw dopuszczenia do eksploata-
cji, jest jednym z warunkéw powotania komisji odbioru technicznego wybudowanych urzgdzeh. W przy-
padku swiadectw na czas okreslony, Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej przed odbiorem ostatecz-
nym (pogwarancyjnym) dostarczy¢ kserokopie $wiadectwa bezterminowego. Nie uzyskanie Swiadectwa
bezterminowego wymaganego polskim prawem dla wybudowanych urzgdzen lub systemow, przed od-
biorem ostatecznym (pogwarancyjnym), spowoduje obcigzenie Wykonawcy kosztami demontazu zain-
stalowanych urzgdzen oraz kosztami zabudowy nowych urzgdzen posiadajgcych swiadectwa beztermi-
nowe jak réwniez innymi kosztami, ktére poniesie Zamawiajgcy a wynikajgce z wyzej opisanego dziata-
nia Wykonawcy.

Wykonawcy nie bedzie z tego tytutu przystugiwato prawo do zmiany terminu wykonania umowy ani pra-
wo do roszczenia dodatkowej zaptaty.

Wszelkie urzagdzenia instalowane w ramach umowy powinny byé objete gwarancjg jakosci na okres wy-
nikajgcy z umowy na realizacje zadania od dnia ukonhczenia robét wymienionego w protokole odbioru
koncowego.

Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459).

Wykonawca usunie wszelkie wady urzgdzeh, materiatéw i wykonania ujawnione w okresie gwaranc;ji i
bedzie realizowat serwis gwarancyjny samodzielnie lub przez autoryzowane serwisy, ktorych liste prze-
kaze Zamawiajgcemu w dacie podpisania protokotéw odbioru.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
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Powierzchnie uzytkowe z okresleniem ich funkciji

Wielkos¢ miejsc parkingowych dla samochoddéw oraz oséb niepetnosprawnych powinny wynikaé z obo-
wigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, norm i uwarunkowan technologicznych.

Powierzchnia catkowita: ~4 100 m?
Powierzchnia miejsc postojowych z kraty parkingowej: ~ 1350 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ~ 1250 m?

Parametry okreslajgce wielkos¢ nalezy traktowacé szacunkowo i na etapie projektowania uwarunkowane
beda konkretnymi rozwigzaniami funkcjonalno — przestrzennymi.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Ogolne wymagania.

1) Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 z pézn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicz-
nych (tj. Dz. U.z 2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.)

2) Oferowana cena za prace okreslone w niniejszym PFU powinna obejmowaé kompleks czynnosci i
kosztéw z nimi zwigzanych tgcznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu uzgod-
nien prac projektowych oraz optat zwigzanych z uzyskaniem warunkoéw technicznych dotyczacych
dostaw mediéw, zakupem map i podktadéw geodezyjnych oraz wypiséw i wyrysdw z ewidencji gruntéw.

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco z Zamawiajgcym
danych do projektowania, w tym uzgodnien branzowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawia-
jacemu wszelkich zatozen projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Potwierdzeniem
ww. czynnosci bedzie notatka sporzgdzona przez Wykonawce opatrzona datg i podpisami stron.

4) Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego w zakresie proponowa-
nych rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5) Jednakze, jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje koniecznos¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wyna-
grodzenia prze-widzianego w umowie.

6) Forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. Dz.U.2004.202.2072.

7) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamowienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w naste-
pujagce zataczniki: wykaz opracowan; pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc;

- pisemne oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzajgcych o sporzgdzeniu dokumentacji zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

8) Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, prze-
szkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartosé
prac projektowych i rob6t budowlanych (wycenionych w wykazie ,,Formularzu cenowym”) oraz ofer-
cie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania
jego obowigzkow wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w od-niesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

9) Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia
obcigzg Wykonawce.

10) Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki, sg to wartosci przewidywane i orientacyjne, a
ostateczne bedg okreslone przez Wykonawce, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
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11) Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie danych wyjsciowych i zatozen
do projektowania, w sposob zasadniczo zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

12) Opis wymagan Zamawiajgcego obejmuje:
- cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych,

- warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych, odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych.

- zaprojektowanie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, poprzedzonym pozyskaniem
kompletu niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji,

- opracowanie projektow wykonawczych i realizacja - budowa wszelkich instalacji niezbednych dla pra-
widtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektow inwestycji,

- przekazanie do eksploatacji, w tym pozyskiwanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepi-
sow, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego, jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢é wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowa-
dzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parame-
try. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czesto-
tliwosc¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisem-
nego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegolnosci poddane:

- koncepcje projektowe zawarte: w koncepcji programowej przedtozonej przez wykonawce, w doprecy-
zowanej wersji ostatecznej, ztozonej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, celem zatwierdze-
nia przez Zamawiajgcego, przed projektem budowlanym — w aspekcie ich zgodnosci z programem funk-
cjonalno-uzytkowym, wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o
wykonanie robo6t budowlanych oraz przed wykonaniem projektéw wykonawczych i specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcy robét budowla-
nych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, wymaganiami Zamawiajgcego
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopusz-
czenie do obrotu oraz zgodno$ci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach tech-
nicznych,

- sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami budowlanymi
i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robét budowla-
nych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru, w zakresach
wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane i postanowieh umowy.

2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych i z nimi zwigzanych.

2.2.1. Uzyte w Opisie przedmiotu zamowienia wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kaz-
dym przypadku nastepujgco:

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegdtowym, ktore stuzy:
- uzyskaniu wymaganych zezwolen na prowadzenie rob6t budowlanych,
- przygotowaniu projektéw wykonawczych i dokumentacji towarzyszgce;j.

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budow-
lanego (jest to uszczegodtowienie projektu budowlanego w stopniu wigkszym niz wymagany przez Prawo
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budowlane), ktére wskazuje szczegotowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technolo-
giczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Obioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiary, kosztorysy dla obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem robdét budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawieraé rysunki wykonawcze sporzg-
dzone z duzg doktadnoscig i odpowiednig szczegétowoscig, potrzebne do pdzniejszego wykonania ro-
bot budowlanych. Ponadto projekt wykonawczy powinien zawiera¢ wyniki obliczen potrzebne dla wyko-
nawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych.

2.2.2 Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie parkingu przy al. Jerozolimskich w
obrebie istniejgcego pasa drogowego obejmuje sporzadzenie m.in.:

1) Projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz
wniosku wraz z materiatami do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe;

2) Projekt wykonawczy niezbedny do realizacji zakresu robét oraz wymaganych uzgodnien z gestorami
sieci i instytucjami;

3) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
4) Wykonanie pozostatych opracowan w tym dokumentacji powykonawcze;j
5) Petnienie nadzoru autorskiego przez okres trwania zadania;

6) Przeprowadzenie prob i badan wymaganych dla poszczegélnych elementoéw infrastruktury, zwigza-
nych z oddaniem wykonanego zadania do eksploatacj;

7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w oparciu o pro-
jekty budowlane i pomiary z natury.

Podstawowymi zadaniami Wykonawcy jest obowigzek realizacji prac projektowych i budowlanych w za-
kresie objetym umowa, zweryfikowanie dostarczonych przez Zamawiajgcego warunkéw technicznych
oraz uzyskanie wszystkich innych potrzebnych dla realizacji przedsiewzigcia oraz wymaganych pozwo-
len zgodnych z polskim prawem, uzyskanie wymaganej dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
polskimi regulacjami, obowigzujgcymi przepisami. Koszt tej dziatalnosci ponosi Wykonawca ww. prac.

W ramach powyzszego Wykonawca ponosi koszty przygotowania catej nizej wymienionej dokumentacji,
a takze wszelkiej dokumentacji, ktéra okaze sie niezbedna do wykonania okreslonych w PFU roboét oraz
osiggniecia okreslonych tam parametréw, nawet jezeli nie zostato to w PFU bezposrednio wyszczegdl-
nione.

Wszelkie opracowania projektowe nalezy przedktada¢ do zaopiniowania nadzorowi inwestorskiemu
przed ostatecznym przestaniem do uzgodnienia lub zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Terminy
uzgodnien zgodnie z warunkami Umowy. Dokumentacja przekazywana Zamawiajgcemu musi by¢ do-
starczana w wers;ji papierowej i elektronicznej. Wszystkie projekty nalezy oprawi¢ w teczki, a kompletng
dokumentacje nalezy umie$ci¢ w sztywnej oprawie. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi byé
zgodna z wersjg papierowg i przekazana na nosniku cyfrowym (w ilosci réwnej egzemplarzom papiero-
wym) w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej — dla czesci opisowej w formacie DOC lub XLS, nato-
miast dla czesci graficznej opracowana w srodowisku CAD w jednym z formatéw DWG, DXF, DGN.

Wszystkie pliki odniesienia w tym pliki rastrowe w formatach TIF, CIT, JPG itp. Rowniez nalezy dotgczyé
do przekazywanych materiatéw, zapewniajgc odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami.

Projekty muszg by¢ sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiednich specjalnosciach oraz bedace cztonkami odpowiednich izb samorzgdu zawodowego i po-
siadajgce optacone sktadki.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wszystkie wystepujgce branze budowlane planowanego
zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych,
ponadto powinna zawiera¢ informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.3. Wystepujgce branze budowlane:

- architektoniczno-budowlana;
- drogowa;
- elektroenergetyczna;
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- zZielen;

- organizacji ruchu drogowego na czas realizacji rob6t i oznakowania docelowego.
Wraz z dokumentacjg Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, iz
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszystkie autorskie prawa majatkowe do opracowanych pro-
jektow, obejmujgce prawa do rozporzgdzania nimi.

2.2.4. Prace przed projektowe i opracowania uzupetniajgce.

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty przedprojektowe oraz przygotuje wszelkie niezbedne doku-
menty i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia. Ponizej zestawiono prace przedprojektowe i opraco-
wania uzupetniajgce. W przypadku zaistnienia koniecznosci opracowania dodatkowych opraco-
wan/dokumentéw koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca je opracuje
lub pozyska i bedzie sie uwazato, ze ich koszt jest wliczony w ceng ofertowa:

- zgtoszenie rozpoczecia robot.

- projekt rozbiorek oraz pozwolenie na rozbiérke obiektu budowlanego lub zgtoszenie robot rozbidrko-
wych.

Aktualizacja inwentaryzacji zieleni, w przypadku koniecznosci wycinki drzew, opfaty administracyjne lub
nasadzenia zastepcze wykona Zamawiajacy.

Mapy do celéw projektowych.
Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbednym do opracowania projektéw i realizacji zadania.

Warunki techniczne dla przytgczy i sieci oraz usuniecia kolizji z instalacjami i sieciami. Inne opracowa-
nia techniczne opinie, ekspertyzy, itp.

2.2.4.1. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca prac projektowych, wykona aktualizacje inwentaryzacji drzew i opracuje dokumentacje in-
wentaryzacji zieleni, okreslajgcg drzewa do usuniecia, uzgodni z Zamawiajgcym i wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego w celu uzyskania zezwolenia na wycinke drzew o ile zachodzi¢ bedzie taka konicz-
nosé.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt nasadzen zgodnie z koncepcjg Zarzadu Zieleni m.st. Warsza-
wy i zaleceniami dotyczacymi gatunkéw drzew, stanowigcy zatgcznik do niniejszego PFU.
2.2.4.2. Mapy do celow projektowych

Wykonawca opracuje mapy cyfrowe do celdw projektowych. Zakres map musi by¢ odpowiedni do celow
ktéremu majg stuzyc¢ - tj. opracowania projektéw oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna winna obejmowacé tereny w zakresie niezbednym do opraco-
wania wszystkich projektow.

2.2.4.3. Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ dokumentacje geotechniczng w zakresie niezbednym do
opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych realizacji zadania powinna by¢ opracowana zgod-
nie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, na podstawie
prac badawczych réznymi metodami, w zaleznoéci od konkretnych warunkéw: wiercenia, sondowania i
badania laboratoryjne;

Dokumentacja geotechniczna powinna zawierac:

- dokumentacje badan podioza gruntowego;

- opinie geotechniczng;

Wyniki badan wraz z przyjetymi grubosciami warstw ochronnych nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w

postaci dokumentacji w 1 egzemplarzach zawierajgcych w zaleznos$ci od potrzeb:
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- plany sytuacyjne z lokalizacjg otworéw geotechnicznych,
- przekroje geologiczno - inzynierskie poprzeczne i podiuzne,
- profile analityczne otwordéw, obejmujace dzienniki wiercen i wyniki sondowania,

Zakres badan winien byc¢ tak dobrany, aby wykonana na ich podstawie dokumentacja catkowicie zapew-
niata wykonanie wszystkich prac projektowych a nastepnie przeprowadzenie robot.

Badania geotechniczne nalezy prowadzi¢ z doktadno$cia i starannoscig okre$long obowigzujgcymi prze-
pisami i normami.

Zamawiajacy dopetni formalnosci zwigzanych z uzyskaniem zgody na wejscie na teren inwestycji.
2.2.4.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegdtowym, ktére stuzy do:
- uzyskaniu wymaganych zezwolen na prowadzenie robo6t budowlanych,
- przygotowaniu projektéw wykonawczych i dokumentacji towarzyszacej.

Wykonawca opracuje projekt budowlany dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem Zamowienia. Wy-
konawca moze zaproponowac podziat zakresu objetego zamdwieniem na kilka czesci do opracowania
odrebnych projektow budowlanych i uzyskania osobnych decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przedstawiajgc do uzgodnienia projekt bedzie musiat wyspecyfikowa¢ materiaty, ktére za-
stosuje w swoim projekcie.

Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o pisemne petnomocnictwo okreslajgce jego zakres i termin
waznosci.

Wykonawca sporzadzi projekty budowlane w min. 5 egzemplarzach, zgodnie z polskim Prawem Budow-
lanym, Normami Polskimi, Europejskimi i Branzowymi oraz przepisami i standardami obowigzujgcymi dla
poszczegolnych branz. Projekty budowlane muszg by¢ zgodne z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnej, wymaganiami ustaw, przepiséw techniczno —
budowlanych i obowigzujgcych Polskich Norm oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej. Wyko-
nawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia
Min. Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) i uzyska dla niego wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia.

Projekt budowlany winien zawiera¢: projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na aktualnej mapie
do celéw projektowych, projekt architektonicznobudowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych wystepujgcych branz, okreslajgcy funkcje, forme i konstrukcje przedmiotu zamdwienia,
oraz niezbedne rozwigzania techniczne o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych; (zgodnie z art. 34
.Prawa Budowlanego),

Wykonawca przygotuje projekty rozbiorek obiektow przewidzianych do demontazu, uzgodni je z Zama-
wiajgcym oraz pozyska decyzje o rozbiérce o ile bedzie konieczna.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czehstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126. Uzgodnienie to nie pomniejsza odpowie-
dzialnosci Kierownika Budowy za bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca prac projektowych we wtasnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiajgcym i wystapi do
wiasciwych instytucji z odpowiednimi wnioskami w celu zawarcia porozumien, uzyskania zgod, uzgod-
nien, opinii i decyzji oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych (np. decyzji zwigzanych z przytgcze-
niem obiektéw do istniejgcej infrastruktury lub przebudowa obiektéw, a takze w zwigzku z przebudowg
sieci, obiektow, usuwaniem przeszkod, wszelkich kolizji, itp.).

Projekt budowlany nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w celu ostatecznego uzgodnienia. Wykonawca w
oparciu o posiadane dokumenty, przygotuje na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r., w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe za-
Swiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i przediozy je Zamawiajg-
cemu do podpisania, w celu zatgczenia do wniosku o pozwolenie na budowe.
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Podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe bedzie :
- projekt budowlany ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
- oswiadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowe zgodnie z petnomocnictwem. Wykonawca
uisci optaty za wydanie wszystkich wymaganych decyzji i uzgodnienh.

2.2.4.5. Projekt wykonawczy.

Projekty wykonawcze bedg stanowi¢ uszczegodtowienie zatwierdzonego projektu budowlanego dla po-
trzeb wykonawstwa robét i musza byé zgodne z warunkami pozwolenia na budowe. Powinny zawierac
szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych, technologii robét, etapowania robaot.

Wykonawca opracuje projekty czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy i statej orga-
nizacji ruchu.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na podstawie:
a) zatwierdzonych projektéw budowlanych,

b) ewentualnych warunkéw okreslonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na
budowe,

c) aktualnych uzgodnien, opinii, zgdd, orzeczen i innych dokumentéw technicznych, ktére powstaty w
trakcie przygotowania inwestycji,

d) roboczych uzgodnien z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiajgcego,
e) konsultacji z nadzorem inwestorskim oraz Wykonawcami robét.

Projekt wykonawczy nie moze naruszaé rozwigzan zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym i
musi by¢ zgodny z warunkami pozwolenia na budowe. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ szczegoty
rozwigzan konstrukcyjnych, technologii robét, szczegoétow architektonicznych i ewentualnie fazowania
rob6t wynikajgce z potrzeb zachowania ciggtosci ruchu. Projekty wykonawcze podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

2.2.4.6. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Szczegoétowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych z podziatem na poszczegdlne branze oraz rodzaje
robot, uwzgledniajgc wymagania przyjetych technologii oraz cechy wyrobéw okreslonych na etapie pro-
jektowania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wy-
magan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wy-
konania poszczegdinych roboét.

2.2.4.7. Pozostata dokumentacja.

Wykonawca przygotuje wszelkg dokumentacje szczegdtowg jaka okaze sie niezbedna do realizacji ro-
bot, np.:

Projekty tymczasowej organizacji ruchu;

Projekty organizacji ruchu (docelowej);

Projekty usuniecia lub zabezpieczenia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej;
Projekt zieleni,

Inwentaryzacja zieleni

Wszelkie kolizje bedg usuwane na koszt Wykonawcy. Usuniecie kolizji rozumiane jest jako przywrdcenie
po przebudowie do poprawnego dziatania elementu istniejgcej infrastruktury, ktérej przebieg kolidowat z
elementami projektowanej inwestycji. Wykonawca kazdorazowa uzyska akceptacje Zamawiajgcego i
gestora danej sieci co do technologii i zakresu usuwania kolizji.
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Fakt usuniecia kolizji zostanie potwierdzony protokotem spisanym z przedstawicielem gestora sieci, ktéra
podlegata przebudowie.

2.2.4.8. Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej, nadzoru autor-
skiego, realizowanego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, nad realizacjg projektu w zakresie:

Stwierdzenia w toku realizacji rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji (w szczegdlnosci rozwigzan
technicznych i uzytych materiatéw), z dokumentacjg projektowg i wszelkimi obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci technicznobudowlanymi i normami.

Uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwia-
zan, konstrukcji, materiatéw przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

Udziat w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze
przedmiotu zaméwienia i jego czesci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osig-
gniecia projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych.

Nadzoru szczegotowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi przepisami,

Udziat, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach roboczych i spotkaniach koordynacyjnych.
2.2.4.9. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami prawa, obejmujgcg catosé
zrealizowanych robét z naniesionymi zmianami i przekaze jg nadzorowi inwestorskiemu. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowata m.in.:

1. Dokumentacje wykonawczg z naniesionymi poprawkami (zmianami w trakcie realizacji) oraz doprecy-
zowaniem informacji o wszystkich zastosowanych urzadzeniach i materiatach w 1 egz.

2. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Wykonawca dokona rejestracji geodezyjnej dokumentac;ji
powykonawczej w Biurze Geodezyjnej i Kartograficznej m.st. Warszawy.

Wykonawca przedtozy po wydaniu Swiadectwa Przejecia Zamawiajgcemu obiektu (za posrednictwem
Inspektora Nadzoru) petng dokumentacje, {j.:

Dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne),

Dokumentacje powykonawczg,

Wszystkie wymagane przepisami dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, gwarancje i warunki gwa-
rancji.

2.2.4.10. Zgtoszenie obiektu do uzytkowania.

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane dokumenty odbioréw czesciowych i korncowych, doku-
mentacje wymagane prawem budowlanym i pozyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, po czym
przekaze jg nadzorowi inwestorskiemu. Koszty pozyskania wymaganych przepisami decyzji i pozwolen
ponosi Wykonawca, koszty umow przytgczeniowych ponosi Zamawiajgcy.

2.2.4.11. Harmonogram prac projektowych

W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram prac projektowych,
uwzgledniajgcy etapowanie tego zakresu wykonywania zadania, ze wskazaniem okresu realizacji dla
poszczegoblinych etapow.

Proponowany harmonogram prac projektowych powinien umozliwia¢é mozliwie szybkie pozyskanie decy-
zZji administracyjnych i rozpoczecie rob6t budowlanych oraz byé rozpisany w sposéb szczegoétowy.

2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicz-
nych.

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia zaplecza budowy i terenu budowy zgodnie z fazowaniem
robot. Wykonawca musi zapewni¢ warunki do prowadzenia nieprzerwanej obstugi istniejgcej zabudowy
i ruchu pieszego.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt dojazd do zaplecza budowy i terenu budowy oraz podtgczenie do
mediéw niezbednych do prowadzenia robét.

Wykonawca uzyska wymagane pozwolenia i wykona rozbiorki wszystkich obiektéw naziemnych i pod-
ziemnych, w tym nawierzchni, ktére wedtug PFU majg podlegac rozbiorce, wymianie na nowe lub kolidu-
ja z planowanymi. Wykonawca dokona réwniez rozbiorki elementéw nieujetych w niniejszym PFU, a
kolidujgcych z inwestycja.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne dla okreslenia lokalizacji poszczegél-
nych sieci i urzgdzen obcych. Prace budowlane prowadzone w poblizu sieci i urzadzen obcych nalezy
prowadzi¢ ze szczegoblng ostroznoscig i zachowaniem przepisoéw BHP.

Usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu wykonaé w oparciu o projekty branzowe
sporzgdzone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przed przystgpieniem do rozbidérki nawierzchni nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje geometrii w
planie i w profilu oraz wykonaé przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

2.3.2. Architektura (urbanistyka)

Projektowany parking znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie u zbiegu Alej Jerozolimskich i ul.
Spisaka.

Na terenie dzialki, o ktérych mowa w pkt. 1.1.1. nalezy zaprojektowac i wykonac:

- parking naziemny wraz z towarzyszaca infrastrukturg zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjny. W
ramach budowy nalezy przewidzie¢ rowniez lokalizacje niezbednych urzgdzen technicznych zwigzanych
z funkcjonowaniem parkingu jak: elementy do biezgacego utrzymania parkingu np.: kosze skrzynie na
piasek, wygrodzenia

- wyposazenie we wszystkie niezbedne instalacje i urzgdzenia zwigzane z funkcjonowaniem parkingu,

- przebudowe istniejgcego uktadu drogowego w zakresie wynikajgcym z obstugi komunikacyjnej parkin-
au,

- urzgdzenia infrastruktury technicznej, w tym przebudowe istniejgcych odcinkéw sieci kolidujgcych z
planowanym parkingiem.

Wszystkie rozwigzania powinny zapewnia¢ swobode uzytkowania przez osoby o ograniczonej zdolnosci
do poruszania.

2.3.3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno zosta¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji
ruchu.

Podstawowe elementy i wytyczne oznakowania przedstawiono ponize;.

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zalezno$ci od rodzaju i sposobu zastosowania
znaki poziome moga miec znaczenie prowadzgce, segregujgce, informujgce, ostrzegawcze, zakazujgce
lub nakazujgce.

Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe, — podwdjne: ciggte z
przerywanymi, ciggte lub przerywane.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.
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Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzy-
stéw w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwal-
niajgcych.

Znaki uzupetniajgce - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w postaci
symboli, napisow, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz symboli zna-
kéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

Materiaty te powinny posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zoitej, ktérego czas uzytkowa-
nia wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robét.

Zamawiajacy powinien zgdaé od Wykonawcy i producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252,

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania po-
winno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okre-
Slajg aprobaty techniczne.

2.3.4. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome powinno zosta¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji
ruchu.

Podstawowe elementy i wytyczne oznakowania przedstawiono ponizej.

Staty znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukgji
wsporczej.

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowe;j
zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakosc¢ i trwatos¢ wyko-
nanego znaku.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong
trescia, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii od-
blaskowych.

Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzgcy do zamoco-
wania w sposoéb rozigczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z mate-
riatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukciji (stupek, stup, itp.) gwarantujgcy przenoszenie
obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi nor-
mami.

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
projektem statej organizacji ruchu uwzgledniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005.

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb gwarantujgcy stabil-
ne i prawidtowe ustawienie.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé:
- lokalizacje znaku,
- wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukciji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwa-
nia i odbioru robot istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakéw.
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Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych

2.3.5. Nawierzchnia

Nawierzchnie drogi manewrowej na parkingu nalezy zaprojektowac z kostki brukowej betonowej na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne o pochyleniach podtuznych i po-
przecznych zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych. Konstrukcje podtoza w obrebie
przedmiotowego zadania nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1.

Na skraju parkingu utozone bedg krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni manewrowe;:

8 cm - warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3
cm. Kostka w kolorze szarym na jezdni manewrowej,

10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego o cigglym uziarnieniu frakcji 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102

15 cm — warstwa odsgczajgca pospotki o Is>1,0

Podstawowe wytyczne dotyczgce nawierzchni miejsc postojowych:

. Stanowiska parkingowe:

- stanowiska zastrzezone - tak jak drogi manewrowej,

- stanowiska ogodlnodostepne z kraty parkingowej.

- krata parkingowa ACO SELF 586x386mm wypetnione kruszywem naturalnym o uziarnieniu 8/16 mm
- podsypka piaskowa gr 4cm,

- geowidknina,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm,

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102

15 cm — warstwa odsgczajgca pospotki o 1s>1,0

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana o jednakowej grubosci maksymalnie 15 cm. Warstwa pod-
budowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Ostateczne grubos$ci warstw nawierzchni oraz sposobu odwodnienia nalezy potwierdzi¢ po przeprowa-
dzeniu rozpoznania gruntowo wodnego.
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Ksztatt, wielkos¢ i kolor wbudowywanej nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 1682/17 z dnia 23.10.2017r Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie tworzenia na terenie miasta
stotecznego Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegélnym
uwzglednieniem oséb o ograniczonej mobilnosci i percepciji.

Ponadto w obrebie parkingu oraz na dojsciu w miejscu ruchu pieszych nalezy wbudowac¢ w odpowied-
nich miejscach zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i wykonawczym elementy umozliwiajgce
poruszanie sie osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania oraz niewidzgcych i niedowidzacych.

2.3.6. Odwodnienie parkingu

Odwodnienie parkingu nalezy realizowaé powierzchniowo — za pomocg odpowiednich spadkéw podiuz-
nych i poprzecznych na tereny czynne biologicznie. Ponadto czes¢ nawierzchni zostanie wykonana
jako przepuszczajgca wody opadowe.

2.3.7. Oswietlenie

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zapewni¢ odpowiednie os$wietlenie parkingu oraz dojazdow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i rozporzgdzeniami.

Roboty oswietleniowe polegaé bedg m.in. na wykonaniu:

- weryfikacje zapotrzebowanej mocy, w przypadku przekroczenia mocy umownej konieczne jest uzyska-
nie zwiekszenia mocy w zaktadzie energetycznym (szafa oswietleniowa np. 0S494, 0S426 - inwentary-
zacja urzadzen w zatgczeniu),

- w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci prawidtowego montazu nowoprojektowanych aparatow /
ztgcz linii kablowej, nalezy przewidzie¢ w zakresie:

- przebudowe szafy oswietleniowej celem uzyskania odpowiednich parametrow dla eksploatacji szafy
oswietleniowej,

- wymiane istniejgcego stupa z przestrzenig komory z dostateczng wielkoscig dla eksploatacji,
- mozliwo$¢ rezerwowego drugostronnego zasilania projektowanego obszaru — podziat sieci kablowej,

- utozenie kabli oswietleniowych miedzianych pieciozytowych o przekroju zyty 25mm2 (w uzasadnionych
przypadkach za zgodg Wydziatu O$wietlenia ZDM dopuszcza si¢ 16 mm2 lub 10 mm2), w rurze ochron-
nej o srednicy @110mm, gr. Scianki min. 5,5mm, sztywnej pod wjazdami i drogami, na catej dtugosci,
zgodnie z nowym uktadem drogowym,

- montaz stupdw stalowych dwustronnie ocynkowanych o przekroju okrggtym i grubosci Scianki min. 4
mm badz aluminiowych anodowanych, zabezpieczonych fabrycznie warstwg elastomeru (do wysokosci
wneki kablowej) o barwie anodowania CI65 lub malowania RAL7016

- nie dopuszcza sie mufowania kabli oswietleniowych, odcinki kabla, w przypadku zmniejszenia odlegto-
$ci miedzy stupami, majg zwiekszy¢ zapas przy fundamencie, w pozostatych przypadkach nalezy wymie-
ni¢ kable na nowe,

- dedykowane doswietlenia przejs¢ dla pieszych,

- zastosowanie opraw oswietleniowych w obudowie wykonanej z aluminium, z Zzrédtem Swiatta diodowym
(LED) posiadajgcych deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego na
znak ENEC, o wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdze-
niem WE nr 245/2009, spetniajgce standardy dyrektywy niskonapieciowej (LVD) nr 2014/35/UE, dyrekty-
wy kompatybilnosci elektro-magnetycznej (EMC) nr 2014/30/UE oraz dyrektywy (RoHS) nr 2011/65/UE,
wspotczynnik mocy cos $20,9, temperatura barwowa nie moze przekracza¢ wartosci 3700 K, Ra = 80,
IP=65, IK=07, L8OB10 = 100.000h, ochrona przed przepieciami oprawy — 10kV, parametry oswietlenia
przyja¢ zgodnie z normg PN-EN 13201 ,,Oswietlenie drég”, przyjete rozwigzania nalezy potwierdzi¢ obli-
czeniami,

Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia projektu w Wydziale Oswietlenia ZDM pod kgtem warunkéw
technicznych oraz wymagan materiatowych i sprzetowych dla projektowanego oswietlenia na etapie
koncepciji.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w ZDM Wydziat TOS przed rozpoczeciem robét.
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2.3.8. Zagospodarowanie terenu.

2.3.8.1. Rozbidrki

W ramach zadania rozbiérce bedg podlegaty:

- Nawierzchnia na obszarze projektowanego parkingu,

- istniejgce nawierzchnie ulic i chodnikéw oraz odcinki ogrodzen i wygrodzen w obszarach planowanej
inwestycji,

- krawezniki, obrzeza i oporniki,
- chodniki,
- znaki drogowe,

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on prze-
wiez¢ je na uzgodnione miejsce.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drég i ogrodzen znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabez-
pieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

2.3.8.2. Chodniki

W celu umozliwienia komunikacyjnego potgczenia projektowanego parkingu z ul. nalezy przebudowac
istniejgcy chodnik w obrebie zjazdéw w niezbednym koniecznym zakresie.

2.3.8.3. Ogrodzenia i wygrodzenia.
Wybudowa¢ nowe wygrodzenia / ogrodzenia z paneli systemowych (U 12a, wzér ZDM),

Wykonawca prac na etapie projektu budowlanego i wykonawczego uzgodni z Zamawiajgcym ostateczny
zakres, ksztalt, kolor i rodzaj stosowanych materiatbw ogrodzenia.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona szczegdtowe specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych obejmujgce m. in.:

- OST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

- SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

- SST D-10.00.00 Inne roboty drogowe

- SST E-01.00.00 Instalacje elektryczne zewnetrzne
- SST M-19.00.00 Elementy zabezpieczajace

- SST M-21.00.00 Inne roboty dodatkowe

Nalezy ponadto opracowa¢ wszelkie niezbedne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wyni-
kajace z przyjetego zakresu robét oraz rozwigzan konstrukcyjnych dla wszystkich asortymentéw.

2.5. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych.
Wykonanie petnej, inwentaryzacji przedmiotowego obszaru nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Rozbiérce bedg podlegaty wszystkie urzadzenia, sieci i nawierzchnie kolidujgce z planowanymi obiek-
tami budowlanymi. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i zakresem rozbiorek. Nale-
zy uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce sktadowania lub wywozu materiatdw pochodzgcych z demontazu.
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Elementy podlegajgce ponownemu wbudowaniu nalezy traktowa¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W przy-
padku uszkodzenia, nalezy wymieni¢ na nowe.

2.6. Porozumienia, zgody i pozwolenia, warunki techniczne i realizacyjne

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne, porozumienia, zgody lub aktualizacje zatgczonych
oraz inne niezbedne warunki techniczne w tym miedzy innymi na usuniecie kolizji z istniejgcg infrastruk-
turg podziemna.

3. USTALENIE WYCENY ROBOT.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr poz. 414 z 1996 r.) ze zmia-
nami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiarow i
wymogow przedmiotu zaméwienia i ze warto§¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg
by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogdéw wynikajgcych z umowy.

Przed ztozeniem oferty nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz zapoznac¢ sie ze wszystkimi dostepnymi ma-

teriatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegoétowosci przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem
oferty zalezy wytgcznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek nego-

cjacji po ztozeniu oferty.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, przy czym szczegoétowe rozwigzania
wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

3.1. Ptatnosci i Raportowanie

3.1..1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

3.1.2 Etap | (wykonanie Dokumentacji Technicznej)

3.1.3.Etap Il (wykonanie robét budowlanych).

3.1.4. Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji projektowej (Etap I) ptatne na podstawie wystawio-
nej faktury w nastepujgcy sposéb:

- 60 % z kwoty Etapu | po podpisaniu Protokotu Odbioru Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego

- 30 % z kwoty Etapu | z kwoty po uzyskaniu skutecznego pozwolenia na budowe zgodnie z Art. 33 Pra-
wa budowlanego

- 10 % z kwoty Etapu | po zakonczeniu prac budowlanych prowadzonych na podstawie ww. projektu po-
twierdzonych Protokotem Odbioru Robét Budowlanych

3.1.5. Wynagrodzenie za wykonane roboty (Etap Il), pfatne bedzie po zakonczeniu prac na podstawie
Protokotu Odbioru Robé6t Budowlanych podpisanego przez Strony bez uwag, w terminie do 21 dni po
dostarczeniu faktury przez Wykonawce.

Fakt wykonania prac musi zosta¢ potwierdzony podpisem Inspektora Nadzoru.

3.2. Raportowanie
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesiecznych raportéw z rzeczywistego postepu prac
zarowno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robét. Raporty bedg przekazywane do 3 dnia
danego miesigca.

4. CZESC INFORMACYJNA
4.1. Przepisy zwigzane
Do podstawowych przepiséw naleza:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) wraz z roz-
porzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z pdzniej-
szymi zmianami (Dz. U. z 2007 r., Nr 49, poz. 330 i Dz. U. z 2008 r., Nr 108 poz. 690);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.,

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 1999 r., Nr 45, poz. 454);

8) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71);

9) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obo-
wigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133);

10) Instrukcje techniczne Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii;

11) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), z pdzniejszymi zmiana-
mi)wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);

13) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm .).
14) Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).
15) PKN-CEN/TR 13201:2007 Oswietlenie drag.

16) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r.w spra-
wie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowiskach
pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 ze zm.).

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych po-
ziomow (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003r.)

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1129).
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19) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r. poz.
124).

20) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szcze-
golnej wtasnosci psychofizycznej z dn. 28 maja 1996 (Dz. U. nr 62, poz. 287).

21) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

22) Przepisy i Rozporzgdzenia aktualnie obowigzujgce wyzej nie wymienione a niezbedne do wykona-
nia zadania projektowego;

UWAGA: W przypadku zmiany w/w przepiséw/norm/rozporzgdzen nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce.
4.2. Wytyczne Instrukcje i Zarzgdzenia.

1) Zarzadzenie 1682/17 z dnia 23.10.2017r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia na
terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze
szczegolnym uwzglednieniem o0sbéb 0 ograniczonej mobilnosci i percepcji.

2) Zarzgdzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 3479/2009 w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej
ewidenc;ji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli i przepustéw na obszarze m.st. Warszawy,
ktérych zarzadca jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w
zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw w pasie drogowym w postaci cyfrowej,

3) ZARZADZENIE NR 888 DYREKTORA ZARZADU DROG MIEJSKICH z dnia 25.11.2011 r. w spra-
wie dokumentacji stanowigcej podstawy powotania Komisji odbioru przejecia do eksploataciji.

4) Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.

5.0. Zataczniki:

1) Opinia Zarzadu Zieleni Warszawa ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa

2) Zalecenia zawarte w pisSmie z dnia 26.03.2019r nr ZZW.4026.W.2019.ABY/ROS Zarzadu Zieleni
Warszawa, dotyczgce nasadzen gatunku drzew w ramach projektowanego zadania inwestycyjnego.

3) Notatka stuzbowa spisana w dniu 22.02.2019r.
4) Kopia mapy zasadniczej.
5) Schemat sieci oswietleniowej w rejonie planowanej inwestycji.

6) Wykaz urzadzen os$wietleniowych (stupy, oprawy, kable)
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