



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 219 faks 22 890 92 11

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2019-08-30

ZDM/DZP/1593/19/ZZ  
ZDM-DZP.3411.482.2019.MSU

### INFORMACJA z otwarcia ofert

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 r. z późn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Bieżące utrzymanie, konserwacje i dostosowanie do potrzeb użytkowników urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie m.st. Warszawy w czterech niezależnych obszarach**”, Nr postępowania **ZDM/UM/DPZ/58/PN/52/19**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu 29.08.2019 r. o godz. 11:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości brutto odpowiednio na daną część tj.: część 1: 25.353.874,01 zł, część 2: 22.055.889,73 zł, część 3: 23.167.378,48 zł, część 4: 23.099.699,28 zł.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Podkowa Sp.zo.o.  
ul. Staniewicka 1  
03-310 Warszawa

Część 1:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 1.584.057,19 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 3.023.806,53 zł;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 31 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 501 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy.
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

Część 3:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 1.436.546,05 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 3.023.806,53 zł;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 31 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 501 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Siemens Mobility Sp.zo.o.

ul. Żupnicza 11  
03-821 Warszawa

Część 2:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 3.468.863,22 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 2.804.457,75 zł netto;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 20 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 501 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy.
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

Część 3:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 3.618.814,98 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 2.804.457,75 zł netto;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 20 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 501 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy.
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Sprint S.A.

ul. Inflancka 4  
00-189 Warszawa

Część 1:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 1.557.010,26 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 1.908.603,00 zł;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 30 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 500 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy.
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

Część 3:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 1.451.639,85 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 1.908.603,00 zł netto;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 30 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 500 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy.
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Stangl Technik Polska Sp.zo.o.

ul. Gdyńska 25  
58-100 Świdnica

Część 3:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 3.062.980,44 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 3.023.720,07 zł;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 30 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 500 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy.
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Traffic Polska Sp.zo.o. – Lider Konsorcjum

ul. Strzelecka 5A  
05-270 Marki  
NETSERVIS Michał Kur  
ul. Rumuńska 4/34  
05-230 Kobylka

Część 2:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 1.344.453,14 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 1.789.852,00 zł;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 30 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 500 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy.
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

Część 4:

- bieżące utrzymanie, konserwacja sygnalizacji zgodnie z Załącznikiem do oferty: 1.406.238,58 zł brutto;
- dostosowanie sygnalizacji do potrzeb użytkowników zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy: 1.789.852,00 zł;
- deklarowana ilość masztów do wymiany: 30 szt;
- deklarowana ilość metrów kabla do wymiany: 500 m;
- zatrudnienia jednej dodatkowej osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym: deklarujemy.
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIĘSKICH

Krzysztof Puchalski