AZET Sp. zo.0.
04-649 Warszawa; ul. Btekitna 42A
Tel./fax.: 22 672 88 45 email: biuro.azet@o02.pl

Temat:

Przebudowa chodnika w ul. Wat Miedzeszynski przy
ul. Krynicznej, Dz. Praga Potudnie m.st. Warszawy

ZDM Budzet Partycypacyjny 2018
»,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow na Wale
Miedzeszynskim przy Krynicznej - szerszy chodnik”

Adres:
| M st. Warszawa, Dzielnica Praga Potudnie |

Nr dziatek:
Czesci dziatki o nr ewid. 2 obreb 3-01-12,
jednostka ewidencyjna 146507 _8 Praga Potudnie

Nr umowy:
W/9/URD/2018

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

PROJEKT DROGOWY

Inwestor:

Prezydent m.st. Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120, 00- 801 Warszawa

Biuro projektowe:
AZET Sp.zo.o.
Ul. Btekitna 42A, 04-649 Warszawa

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Opasinski '%%%3/8%/
Sprawdzajacy:

mgr inz. Lukasz tukasik IIE’L\J/\I?C/)ODl/?L%/

Grudzien 2018
Egz.nr 5


mailto:biuro.azet@o2.pl

Warszawa, dnia 27.12.2018r.

OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz.U. nr.207, poz.2016, z pdzniejszymi zmianami, zgodnie
z art. 20 ust. 4 tej ustawy), oswiadczam niniejszym, ze projekt budowlany:

Przebudowa chodnika w ul. Wat Miedzeszynski
przy ul. Krynicznej, Dz. Praga Potudnie m.st.
Warszawy

ZDM Budzet Partycypacyjny 2018
,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow na Wale
Miedzeszynskim przy Krynicznej - szerszy chodnik”

PROJEKT DROGOWY

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

Mgr inz. Krzysztof Opasinski Mgr inz. tukasz tukasik
Nr upr. MAZ/0351/POOD/07 Nr upr. LUB/0163/PWOD/12




6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

SPIS TRESCI

UPRAWNIENIA 3
OPIS TECHNICZNY 7
PLAN BIOZ 17
OPINIA GEOTECHNICZNA 21
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 25
UZGODNIENIA 26
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Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:250
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Szczegoty konstrukeyjne skala 1:20
Schemat rozmieszczenia rozbiérek skala 1:500

Stata organizacja ruchu skala 1:500
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DECYZIA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architek1ow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé7n. 7zm.), art. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4. art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Opasinski
magister inzynier
urodzony 31 grudnia 1977 roku w m. Gostynin , syn Lecha

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0351/POOD/OT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnicnicm w catosci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czdonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajycy

I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inZ, Krzysztol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G66-KH6-FGD *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PLOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 4 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnis 2000 1. o samarzadach zewodowych architekiow, inzynieriw
ictwa oraz urbanistow /D2 U. 2 2001 «. Nr 5 poz. 42, zezm /2t 12 ust. 3 art. I3 mst. 1 pkt i 2, art, 14 ust, 1 pkt 2a ustawy
2 dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U, z 2010 7. Nr 243, pee. 1623/, § 12 1 § 18 wst, 1 pkt 1§ 2 rozporzadzenin
Minsstra Transpoctu | Budowmsctwa 2 dnsa 28 Xwictnia 2006 1. w sprawie samodzicinych funkei iechniczaych w budownictwie / Dz, UL

z 2006 7. Nr 83, poz 578/, oraz art 104 § 1 Kodeksu posiepowania adminissracymego / Dz Uz 20007 Nr 98, poz. 1071 2 poin,
m

Tt

stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Pawel LUKASIK

magister inzynier
urodzony dnia 10 lipca 1983 r. w Adamowie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwizzku z uwzglednienem w calogei zadania strony, oa podstawie ar. 107 § 4 Kopa odsigpuye sic od vzasadnienia decyzii
Zakres nadanych uprawnsen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo bedowlane ~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technizaych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspekioea Nadzory Budowtancgo ceaz wpis ba listg
ezlomkdw whiscivej izhy samarzady znwodowegs, potwierdzsay swisdereniom wydanym proez & izbe, 2 ckretloavm w nim
temminem waznosci.

2. Od decyzi ninicjszei shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskicj 1zby Inzynicrow Budownictws w Warszawie,
2a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okrgeowe Izby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztermastu dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekujacy O
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mgr mﬁ}znp«ek mar
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7UW-UDS-IBG *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 3A/2, 21-470 Krzywda

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Zarzagdem Drég Miejskich z
siedzibg przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa, a pracownig AZET Sp. z 0.0. na
opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu z budzetu partycypacyjnego na rok
2018 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa pieszych i rowerzystéw na Wale Miedzeszynskim przy
Krynicznej — szerszy chodnik” w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 (ul. Wat
Miedzeszynski) na odcinku dtugosci 150 m.

W zwigzku z przebudowg drogi przewidziano wykonanie nastepujacych prac:
- przebudowe jezdni

- rozbudowe i przebudowe chodnika

2. ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja inwestycji

Zakresem opracowanie obejmuje odcinek o dtugosci ok. 150 m potozony w pasie drogi
wojewddzkiej nr 801 (ul. Wat Miedzeszynski) w Dz. Praga Potudnie m.st. Warszawy.

Obszar inwestycji objety jest obowigzujgcych MPZP obszaru Saska Kepa.
Droga wojewddzka nr 801 oznaczona jest w MPZP symbolem KUG 1.

Zakresem opracowania objeto obszar przedstawiony na projekcie zagospodarowania
terenu linig przerywang i liczbami od 1 do 9 o powierzchni 1400 m2 obejmujgcy nastepujgce
dziatki ewidencyjne:

Lp. Nr obrebu Nr dziatki
1. 3-01-12 2

Tab.1 Zestawienie dziatek lezgcych w zakresie inwestycji.
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2.2. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e mape do celéw projektowych,

e dokumentacje geotechniczng,

e inwentaryzacje obiektéw i urzadzen drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych,

Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki

Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”,



3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANA TERENU

3.1. Uktad drogowy
Ul. Wat Miedzeszynski lezy w ciggu drogi wojewddzkiej nr 801, posiada klase techniczng
G (gtéwna). W rejonie przebudowy posiada dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni.
Na kazdej z jezdni wydzielono 3 pasy ruchu.
Szerokos¢ jezdni wschodniej, podlegajacej przebudowie wynosi od 10,5 do 11,5 m.

Na ul. Wat Miedzeszynski wystepuje duze natezenie ruchu pojazdéw osobowych
i ciezarowych.

Przy ulicy wykonano przystanek miejskiej komunikacji zbiorowe;.

W pasie drogowym wykonano chodniki oddzielone od jezdni ekranem akustycznym.
W rejonie inwestycji wykonano przejscie podziemne pod ulicg, w rejonie ktérego chodnik
o szerokosci 1,4 m wykonano przy jezdni.

Na odcinku od ul. Zwyciezcow do Al. Standw Zjednoczonych na chodniku wyznaczono
oznakowaniem pionowym przebieg ciggu pieszo-rowerowego.

Ulica umieszczona jest na wale przeciwpowodziowym oddzielajgcym Wiste od zabudowy
osiedla Saska Kempa.

3.2. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez firme Olczak Geol w pazdzierniku 2018
do gtebokosci 3,6m podtoze stanowig nasypy stanowigce wat przeciwpowodziowy.

Ponizej wystepujg grunty piaszczyste.

Do gtebokosci 5,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

3.3. Sieci uzbrojenia terenu

W nasypie stanowigcym wat przeciwpowodziowy umieszczono sieci uzbrojenia terenu w
postaci kanatu 600x1100 , do ktéorego wtaczone sg odcinki sieci kanalizacyjnej
odwadniajgcej droge, a takze sieci  wodociggowe, telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne.

3.4. Zielen

Powierzchnia pomiedzy jezdnig a ekranem akustyczny, pokryta jest trawnikiem.
W rejonie brak nasadzen drzew i krzewdw.



4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana przebudowa nie koliduje z zielenig w pasie drogowym.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokonad regulacji wysokosci ustawienia wiaty do
poziomu docelowego chodnika.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE
W zwigzku z przebudowa drogi przewidziano rozbiérke nastepujgcych nawierzchni:

- warstwa Scieralna chodnika z ptyt betonowych na odcinku ok. 102 m, od przystanku
Kryniczna 02 do odcinka chodnika za ekranami akustycznymi prowadzgcego w kierunku
ul. Zakopianskiej

- krawedz przystankowa i fragment chodnika z ptyt betonowych (wraz z podbudowg) w
potnocnej czesci przystanku

- kraweznik jezdni, sciek oraz nawierzchnia jezdni na odcinku zwezania jezdni, df. ok. 150m
- nawierzchnia jezdni na odcinku projektowanego scieku przykraweznikowego

- opaska jezdni z ptyt betonowych

- obrzeze betonowe wzdtuz likwidowanych opasek betonowych

- pas z ptyt ostrzegawczych przed schodami

- warstwa $cieralna na skrajnym pasie ruchu na odcinku przebudowy krawedzi jezdni

Z uwagi na dobry stan techniczny nawierzchni chodnika, zatozono mozliwos¢ ponownego
wykorzystania 80% ptyt chodnikowych

L.p. Opis Jedn. llos¢
1. Opaska lub chodnik z ptyt betonowych m? 93
2. Jezdnia z betonu asfaltowego m? 176
3. Warstwa $cieralna jezdni m? 496
4. Warstwa $cieralna chodnika z ptyt betonowych m? 192
— do ponownego utozenia
5. Sciek z kostki betonowej m 149
6. Kraweznik kamienny m 149
7. Obrzeze betonowe m 62

Tab.2. Zestawienie robot rozbidrkowych



6. ROBOTY DROGOWE

6.1. Przebudowa jezdni

W celu umozliwienia poszerzenia chodnik zaprojektowano przesuniecie krawedzi i
zwezenie jezdni z 10,5m w rejonie pasa zjazdowego z Trasy tazienkowskiej do 10,0m w
rejonie przystanku autobusowego.

Za krawedzig przystankowg zaprojektowano rozszerzenie jezdni do stanu istniejgcego.
Przy krawedzi jezdni zaprojektowano wykonanie scieku przykraweznikowego oraz opaski
z kostki granitowe;.
6.2. Przebudowa chodnikéw

Na odcinku ok. 54m zaprojektowano poszerzenie chodnika do szerokos$ci max. 3,1m
wraz z kraweznikiem na odcinku przylegtym do muru schodéw przejscia podziemnego. Na
odcinku przystanku autobusowego wielkos¢ poszerzenia zmniejsza sie od 2,0m do 1,0m.
Poza obszarem poszerzenia zaprojektowano przebudowe istniejgcego chodnika polegajaca
na dostosowaniu poziomu i spadkéw do krawedzi poszerzanej jezdni.

Przy krawedzi schodéw prowadzacych do przejscia podziemnego zaprojektowano wykonanie
pasa ostrzegawczego z ptyt z wypustkami.

6.3. Przebudowa przystanku

Zaprojektowano przebudowe krawedzi przystankowe] przystanku Kryniczna 02. Na odcinku
20m zaprojektowano wykonanie kraweznika przystankowego o Swietle 16cm oraz nowej
krawedzi przystankowej.

Przy krawedzi przystankowej nalezy wykonac pole oczekiwania z ptyt z wypustkami oraz pas
prowadzacy z ptyt rowkowych prowadzacy w kierunku wiaty przystankowe;.

6.4. Odwodnienie drogi
Na odcinku przebudowy drogi pozostawiono istniejgce wpusty odwodnienia drogi.
Wpusty pozostawiono we wnekach poza Sciekiem przykraweznikowym.
Powierzchnie wnek nalezy zabrukowac kostkg kamienng rzedows.

Wpust nalezy przykryé ptytg betonowg w ramie z kgtownikéw stalowych.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a)  Chodnik z ptyt betonowych o petnej konstrukcji wg szcz. (B)

e ptyta betonowa 50x50, na bazie kruszywa bazaltowego gr. 7cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15m



e warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 15cm
e grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97

b)  Chodnik z ptyt betonowych do przetozenia wg szcz. (D)

o ptyta betonowa 50x50, na bazie kruszywa bazaltowego gr. 7cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4-8cm

e istniejgca podbudowa

c) Opaska jezdni z kostki kamiennej wg szcz. (A)

e Kostka kamienna tupana 8/11 cm, granit jasnoszary
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e Podbudowa z betonu C12/15, gr. 10 cm

e Warstwa mrozoochronna z pospotki., gr. 15 cm

e Grunt rodzimy zageszczony do |s = 0,97

d) Odtworzenie warstwy S$cieralnej jezdni wg szcz. (A)
e Warstwa Scieralna z SMA gr. 3 cm
e |stniejgca warstwa wigzaca

e) Sciek przykraweznikowy z kostki rzedowej wg szcz. (A)
e Kostka rzedowa cieta 10(10/10-20) cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e tawa z betonu C12/15, A=0,032 m?, gr. 10 cm

e Istniejgce warstwy jezdni

f)  Krawedz przystankowa i pole oczekiwania wg szcz. (C)

e ptyta wskaznikowa 30x30, granit z6tty

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15m
e warstwa mrozoochronna z pospoétki gr. 15cm

e grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

Obramowania:

- jezdni — kraweznik kamienny 20x30

- opaski jezdni — obrzeze granitowe 8x30

- chodnika — obrzeze betonowe 8x30

- przystanku autobusowego — kraweznik przystankowy autobusowy granitowy

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p. Opis Jedn. llos¢
1. Chodnik z ptyt betonowych m? 97
2. Chodnik z ptyt betonowych do przetozenia - 5
. . m 189
materiat rozbidrek
3. Opaska z kostki kamiennej m? 50




4. Odtworzenie warstwy scieralnej jezdni m? 496
5. Ptyty wskaznikowe m 32
6. Sciek przykraweznikowy z kostki rzedowej m? 30
7. Kraweznik granitowy 20x30 wyniesiony m 126
8. Kraweznik przystankowy autobusowy m 22
9. Obrzeze granitowe 8x30 m 94
10. | Obrzeze betonowe 8x30 m 9

Tab.6. Zestawienie projektowanych robdét drogowych

9. ODTWORZENIE TRAWNIKOW
9.1. Zatozenie trawnika

Po zakonczeniu robét drogowych i kablowych, na terenie wykonywanych prac ziemnych
nalezy zatozy¢ nowe trawniki.

Na pozostatych obszarach w liniach rozgraniczajagcych drég nalezy dokonac¢ renowacji
trawnikow.

- Trawniki nowozaktadane

Trawniki nalezy zaktada¢ na warstwie ziemi urodzajnej o migzszosci minimum 10 cm
z dodatkiem 2 cm torfu odkwaszonego.

- Trawniki do renowacji

Trawniki nalezy zaktada¢ na warstwie ziemi urodzajnej o migzszosci minimum 5 cm
z dodatkiem 2 cm torfu odkwaszonego.

Gleba pod trawniki powinna by¢ wymieszana z substratem torfowym. Po wysianiu
nasion nalezy je przykryé cienkg warstwa gleby z torfem oraz w przypadku suszy
intensywnie podlaé.

Powierzchnia trawnikéw - 160 mZ.

Technologie wykonania trawnikéw przedstawiono w zatgczonej do projektu specyfikacji
techniczne;.

Prace prowadzone w terenach zielonych prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu
Zieleni.

10. STALA ORGANIZACJA RUCHU

10.1. Oznakowanie pionowe

W zwigzku z przebudowa jezdni nalezy przestawi¢ w kierunku jezdni 2 znaki, ktore
znalaztyby sie w odlegtosci od krawedzi jezdni wiekszej niz dopuszczalna przepisami.

L.p. Rodzaj znaku llos¢ [szt.]

1. Znaki do przestawienia 2




Tab.7. Zestawienie znakéw pionowych

10.2. Oznakowanie poziome

W zwigzku z korektg krawedzi jezdni nalezy na odcinku przebudowy usungé istniejace
oznakowanie poziome i wykona¢ nowe linie podziatowe paséw ruchu.

Na odcinku przystanku nalezy wykona¢ na jezdni linie P-17.

Oznakowanie poziome wykonywaé¢ w technologii grubowarstwowej przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych.

Oznakowanie istniejgce nalezy usung¢ w sposéb trwaty, poprzez sfrezowanie lub
szlifowanie.

Dtugos¢ Pow. lNoéé
L.p. Rodzaj oznakowania [m] jedn. )
[m2/mb] [m?]
1. Linia pojedyncza przerywana - krétka P-1b 150 0,04 6,00
2. Linia pojedyncza przerywana - 131 0,12 15,72
wydzielajgca P-1c

3. Linia pojedyncza ciggta — szeroka P-2b 18 0,24 4,32
4, Linia przystankowa P-17 20 1,71/15 2,28
Razem: 28,32

Oznakowanie poziome do sfrezowania 7,00 m?

Tab.8. Zestawienie znakdéw poziomych

10.3. Urzadzenia bezpieczenstwa

Cigg pieszo-rowerowy nalezy oddzieli¢ od jezdni wygrodzeniem segmentowym U-12a.

llos¢
L.p. Rodzaj oznakowania

1. Wygrodzenie segmentowe U-12a 35m

Tab.9. Zestawienie elementdéw bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe oraz wszystkie elementy organizacji ruchu powinny
by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
»Szczegdtowych warunkdow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach” z dnia 3 lipca 2003r z pdzniejszymi zmianami.
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Rys.3. Wygrodzenie segmentowe U-12a

11. UWAGI OGOLNE

o Nalezy zapewni¢ odwodnienie terenu prowadzenia robét,

e W czasie trwania prac nalezy zapewnié dojazd do nieruchomosci przylegtych,

e Po zakoniczeniu robdt nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
robot,

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta,

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci,

e Nalezy dostosowaé¢ do poziomu projektowanych nawierzchni poziom istniejgcych
wtazow studni i pokryw zasuw,

e Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt czasowej organizacji
ruchu




12. INFORMACIJE UZUPELNIAJACE

e Inwestycja objeta jest MPZP obszaru Saska Kepa

e Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego negatywnie oddziatywaé na
srodowisko

e Inwestycja nie jest potozona w strefie eksploatacji gérniczej

e Inwestycja potozona jest czeSciowo w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej
symbolem KZ1 wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Saskiej Kepy

e Projektowana przebudowa drogi nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e Inwestycja zlokalizowana jest na wale przeciwpowodziowym. Biorgc pod uwage
niewielka ingerencje planowanych do wykonania robdt w konstrukcje watu oraz
bliskos¢ przejscia podziemnego mozna stwierdzi¢, ze planowana przebudowa drogi
nie wptynie na szczelnos¢ i stabilnos¢ watu przeciwpowodziowego

Krzysztof Opasinski
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INFORMACIA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

uwzgledniajaca specyfike projektowanego obiektu budowlanego

1. Kolejnos¢ wykonywania robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem, ktéry w ogdélnym zarysie przedstawia sie nastepujaco

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

wykonanie nawierzchni jezdni

budowe chodnikéw i innych nawierzchni,
zagospodarowanie terendw zielonych

2. Roboty przygotowawcze
Ogodlnie mozna przyjaé, ze o kolejnosci robot decydowac bedzie w czasie przebudowy mozliwie sprawne funkcjonowanie komunikacji.
Zakresem robdt przygotowawczych objeto:

usuniecie elementéw kolidujacych z projektowang inwestycja
rozbiérke fragmentdw istniejgcych jezdni i przebudowywanej infrastruktury technicznej

Roboty te nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan przepiséw BHP. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac prace
wstepne: oznakowanie bezpieczenstwa terenu rozbidrki, odtgczenie mediow

roboty kontrolowa¢ w oparciu o0 mapge ZUD a w razie watpliwosci nalezy wykonywac¢ przekopy kontrolne pod
specjalistycznym nadzorem,
nie wolno prowadzi¢ robot polegajgcych na przewracaniu lub podcinaniu konstrukcji.
prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
pracownicy musza by¢ wyposazeni w $rodki bezpieczenstwa osobistego (w tym w maseczki przeciwpytowe, odziez
ochronng),

gruz musi byé polewany wodg dla ograniczenia pylenia,
materiat z rozbiorki nalezy niezwlocznie usuwac¢ z miejsca bezposrednich prac rozbidrkowych i posegregowany
niezwtocznie wywozic.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét, majstrowie i brygadzisci obowigzani sg w szczegdlnosci do:

organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

zapewnienia pracownikom odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej oraz dopilnowania aby srodki te byty stosowano
zgodnie z ich przeznaczeniem,

zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

zapewnienia przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia niezwtocznego wstrzymania roboty i podjecia niezbednych
krokéw w celu usuniecia zagrozenia,

przy wykonywaniu robét nalezytego i odpowiedniego oznakowania znakami drogowymi i urzadzeniami ostrzegawczo-
zabezpieczajacymi,

Ponadto nalezy:

teren placu budowy, zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosic¢ co najmniej 1,50 m,

w ogrodzeniu wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz dla pojazdéw mechanicznych,

drogi wewnetrzne nalezy utwardzi¢ i utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym oraz oznakowac¢ w sposéb okreslony w
przepisach o ruchu na drogach publicznych,

szeroko$¢ drog dostosowac do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu,

wysokosc¢ zawieszenia przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6 m,

na poboczu drogi gtéwnej, przynajmniej po jednej stronie, zgodnie z czasowg organizacjg ruchu wydzieli¢ droge dla pieszych
(chodnik),

przejscia w miejscach niebezpiecznych wyposazy¢ w porecze ochronne o wysokosci co najmniej 1,10 m oraz odpowiednio
oznakowad, a w porze nocnej oswietli¢. Dotyczy to rejonu catej ulicy,

na placach budowy wywiesi¢ w miejscach widocznych i dostepnych tablice z adresami i numerami telefonéw najblizszych
zaktaddw stuzby zdrowia, jednostek strazy pozarnej i policji,

w pomieszczeniach i miejscach, w ktérych znajduja sie maszyny i urzadzenia, nalezy umiesci¢ w sposéb widoczny tablice
ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegdlnosci o udzieleniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o
ochronie przeciwpozarowej,

state stanowiska pracy znajdujgce sie na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Teren placu budowy wyposazy¢ w:

odpowiednie do liczby zatrudnionych pracownikéw pomieszczenia do spozywania positkdw, urzadzenia higieniczno-sanitarne
oraz suszarnie odziezy,

apteczke podreczng ze Srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwang przez pracownika
przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy,

odpowiedni sprzet przeciwpozarowy,

dla grup powyzej 10 oséb oraz przy robotach trwajacych dtuzej niz 1 tydzien nalezy przygotowac schroniska przewozne lub state,
wyposazone w urzadzenia do ogrzewania sie pracownikow, podgrzewania positkdw, suszenia odziezy, do mycia sie, w stot i
krzesta (taborety) oraz apteczke ze srodkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niz 10 oséb oraz przy robotach trwajgcych



krécej niz 1 tydzien urzadzenia te moga by¢ odpowiednio ograniczone.

Materiaty budowlane:

. na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow,

. ze wzgledu na brak miejsca na sktadowanie zapasy materiatéw ograniczy¢ do niezbednego minimum, ktére zapewni utrzymanie
ciggtosci prac,

. materiaty budowlane sktadowac w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo,

. materiaty pylace przechowywaé wytgcznie w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,

. zabrania sie przechowywania materiatéw pylgcych luzem w pomieszczeniach, w ktérych stale przebywajg pracownicy,

. asfalty, smoty, paliwa ptynne i smary nalezy przechowywaé w specjalnie przystosowanych do tego celu zbiornikach (bunkrach)
odpowiednio ogrodzonych,

. szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy nalezy dostosowac do uzywanych srodkéw transportowych,

. na drogach i ciggach nie wolno sktadowaé materiatéw, sprzetu i innych przedmiotéw,

. drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
miec spadkéw wiekszych niz 10%,

. przejscia i strefy oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

. zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne za pomoca drabiny
lub schoddéw,

Instalacje i urzadzenia elektryczne:
. roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia,
. okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzeri elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniu urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

Ruch pojazddw i pieszych w zasiegu inwestycji:

. uzytkownikéw ulicy nalezy kierowac trasami realizowanymi zgodnie z czasowq organizacjg ruchu dostosowang do etapéw
realizacji budowy. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw ogrodzi¢ balustradami i
oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Drogi zewnetrzne nalezy utrzymywac we wtasciwym stanie
technicznym oraz oznakowac w sposdb okreslony w przepisach o ruchu drogowym i usytuowac je zgodnie czasowg organizacja
ruchu podporzadkowang danemu etapowi realizacji.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

. elektroenergetyczne,

. telekomunikacyjne,

. cieptownicze,

. wodociggowe i kanalizacyjne,
nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.

Prowadzenie robét:

. ze wzgledu na brak miejsca na sktadowanie, humus po zdjeciu i nadwyzki ziemi pochodzacej z wykopdéw nalezy wywozi¢ w
miejsca wskazane przez inwestora,

. przy wyjezdzie z terenu budowy przewidzieé stanowisko do mycia két,

. wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP na granicy klina naturalnego odtamu gruntu,

. drzewa w rejonie wykonywania robét ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem,

. przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkga, nawet w czasie postoju jest zabronione,

. przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej krawedzi nasypu nie moze byé mniejsza niz
0,50 m,

. w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

. przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami przenosnymi, zabrania sie
prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania oséb postronnych, pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne
powinni zmieniac sie nie rzadziej niz co pot godziny,

. miejsca $cinania lub usuwania drzew znajdujacych sie na terenie robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,
zabrania sie Scinania lub usuwania drzew w czasie burzy, silnego wiatru, mgty lub zamieci $nieznej, przed rozpoczeciem $cinania
drzewa nalezy z otoczenia usung¢ wszystkie przeszkody, ktére mogg utrudnié¢ wycofanie sie pracownikéw w chwili jego padania,
dla nadania wtasciwego kierunku padania $cinanego drzewa nalezy uzywaé odpowiednich linek kierujacych, podczas $cinania
drzew nalezy zwracaé uwage, aby nie uszkodzi¢ przebiegajacych w poblizu linii telekomunikacyjnych, energetycznych i innych,

. w sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robdt ziemnych stosuje sie odpowiednie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Roboty budowlano - montazowe
Drogi wraz z towarzyszacy infrastrukturg techniczna:
. oswietleniem



Prowadzenie robdt

odwodnieniem

oznakowaniem pionowym i poziomym,

elementami bezpieczenstwa ruchu,

zagospodarowania terenu,

szaty roslinnej i gospodarki istniejagcym drzewostanem,

w czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Wytrzymatosc¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku,
gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek bezpieczeristwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samo hamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczeristwa szelek
bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3
mocowane do linek urzadzen

podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione,
osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci,

wykopy, na ktérych prowadzone s3g prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

4.1. Roboty zwigzane z budowa nawierzchni drogowych

Prowadzenie robdt

przy watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu két walca, wykonywaniu robét uzupetniajgcych lub zwilzaniu
woda kot walca nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i w razie braku urzadzern mechanicznych nalezy wykonywac te prace
recznie stojac z boku pracujacego walca.

zabrania sie zblizania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki, zatrzymanie ruchu betoniarki moze
nastgpi¢ dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego, czyszczenie bebna betoniarki moze sie odbywac dopiero po jej
unieruchomieniu,

pomosty robocze i pochylnie otaczarki nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy zabezpieczajgce przed poslizgnieciem,

po otwarciu pokrywy kotta z podgrzewanym bitumem, przed przystapieniem do jego uzupetnienia lub do innych czynnosci,
nalezy odczeka¢ do czasu zmniejszenia stezenia ulatniajacych sie gazow,

zabrania sie stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach, podgrzewanie bitumu ptynnego
dozwolone jest jedynie w urzadzeniach specjalnie do tego celu przystosowanych,

skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, szyje i rece mascig ochronng,

pracownicy dowozacy gorgca mase bitumiczng powinni mie¢ zapewniong bezpieczng droge transportu, wolng od sprzetu,
materiatéw i innych przeszkdd,

podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i zageszczanie mas bitumicznych oraz wytwarzanie
emulsji asfaltowej powinno odbywac sie pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw,

w razie zapalenia sie bitumu w kotle nalezy gasi¢ wtasciwym srodkiem gasniczym lub przez odciecie dostepu powietrza, rozlany
palacy sie bitum nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.

5. Roboty wykonczeniowe

Prowadzenie robdt

przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione skorg,

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

przy stosowaniu zywic i podobnych:

moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby, u ktdrych lekarz nie stwierdzit sktonnosci do chordb lub stanéw alergicznych
lub odczynéw uczuleniowych,

pomieszczenia, w ktorych prowadzone sg prace z zywicami epoksydowymi, nalezy wyposazy¢é w sprawnie dziatajace
urzgdzenia wentylacji mechaniczne,

pomieszczenia, w ktorych przechowywane s zywice epoksydowe i utwardzacze lub w ktérych dokonuje sie ich
mieszania, nie mogg by¢ uzywane do innych celdw,

przy recznej lub mechaniczne pracy w kontakcie z zywicami lub innymi srodkami chemicznymi pracownicy powinni
uzywac $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne , hetmy ochronne, rekawice obuwie
specjalne,
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