
i256tsg19mp

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej na przej ściach dla pieszych przez al. KEN w rejonie nr 101 -  organizacja ruchu
1

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.

1
KNNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie tablic znaków lub dro-
gowskazów z wywozem

szt. 4

1.1.
2 wycena indywi-

dualna

Likwiadacja oznakowania poziomego m2 10.30

1.1.
3 wycena indywi-

dualna

Likwidacja szklanych elementów odblaskowych szt. 14

1.1.
4

KNNR 6 0808-
08

Rozebranie słupków do znaków, słupki U-12c typu "sy-
renka" z wywozem

szt. 5

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 OZNAKOWANIE POZIOME

1.2.
1 kalk. własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie - linie

m2 9.45

Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME
1.3 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.3.
1

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - ustawienie słupków U - 12c ty-
pu "syrenka" współczesna

szt. 5

1.3.
2

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych pod zna-
ki drogowe

szt. 4

1.3.
3

KNNR 6 0702-
04

Zamocowanie tablic znaków drogowych blaszanych, od-
blaskowych, znaki D małe, II gen

szt. 4

Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE
Razem dział: 

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22554 Użytkownik: Z.PESKI 


