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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przej sciach dla pieszych przez al. KEN w rejonie nr 101 - organizacja ruchu
1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.\KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie tablic znakéw lub dro- |szt. 4
1/08 gowskazoéw z wywozem
1.1. Likwiadacja oznakowania poziomego m2 10.30
2|wycena indywi-
dualna
1.1. Likwidacja szklanych elementéw odblaskowych szt. 14
3|wycena indywi-
dualna
1.1./KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw, stupki U-12c typu "sy- |szt. 5
4108 renka" z wywozem
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 OZNAKOWANIE POZIOME
1.2. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 9.45
1|kalk. wlasna zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane mechanicznie - linie
Razem dziat: OZNAKOWANIE POZIOME
1.3 OZNAKOWANIE PIONOWE
1.3./KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkéw U - 12c ty- |szt. 5
101 pu "syrenka" wspoétczesna
1.3./KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych pod zna- |szt. 4
2|01 ki drogowe
1.3.|KNNR 6 0702- |Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, od- |szt. 4
3|04 blaskowych, znaki D mate, Il gen

Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE

Razem dziat:

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22554 Uzytkownik: Z.PESKI




