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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY.

Branza Drogowa, elektryczna, zielen.
Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: - ,,BUDOWA
PARKINGU NA TERENIE POLOZONYM PRZY AL.JEROZOLIMSKIE, POMIEDZY UL. SPISKA A
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Adres obiektu budowlanego
Al. Jerozolimskie Warszawa
Obreb 2-02-01 dziatki nr: 6
Zamawiajacy:

Miasto Stoteczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na
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Zakres robo6t budowlanych (Kody CPV, nazwy robéti ustug)

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

45000000-7 - Roboty budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
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34922100-7 - Oznakowanie drogowe
31520000-7 - Lampy i oprawy oswietleniowe
34928200-0 - Ogrodzenia

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego: Wydziat Utrzymania i Remontéw Drog.
Zbigniew Rebkowski nr upr. proj. i wyk. Nr St. —473/81

Warszawa marzec 2019



Budowa parkingu na terenie potozonym przy al. Jerozolimskie, pomiedzy ul. spiska a pl. Zawiszy

SPIS ZAWARTOSCI
1.0 CZESC OPISOWA
1.1 Podstawowe informacje o projekcie
1.2 Opis 0golny przedmiotu zamdwienia
1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.5 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.6 Szczegodtowe wrasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
2.0 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Ogolne wymagania.
2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych i z nimi zwigzanych
2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
2.4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.0 USTALENIE WYCENY ROBOT.
3.1. Ptatnosci
3.2. Raportowanie
4.0. CZESC INFORMACYJNA
4.1 Przepisy zwigzane.
4.2. Wytyczne Instrukcje i Zarzgdzenia.
5.0 ZALACZNIKI



Budowa parkingu na terenie potozonym przy al. Jerozolimskie, pomiedzy ul. spiska a pl. Zawiszy

1. CZESC OPISOWA
1.1. Podstawowe informacje o projekcie.
1.1.1. Nazwa i adres obiektu budowalnego.

Parking wraz z elementami matej architektury oraz o$wietleniem bedzie miat swdj poczatek przy zjez-
dzie z ul. na ul. Spiskiej a koniec na wysokosci nieruchomosci al. Jerozolimskich 131.

1.1.2. Podstawy merytoryczne opracowania.
1)

2) wizja lokalna,

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U., z 2017 r. poz. 1332).

4)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — (Dz.U. z 2016 r.
poz. 124),

5) Instrukcja o znakach drogowych poziomych — Zasady stosowania znakéw i konstrukcji znakoéw,

kopia mapy zasadniczej,

6) Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.
1.1.3. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie tymczasowego parkingu dla samochod
osobowych, oswietlenia oraz matej architektury zlokalizowanego na fragmencie dziatki potozonej w
obrebie 2-01-01 nr dz. 6 w m.st. Warszawa, wraz z przebudowg w minimalnym koniecznym zakre-
sie (dowigzanie do istniejgcego chodnika i ulicy Spiskiej), infrastruktury drogowej jak réwniez usunie-
ciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Przedmiot zamdwienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj" sktada sie z dwoch
czesci:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzgce w zakres zamierzenia inwestycyjnego po-
czgwszy od uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonania dokumentacji pro-
jektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz realizacji robét budowlanych, az do opracowa-
nia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie jezeli bedzie zachodzita taka koniecznosc.

Przedmiot zamowienia ma by¢é wykonany w oparciu o zatgczony plan koncepcyjny Zarzadu Zieleni w
Warszawie.

Przedmiotowy teren — dziatka nr 6 nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego.

1.1.4. Zakres zamowienia

Zakres zamowienia obejmuje zagospodarowanie terenu budowy parkingu dla samochodéw osobowych
w obrebie pasa drogowego al. Jerozolimskich (rezerwa pod budowe drugiej jezdni).

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
— opracowanie projekt budowlanego budowy parkingu dla pojazdéw osobowych,

- opracowanie projektow wykonawczych dla poszczegdinych specjalnosci o ktérych stanowi art.20
ust. 1 pkt. 1a, ustawy Prawo budowlane,

— wykonania wszelkich niezbednych projektow, opracowan, analiz, raportéw i dokumentaciji jakie bedg
konieczne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na budowe,

— wykonanie badan geotechnicznych oraz przygotowanie opracowan geotechnicznych w niezbednym
zakresie, umozliwiajgcym prawidtowg realizacje zamierzenia,

— pozyskanie map do celéw projektowych,
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— uzyskanie warunkow technicznych zabezpieczenia lub usuniecia kolizji oraz wykonania przytgczy
sieci uzbrojenia terenu,

— wykonanie inwentaryzacji zieleni, projektu zieleni i uzgodnienie jej Zarzgdem Zieleni Warszawa,

— wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego majgcego wptyw na zaprojektowanie i realizacje obiektu,
a w tym inwentaryzacje wjazdow i wyjazdéw, o$wietlenia terenu oraz istniejgcej podziemnej infrastruktu-
ry technicznej,

— zaprojektowanie wjazdow i wyjazdéw z projektowanego parkingu w powigzaniu z uktadem komunika-
cyjnym miasta — ul. Spiskiej,

— wykonanie projektéw docelowej organizaciji ruchu,

— uzgodnienia z Biurem Mobilnosci i Transportu m.st. Warszawy czasowej organizacji ruchu na czas
realizacji inwestycji, uzyskania wszelkich zezwolen, uzgodnien i dopuszczen niezbednych dla realizacji
inwestyciji.

— wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie miejsc postojowych dla pojazdow, jezdni ma-
newrowych, zjazdéw i wjazdéw, budowie oswietlenia parkingu, usuniecia kolizji z sieciami uzbrojenia
terenu, wykonania nowych nasadzeh drzew zgodnie z wytycznymi Zarzadu Zieleni,

— przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji,
— przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu (usuniecie kolizji lub zabezpieczenie ich),

— budowa parkingu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz na
podstawie uzyskanego w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na budowe.

— zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie z Ustawg z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i innych zagrozeh w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepisow,

— przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatniecie (po zakonczeniu Inwestycji) zaplecza
budowy,

— przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j,

— przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu powykonawczej dokumentacji technicznej obiektu. Kom-
pletna dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ dokumenty okreslone w Zataczniku nr 1 do zarza-
dzenia nr 888 Dyrektora ZDM z dnia 25.11.2011 r.

— uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie parkingu ( o ile
bedzie zachodzita taka koniecznos¢).

Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbed-
nych decyzji administracyjnych, uzgodnien oraz pozwolen, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w niniej-
szym programie funkcjonalno - uzytkowym, a sg niezbedne do realizacji i uzytkowania obiektu.

1.1.5. Cel zamowienia

Podstawowym celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa dostepnosci miejsc do parkowania od
strony centrum miasta, zaréwno dla mieszkancéw, jak i osob odwiedzajgcych miasto. Zagospodarowanie
terenéw przy ul. Spiskiej ma rowniez za zadanie poprawe dostepu dla os6b niepetnosprawnych poprzez
wbudowanie specjalnych miejsc postojowych. Projektowany parking w znaczacy sposob poprawi atrak-
cyjnosé i usprawni komunikacje w poblizu wezta komunikacyjnego (Plac Zawiszy, dworzec kolejowy
W-wa Ochota).

Wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego opisane w niniejszym PFU dotyczg zamierzenia inwestycyj-

nego (przeznaczenia wykonywanych robét oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, ma-
terialowe, funkcjonalne i architektoniczne) stanowi¢ bedg podstawe do ustalania kosztéw prac projekto-

wych oraz robét budowlanych, na etapie przygotowania ofert przez potencjalnych wykonawcow.

1.2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
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Przedmiotem niniejszego zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji (w tym m.in. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
decyzji o pozwoleniu na budowe i uzytkowania) oraz wykonanie wszystkich rob6t budowlanych dla za-
dania: Budowa parkingu w pasie drogowym al. Jerozolimskich w Warszawie.

Zaktada sie, iz zadanie bedzie realizowane w nastepujgcych etapach:

Etap | — prace projektowe, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien oraz pozwolen
(w tym pozwolenie na budowe, wycinki drzew itp.).

Etap Il — wykonanie robo6t budowlanych
1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

1.3.1. Konstrukcja parkingu dla samochodéw osobowych
Orientacyjne parametry techniczne:

- ilo$¢ miejsc parkingowych: ~110 szt. ; (w zaleznosci od wielkosci miejsca)
- ilo$¢ miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych: 4 szt.;
- kategoria ruchu KR2

- wymiary miejsc parkingowych: min 2,3m x 5,0m

- dla 0s6b niepetnosprawnych: min 3,6m x 5,0m

- spadki podtuzne i poprzeczne: od 0,5% do 2,5%.

- szerokos¢ jezdni manewrowej 5,0 + 6,0 m

Nalezy zastosowa¢ parametry jak dla zjazdéw publicznych.
- szeroko$¢ jezdni zjazdu - 6,0 m

- promienie tukéw - R=5m

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach zadania obejmujg wykonanie nawierzchni drogi
dojazdowej oraz drogi gtéwnej parkingu z kostki betonowej a stanowiska postojowe z kraty par-
kingowej ,,Plaster miodu”).

Wszystkie realizowane nawierzchnie winny posiadac spadki umozliwiajgce ich skuteczne odwodnienie.
Lokalizacja nawierzchni, ich konstrukcja oraz niwelety powierzchni winny by¢ wykonane zgodnie z za-
twierdzong uprzednio dokumentacjg projektows.

1.3.2. Wykohczenie

Roboty wykonczeniowe obejmowac bedg co najmniej uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaét, ure-
gulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przylegtego i
obsianie mieszanka traw.

UWAGA:

Zatgczony plan sytuacyjny stanowi materiat poglagdowy, a podane w programie funkcjonalno - uzytkowym
ilosci sg orientacyjne i mogg ulec zmianie na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
1.4.1. Charakterystyka istniejgcego terenu.

Stan istniejacy.

Teren na ktéorym planowana jest budowa parkingu potozony jest w dzielnicy Ochota m.st. War-
szawy na fragmencie dziatki nr6 z obrebu 2-02-01 bedgcej w trwatym zarzgdzie Zarzgdu Drog
Miejskich na pod-stawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

W chwili obecnej w w/w lokalizacji znajduje sie opuszczony, dawny parking spoteczny. Na podstawie
mapy zasadniczej zlokalizowano nastepujgce sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

- sie€ elektryczna niskiego napiecia,

- sie€ elektryczna Sredniego napiecia,
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- sie¢ gazowa,
- siec teletechniczna

Parking usytuowany bedzie na obszarze Ptatnego Parkowania Niestrzezonego, z wjazdem i wy-
jazdem od ul. Spiskiej.

Fot 1. Widok na przedmiotowy obszar od strony ul. Spiskiej.

Fot 2. Fragment obszaru na ktérym projektowany bedzie parking
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1.4.2. Uwarunkowania konserwatorskie
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskie;j.

W przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia prac ziemnych, osoby prowa-
dzgce roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymac wszelkie prace i
niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.4.3. Wptyw eksploatacji gérnicze;j

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wpty-
wom eksploatacji gornicze;.

1.4.4. Obszary ochrony uzdrowiskowe;j.
Miasto Warszawa nie posiada statutu uzdrowiska.
1.4.5. Zagrozenia dla srodowiska.

Obiekt w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.) nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.4.6. Uwarunkowania ogélne.

Niniejszy PFU nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to jedynie opis celdw i zasad rozwigzan projekto-
wych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Zamawiajgcego co do poszczegolnych zagadnien.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowigzany uszczegbtowic¢ rozwig-
zania, moze takze zaproponowacé rozwigzania inne niz zawarte w PFU, jesli w ten sposéb uzyskane
mogq by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow eksploatacyjnych lub poprawy waloréw uzytkowych
wznoszonych obiektu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian na etapie prac projektowych.

Dane liczbowe podane w PFU nalezy traktowac¢ jako wartosci przyblizone. Wykonawca zobowigzany jest
do potwierdzenia rzeczywistego zakresu poszczegodlnych asortymentdw robdét, ilosci materiatéw do wbu-
dowania oraz optat administracyjnych i innych.

Ewentualne stwierdzone rozbieznosci nie moga by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen wobec Zama-
wiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego zrealizowania opisanego zadania, a cena
oferty musi uwzglednia¢ wszelkie ryzyka. Ponadto Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w terenie
oraz zweryfikowac i ewentualnie uzupemi¢ informacje niezbedne do prawidtowej wyceny warto$ci robét
(na wtasny koszt).

Wyklucza sie mozliwosé roszczen wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominie-
ciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. Wyklucza sie mozliwos¢ zgtaszania
roszczen Wykonawcy z powodu zaistnienia oczywistych pomytek (w rozumieniu KPA) w PFU i wszelkich
innych materiatach stanowigcych dokumentacje przetargowa, a takze z powodu braku wyszczegélnienia
w PFU i wszelkich innych materiatach stanowigcych dokumentacje przetargowg wymogoéw, ktére wynika-
ja z zasad sztuki budowlanej, stanu wiedzy technicznej, obowigzujgcych przepiséw, norm i wytycznych.

Wszelkie wskazania w PFU nalezy traktowac¢ jako minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne.
Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy
technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich obowigzujgcych, polskich, europejskich i miedzy-
narodowych: przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowig-
zujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania.

1.5. Ogolne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Parking nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajgc istniejgce uwarunkowania terenowo — prawne, w
szczegolnosci wielkos$¢ dziatki ( ~4100 m?2).

Projektowany obiekt zawierat bedzie m.in.:
- wjazd od ul. Spiskiej z kostki brukowej betonowej,

- jezdnia manewrowa z kostki brukowej betonowej,
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- stanowiska postojowe z kratek parkingowych,
- o$wietlenie,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- wygrodzenia typu ZDM (U 12a),
- projektowang zielen

- inne prace, ktére bedg wynikac z opracowanej przez Wykonawce szczegétowej dokumentacji projekto-
wej.

Wykonawca na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiajgcym szczegoétowg
kolorystyke poszczegdlnych elementéw.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i wszelkie instalacje oraz wyposazenie muszg by¢ fabrycznie nowe,
chyba, ze w PFU dopuszcza sie inne. Jesli materiaty, urzgdzenia, instalacje, itp. sg produkowane lub
pozyskiwane w kilku klasach jakosci lub w kilku gatunkach, to Wykonawca zawsze zastosuje najwyzszg
klase lub gatunek, chyba, ze w PFU dopuszczono inaczej.

Zastosowane elementy i urzgdzenia, ktorych w danym rodzaju liczba jest wieksza niz 1 szt., muszg byc¢
dostarczone w tym samym typie i rodzaju oraz muszg by¢ z punktu widzenia technicznego identyczne
we wszystkich punktach montazu.

Materiaty, urzadzenia, instalacje, itp., ktérych to dotyczy, muszg posiada¢ wymagane dla nich oznako-
wania oraz swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty, atesty, oceny, ktére
bedg wydane przez wtasciwe, upowaznione jednostki certyfikujgce.

Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia winny by¢ montowane, instalowane i stosowane $cisle
wedlug wymogow, zalecen i instrukcji ich producentéw, wytgcznie przy uzyciu zalecanych akcesoriow,
narzedzi, sprzetu i metod.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiadac¢ Polskim Normom lub Normom Europejskim i, jesli
dotyczy, specyfikacjom UIC lub posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci (o$wiadczenie producenta) z
Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng. Materiaty stosowane do drég muszg posiadac aprobate tech-
niczng IBDM. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca. Dobor sprzetu i materia-
téw musi gwarantowac jako$¢ robét okreslong w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedtozy préb-ki materiatéw do realizacji rob6t wraz z dokumentami do akceptacji nadzoru
inwestorskiego.

Przedstawienie nadzorowi inwestorskiemu kserokopii wszystkich Swiadectw dopuszczenia do eksploata-
cji, jest jednym z warunkéw powotania komisji odbioru technicznego wybudowanych urzadzen. W przy-
padku swiadectw na czas okreslony, Wykonawca jest zobowigzany najpozniej przed odbiorem ostatecz-
nym (pogwarancyjnym) dostarczy¢ kserokopie swiadectwa bezterminowego. Nie uzyskanie swiadectwa
bezterminowego wymaganego polskim prawem dla wybudowanych urzgdzen lub systemow, przed od-
biorem ostatecznym (pogwarancyjnym), spowoduje obcigzenie Wykonawcy kosztami demontazu zain-
stalowanych urzgdzenh oraz kosztami zabudowy nowych urzgdzenh posiadajgcych swiadectwa beztermi-
nowe jak rowniez innymi kosztami, ktére poniesie Zamawiajgcy a wynikajgce z wyzej opisanego dziata-
nia Wykonawcy.

Wykonawcy nie bedzie z tego tytutu przystugiwato prawo do zmiany terminu wykonania umowy ani pra-
wo do roszczenia dodatkowej zaptaty.

Wszelkie urzgdzenia instalowane w ramach umowy powinny by¢ objete gwarancjg jakosci na okres wy-
nikajacy z umowy na realizacje zadania od dnia ukohczenia robét wymienionego w protokole odbioru
koncowego.

Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459).

Wykonawca usunie wszelkie wady urzgdzen, materiatéw i wykonania ujawnione w okresie gwarancji i
bedzie realizowat serwis gwarancyjny samodzielnie lub przez autoryzowane serwisy, ktorych liste prze-
kaze Zamawiajgcemu w dacie podpisania protokotéw odbioru.

1.6. Szczegoblowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
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Powierzchnie uzytkowe z okresleniem ich funkgciji

Wielko$¢ miejsc parkingowych dla samochoddéw oraz oséb niepetnosprawnych powinny wynika¢ z obo-
wigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, norm i uwarunkowan technologicznych.

Powierzchnia catkowita: ~4 100 m?
Powierzchnia miejsc postojowych z kraty parkingowej: ~ 1350 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ~ 1250 m?

Parametry okreslajgce wielkos¢ nalezy traktowac¢ szacunkowo i na etapie projektowania uwarunkowane
bedg konkretnymi rozwigzaniami funkcjonalno — przestrzennymi.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Ogdélne wymagania.

1) Realizacja zamdéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 z pézn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U.z 2014 r., poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicz-
nych (f. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6ézn. zm.)

2) Oferowana cena za prace okreslone w niniejszym PFU powinna obejmowaé kompleks czynnosci i
kosztow z nimi zwigzanych tgcznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutu uzgod-
nien prac projektowych oraz optat zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczgcych
dostaw mediow, zakupem map i podktadéw geodezyjnych oraz wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntow.

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco z Zamawiajgcym
danych do projektowania, w tym uzgodnien branzowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawia-
jacemu wszelkich zatozen projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Potwierdzeniem
ww. czynnosci bedzie notatka sporzgdzona przez Wykonawce opatrzona datg i podpisami stron.

4) Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego w zakresie proponowa-
nych rozwigzanh w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5) Jednakze, jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wyna-
grodzenia prze-widzianego w umowie.

6) Forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. Dz.U.2004.202.2072.

7) Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdéwienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w naste-
pujgce zatgczniki: wykaz opracowan; pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc;

- pisemne os$wiadczenie Projektantéw i Sprawdzajgcych o sporzgdzeniu dokumentacji zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

8) Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, prze-
szkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$é
prac projektowych i robot budowlanych (wycenionych w wykazie ,,Formularzu cenowym”) oraz ofer-
cie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania
jego obowigzkow wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w od-niesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

9) Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla osob trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia
obcigzg Wykonawce.

10) Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki, sg to wartosci przewidywane i orientacyjne, a
ostateczne beda okreslone przez Wykonawce, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
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11) Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie danych wyjsciowych i zatozen
do projektowania, w sposéb zasadniczo zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

12) Opis wymagan Zamawiajgcego obejmuje:
- cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych,

- warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych, odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych.

- zaprojektowanie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, poprzedzonym pozyskaniem
kompletu niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji,

- opracowanie projektéw wykonawczych i realizacja - budowa wszelkich instalacji niezbednych dla pra-
widtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektéw inwestycji,

- przekazanie do eksploatacji, w tym pozyskiwanie na rzecz Zamawiajgcego pozwoleh na uzytkowanie.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepi-
sow, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego, jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowa-
dzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parame-
try. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub specyfikaciji
technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czesto-
tliwosc¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisem-
nego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegolnosci poddane:

- koncepcje projektowe zawarte: w koncepcji programowej przedtozonej przez wykonawce, w doprecy-
zowanej wersji ostatecznej, ztozonej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, celem zatwierdze-
nia przez Zamawiajgcego, przed projektem budowlanym — w aspekcie ich zgodnosci z programem funk-
cjonalno-uzytkowym, wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o
wykonanie robo6t budowlanych oraz przed wykonaniem projektdw wykonawczych i specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcy robét budowla-
nych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, wymaganiami Zamawiajgcego
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopusz-
czenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach tech-
nicznych,

- sposo6b wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami budowlanymi
i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robé6t budowla-
nych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru, w zakresach
wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych i z nimi zwigzanych.

2.2.1. Uzyte w Opisie przedmiotu zamowienia wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kaz-
dym przypadku nastepujgco:

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegoétowym, ktére stuzy:
- uzyskaniu wymaganych zezwolen na prowadzenie rob6t budowlanych,
- przygotowaniu projektow wykonawczych i dokumentacji towarzyszacej.

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budow-
lanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo
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budowlane), ktére wskazuje szczegodtowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technolo-
giczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Obioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiary, kosztorysy dla obiektéw budowlanych bedgcych
przedmiotem robét budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierac rysunki wykonawcze sporza-
dzone z duzg doktadnoscig i odpowiednig szczegétowoscig, potrzebne do pdzniejszego wykonania ro-
bét budowlanych. Ponadto projekt wykonawczy powinien zawiera¢ wyniki obliczen potrzebne dla wyko-
nawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych.

2.2.2 Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie parkingu przy al. Jerozolimskich w
obrebie istniejgcego pasa drogowego obejmuje sporzadzenie m.in.:

1) Projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz
whiosku wraz z materiatami do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe;

2) Projekt wykonawczy niezbedny do realizacji zakresu robo6t oraz wymaganych uzgodnien z gestorami
sieci i instytucjami;

3) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
4) Wykonanie pozostatych opracowan w tym dokumentacji powykonawcze;j
5) Petnienie nadzoru autorskiego przez okres trwania zadania;

6) Przeprowadzenie préb i badan wymaganych dla poszczegdlnych elementéw infrastruktury, zwigza-
nych z oddaniem wykonanego zadania do eksploatac;ji;

7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w oparciu o pro-
jekty budowlane i pomiary z natury.

Podstawowymi zadaniami Wykonawcy jest obowigzek realizacji prac projektowych i budowlanych w za-
kresie objetym umowa, zweryfikowanie dostarczonych przez Zamawiajgcego warunkow technicznych
oraz uzyskanie wszystkich innych potrzebnych dla realizacji przedsiewzigcia oraz wymaganych pozwo-
len zgodnych z polskim prawem, uzyskanie wymaganej dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
polskimi regulacjami, obowigzujgcymi przepisami. Koszt tej dziatalnosci ponosi Wykonawca ww. prac.

W ramach powyzszego Wykonawca ponosi koszty przygotowania catej nizej wymienionej dokumentaciji,
a takze wszelkiej dokumentacji, ktéra okaze sie niezbedna do wykonania okreslonych w PFU robét oraz
osiggniecia okreslonych tam parametréw, nawet jezeli nie zostato to w PFU bezposrednio wyszczegdl-
nione.

Wszelkie opracowania projektowe nalezy przedktada¢ do zaopiniowania nadzorowi inwestorskiemu
przed ostatecznym przestaniem do uzgodnienia lub zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Terminy
uzgodnien zgodnie z warunkami Umowy. Dokumentacja przekazywana Zamawiajgcemu musi by¢ do-
starczana w wers;ji papierowe;j i elektronicznej. Wszystkie projekty nalezy oprawi¢ w teczki, a kompletng
dokumentacje nalezy umiesci¢ w sztywnej oprawie. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢
zgodna z wersjg papierowg i przekazana na nosniku cyfrowym (w ilosci réwnej egzemplarzom papiero-
wym) w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej — dla czesci opisowej w formacie DOC lub XLS, nato-
miast dla czesci graficznej opracowana w srodowisku CAD w jednym z formatéw DWG, DXF, DGN.

Wszystkie pliki odniesienia w tym pliki rastrowe w formatach TIF, CIT, JPG itp. Rowniez nalezy dotgczy¢
do przekazywanych materiatéw, zapewniajgc odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami.

Projekty muszg by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiednich specjalnosciach oraz bedgce cztonkami odpowiednich izb samorzgdu zawodowego i po-
siadajgce optacone sktadki.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wszystkie wystepujgce branze budowlane planowanego
zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych,
ponadto powinna zawiera¢ informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.3. Wystepujgce branze budowlane:

- architektoniczno-budowlana;
- drogowa;
- elektroenergetyczna;
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- zielen;

- organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robét i oznakowania docelowego.
Wraz z dokumentacjg Wykonawca zobowigzany bedzie przekazaé Zamawiajgcemu oswiadczenie, iz
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszystkie autorskie prawa majgtkowe do opracowanych pro-
jektow, obejmujgce prawa do rozporzgdzania nimi.

2.2.4. Prace przed projektowe i opracowania uzupetniajgce.

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty przedprojektowe oraz przygotuje wszelkie niezbedne doku-
menty i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia. Ponizej zestawiono prace przedprojektowe i opraco-
wania uzupetniajgce. W przypadku zaistnienia konieczno$ci opracowania dodatkowych opraco-
wan/dokumentéw koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca je opracuje
lub pozyska i bedzie sie uwazato, ze ich koszt jest wliczony w ceng ofertowa:

- zgtoszenie rozpoczecia robot.

- projekt rozbiérek oraz pozwolenie na rozbiérke obiektu budowlanego lub zgtoszenie robét rozbidrko-
wych.

Aktualizacja inwentaryzacji zieleni, w przypadku koniecznosci wycinki drzew, optaty administracyjne lub
nasadzenia zastepcze wykona Zamawiajgcy.

Mapy do celéw projektowych.
Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbednym do opracowania projektéw i realizacji zadania.

Warunki techniczne dla przytgczy i sieci oraz usuniecia kolizji z instalacjami i sieciami. Inne opracowa-
nia techniczne opinie, ekspertyzy, itp.

2.2.4.1. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca prac projektowych, wykona aktualizacje inwentaryzacji drzew i opracuje dokumentacje in-
wentaryzacji zieleni, okreslajgcg drzewa do usuniecia, uzgodni z Zamawiajgcym i wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego w celu uzyskania zezwolenia na wycinke drzew o ile zachodzi¢ bedzie taka konicz-
nosé.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt nasadzen zgodnie z koncepcjg Zarzadu Zieleni m.st. Warsza-
wy i zaleceniami dotyczacymi gatunkoéw drzew, stanowigcy zatgcznik do niniejszego PFU.

2.2.4.2. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca opracuje mapy cyfrowe do celéw projektowych. Zakres map musi by¢ odpowiedni do celéw
ktéremu majg stuzyc¢ - tj. opracowania projektow oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna winna obejmowac tereny w zakresie niezbednym do opraco-
wania wszystkich projektéw.

2.2.4.3. Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje geotechniczng w zakresie niezbednym do
opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych realizacji zadania powinna by¢ opracowana zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, na podstawie
prac badawczych réznymi metodami, w zaleznosci od konkretnych warunkéw: wiercenia, sondowania i
badania laboratoryjne;

Dokumentacja geotechniczna powinna zawierac:

- dokumentacje badan podtoza gruntowego;

- opinie geotechniczng;

Wyniki badan wraz z przyjetymi grubosciami warstw ochronnych nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w

postaci dokumentacji w 1 egzemplarzach zawierajgcych w zaleznosci od potrzeb:
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- plany sytuacyjne z lokalizacjg otworéw geotechnicznych,
- przekroje geologiczno - inzynierskie poprzeczne i podtuzne,
- profile analityczne otwordéw, obejmujgce dzienniki wiercen i wyniki sondowania,

Zakres badan winien by¢ tak dobrany, aby wykonana na ich podstawie dokumentacja catkowicie zapew-
niata wykonanie wszystkich prac projektowych a nastepnie przeprowadzenie robét.

Badania geotechniczne nalezy prowadzi¢ z doktadno$cig i starannoscig okreslong obowigzujgcymi prze-
pisami i normami.

Zamawiajgcy dopetni formalnos$ci zwigzanych z uzyskaniem zgody na wejscie na teren inwestycji.
2.2.4.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym, ktére stuzy do:
- uzyskaniu wymaganych zezwolen na prowadzenie robot budowlanych,
- przygotowaniu projektéw wykonawczych i dokumentacji towarzyszgce.

Wykonawca opracuje projekt budowlany dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem Zaméwienia. Wy-
konawca moze zaproponowac podziat zakresu objetego zamowieniem na kilka czesci do opracowania
odrebnych projektéw budowlanych i uzyskania osobnych decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przedstawiajgc do uzgodnienia projekt bedzie musiat wyspecyfikowaé materiaty, ktére za-
stosuje w swoim projekcie.

Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o pisemne petnomocnictwo okreslajgce jego zakres i termin
waznosci.

Wykonawca sporzgdzi projekty budowlane w min. 5 egzemplarzach, zgodnie z polskim Prawem Budow-
lanym, Normami Polskimi, Europejskimi i Branzowymi oraz przepisami i standardami obowigzujgcymi dla
poszczegodlnych branz. Projekty budowlane muszg by¢ zgodne z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnej, wymaganiami ustaw, przepiséw techniczno —
budowlanych i obowigzujgcych Polskich Norm oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Wyko-
nawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia
Min. Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) i uzyska dla niego wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia.

Projekt budowlany winien zawiera¢: projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na aktualnej mapie
do celéw projektowych, projekt architektonicznobudowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych wystepujgcych branz, okres$lajgcy funkcje, forme i konstrukcje przedmiotu zamowienia,
oraz niezbedne rozwigzania techniczne o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych; (zgodnie z art. 34
,Prawa Budowlanego),

Wykonawca przygotuje projekty rozbiérek obiektéw przewidzianych do demontazu, uzgodni je z Zama-
wiajgcym oraz pozyska decyzje o rozbiérce o ile bedzie konieczna.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenhstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126. Uzgodnienie to nie pomniejsza odpowie-
dzialno$ci Kierownika Budowy za bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca prac projektowych we wiasnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiajgcym i wystgpi do
wiasciwych instytucji z odpowiednimi wnioskami w celu zawarcia porozumien, uzyskania zgéd, uzgod-
nien, opinii i decyzji oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych (np. decyzji zwigzanych z przytgcze-
niem obiektow do istniejgcej infrastruktury lub przebudowg obiektéw, a takze w zwigzku z przebudowa
sieci, obiektow, usuwaniem przeszkdd, wszelkich kolizji, itp.).

Projekt budowlany nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w celu ostatecznego uzgodnienia. Wykonawca w
oparciu o posiadane dokumenty, przygotuje na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r., w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe za-
Swiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i przedtozy je Zamawiajg-
cemu do podpisania, w celu zatgczenia do wniosku o pozwolenie na budowe.
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Podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe bedzie :
- projekt budowlany ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
- oswiadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowe zgodnie z petnomocnictwem. Wykonawca
uidci optaty za wydanie wszystkich wymaganych decyzji i uzgodnien.

2.2.4.5. Projekt wykonawczy.

Projekty wykonawcze bedg stanowi¢ uszczegotowienie zatwierdzonego projektu budowlanego dla po-
trzeb wykonawstwa robét i muszg by¢ zgodne z warunkami pozwolenia na budowe. Powinny zawierac
szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych, technologii robét, etapowania robot.

Wykonawca opracuje projekty czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy i stalej orga-
nizacji ruchu.

Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane na podstawie:
a) zatwierdzonych projektéw budowlanych,

b) ewentualnych warunkéw okreslonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na
budowe,

c) aktualnych uzgodnien, opinii, zgdd, orzeczen i innych dokumentéw technicznych, ktére powstaty w
trakcie przygotowania inwestycji,

d) roboczych uzgodnien z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiajgcego,
e) konsultacji z nadzorem inwestorskim oraz Wykonawcami robét.

Projekt wykonawczy nie moze naruszac rozwigzan zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym i
musi by¢ zgodny z warunkami pozwolenia na budowe. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ szczegoty
rozwigzan konstrukcyjnych, technologii robot, szczegétow architektonicznych i ewentualnie fazowania
robot wynikajgce z potrzeb zachowania ciggtosci ruchu. Projekty wykonawcze podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

2.2.4.6. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Szczegodtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z podziatem na poszczegdlne branze oraz rodzaje
robét, uwzgledniajgc wymagania przyjetych technologii oraz cechy wyrobow okreslonych na etapie pro-
jektowania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wy-
magan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wy-
konania poszczegolnych robot.

2.2.4.7. Pozostata dokumentacja.

Wykonawca przygotuje wszelkg dokumentacje szczegdtowg jaka okaze sie niezbedna do realizacji ro-
bét, np.:

Projekty tymczasowej organizacji ruchu;

Projekty organizacji ruchu (docelowej);

Projekty usuniecia lub zabezpieczenia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej;
Projekt zieleni,

Inwentaryzacja zieleni

Wszelkie kolizje bedg usuwane na koszt Wykonawcy. Usuniecie kolizji rozumiane jest jako przywrocenie
po przebudowie do poprawnego dziatania elementu istniejgcej infrastruktury, ktorej przebieg kolidowat z
elementami projektowanej inwestycji. Wykonawca kazdorazowa uzyska akceptacje Zamawiajgcego i
gestora danej sieci co do technologii i zakresu usuwania kolizji.
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Fakt usuniecia kolizji zostanie potwierdzony protokotem spisanym z przedstawicielem gestora sieci, ktéra
podlegata przebudowie.

2.2.4.8. Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej, nadzoru autor-
skiego, realizowanego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, nad realizacjg projektu w zakresie:

Stwierdzenia w toku realizacji rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji (w szczegdlnosci rozwigzan
technicznych i uzytych materiatéw), z dokumentacjg projektowg i wszelkimi obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci technicznobudowlanymi i normami.

Uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwig-
zan, konstrukcji, materiatdow przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Udziat w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze
przedmiotu zamowienia i jego czesci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osig-
gniecia projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych.

Nadzoru szczegdtowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi przepisami,

Udziat, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach roboczych i spotkaniach koordynacyjnych.
2.2.4.9. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami prawa, obejmujgcg catos¢
zrealizowanych robot z naniesionymi zmianami i przekaze jg nadzorowi inwestorskiemu. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowata m.in.:

1. Dokumentacje wykonawczg z naniesionymi poprawkami (zmianami w trakcie realizacji) oraz doprecy-
zowaniem informacji o wszystkich zastosowanych urzgdzeniach i materiatach w 1 egz.

2. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Wykonawca dokona rejestracji geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej w Biurze Geodezyjneji Kartograficznej m.st. Warszawy.

Wykonawca przedtozy po wydaniu Swiadectwa Przejecia Zamawiajgcemu obiektu (za po$rednictwem
Inspektora Nadzoru) petng dokumentacje, {j.:

Dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne),

Dokumentacje powykonawcza,

Wszystkie wymagane przepisami dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, gwarancje i warunki gwa-
rancji.

2.2.4.10. Zgtoszenie obiektu do uzytkowania.

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane dokumenty odbioréow czesciowych i koncowych, doku-
mentacje wymagane prawem budowlanym i pozyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, po czym
przekaze jg nadzorowi inwestorskiemu. Koszty pozyskania wymaganych przepisami decyzji i pozwolen
ponosi Wykonawca, koszty umow przytgczeniowych ponosi Zamawiajgcy.

2.2.4.11. Harmonogram prac projektowych

W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram prac projektowych,
uwzgledniajgcy etapowanie tego zakresu wykonywania zadania, ze wskazaniem okresu realizacji dla
poszczegolnych etapow.

Proponowany harmonogram prac projektowych powinien umozliwiaé mozliwie szybkie pozyskanie decy-
Zji administracyjnych i rozpoczecie rob6t budowlanych oraz byé rozpisany w sposéb szczegotowy.

2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicz-
nych.

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia zaplecza budowy i terenu budowy zgodnie z fazowaniem
robot. Wykonawca musi zapewni¢ warunki do prowadzenia nieprzerwanej obstugi istniejgcej zabudowy
i ruchu pieszego.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt dojazd do zaplecza budowy i terenu budowy oraz podtgczenie do
mediéw niezbednych do prowadzenia robot.

Wykonawca uzyska wymagane pozwolenia i wykona rozbidrki wszystkich obiektéw naziemnych i pod-
ziemnych, w tym nawierzchni, ktore wedtug PFU majg podlegac rozbiérce, wymianie na nowe lub kolidu-
ja z planowanymi. Wykonawca dokona réwniez rozbiorki elementéw nieujetych w niniejszym PFU, a
kolidujgcych z inwestycja.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla okreslenia lokalizacji poszczegol-
nych sieci i urzgdzen obcych. Prace budowlane prowadzone w poblizu sieci i urzgdzen obcych nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu wykonac¢ w oparciu o projekty branzowe
sporzgdzone na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nawierzchni nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje geometrii w
planie i w profilu oraz wykona¢ przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

2.3.2. Architektura (urbanistyka)

Projektowany parking znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie u zbiegu Alej Jerozolimskich i ul.
Spisaka.

Na terenie dziatki, o ktérych mowa w pkt. 1.1.1. nalezy zaprojektowac i wykonac:

- parking naziemny wraz z towarzyszaca infrastrukturg zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjny. W
ramach budowy nalezy przewidzie¢ réwniez lokalizacje niezbednych urzgdzen technicznych zwigzanych
z funkcjonowaniem parkingu jak: elementy do biezgcego utrzymania parkingu np.: kosze skrzynie na
piasek, wygrodzenia

- wyposazenie we wszystkie niezbedne instalacje i urzgdzenia zwigzane z funkcjonowaniem parkingu,

- przebudowe istniejgcego uktadu drogowego w zakresie wynikajgcym z obstugi komunikacyjnej parkin-
au,

- urzgdzenia infrastruktury technicznej, w tym przebudowe istniejgcych odcinkéw sieci kolidujgcych z
planowanym parkingiem.

Wszystkie rozwigzania powinny zapewnia¢ swobode uzytkowania przez osoby o ograniczonej zdolnosci
do poruszania.

2.3.3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno zosta¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu.

Podstawowe elementy i wytyczne oznakowania przedstawiono ponizej.

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznoéci od rodzaju i sposobu zastosowania
znaki poziome mogg mie¢ znaczenie prowadzace, segregujgce, informujgce, ostrzegawcze, zakazujgce
lub nakazujgce.

Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe, — podwadjne: ciggte z
przerywanymi, ciggte lub przerywane.

Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.
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Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzy-
stéw w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw zwal-
niajgcych.

Znaki uzupetniajgce - znaki o roznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w postaci
symboli, napiséw, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz symboli zna-
kéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

Materiaty te powinny posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zottej, ktérego czas uzytkowa-
nia wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

Zamawiajgcy powinien zgdac¢ od Wykonawcy i producenta, aby oznakowanie opakowan materiatdéw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252,

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania po-
winno byé zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okre-
Slajg aprobaty techniczne.

2.3.4. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome powinno zosta¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu.

Podstawowe elementy i wytyczne oznakowania przedstawiono ponize;.

Staly znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukgc;ji
wsporczej.

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakosc¢ i trwatos¢ wyko-
nanego znaku.

Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong
trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii od-
blaskowych.

Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzgcy do zamoco-
wania w sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z mate-
riatu o odbiciu powrotnym - wspoétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, itp.) gwarantujgcy przenoszenie
obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi nor-
mami.

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
projektem statej organizacji ruchu uwzgledniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005.

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposdb gwarantujgcy stabil-
ne i prawidtowe ustawienie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacje znaku,
- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwa-
nia i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
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Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byé dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych

2.3.5. Nawierzchnia

Nawierzchnie drogi manewrowej na parkingu nalezy zaprojektowac¢ z kostki brukowej betonowej na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne o pochyleniach podtuznych i po-
przecznych zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod opadowych. Konstrukcje podtoza w obrebie
przedmiotowego zadania nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1.

Na skraju parkingu utozone bedg krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem.
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni manewrowej:

8 cm - warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3
cm. Kostka w kolorze szarym na jezdni manewrowej,

10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102

15 cm — warstwa odsgczajgca pospotki o I1s>1,0

Podstawowe wytyczne dotyczgce nawierzchni miejsc postojowych:

. Stanowiska parkingowe:

- stanowiska zastrzezone - tak jak drogi manewrowe;,

- stanowiska ogodlnodostepne z kraty parkingowej.

- krata parkingowa ACO SELF 586x386mm wypetnione kruszywem naturalnym o uziarnieniu 8/16 mm
- podsypka piaskowa gr 4cm,

- geowioknina,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm,

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102

15 cm — warstwa odsgczajgca pospofki o I1s>1,0

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana o jednakowej grubosci maksymalnie 15 cm. Warstwa pod-
budowy powinna byc¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Ostateczne grubosci warstw nawierzchni oraz sposobu odwodnienia nalezy potwierdzi¢ po przeprowa-
dzeniu rozpoznania gruntowo wodnego.
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Ksztatt, wielkos¢ i kolor wbudowywanej nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 1682/17 z dnia 23.10.2017r Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie tworzenia na terenie miasta
stotecznego Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegélnym
uwzglednieniem 0s6b o ograniczonej mobilnosci i percepciji.

Ponadto w obrebie parkingu oraz na dojsciu w miejscu ruchu pieszych nalezy wbudowa¢ w odpowied-
nich miejscach zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i wykonawczym elementy umozliwiajgce
poruszanie sie 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania oraz niewidzgcych i niedowidzgcych.

2.3.6. Odwodnienie parkingu

Odwodnienie parkingu nalezy realizowa¢ powierzchniowo — za pomocg odpowiednich spadkéw podituz-
nych i poprzecznych na tereny czynne biologicznie. Ponadto cze$¢ nawierzchni zostanie wykonana
jako przepuszczajgca wody opadowe.

2.3.7. Oswietlenie

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie parkingu oraz dojazdéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normamii rozporzgdzeniami.

Roboty oswietleniowe polega¢ bedg m.in. na wykonaniu:

- weryfikacje zapotrzebowanej mocy, w przypadku przekroczenia mocy umownej konieczne jest uzyska-
nie zwiekszenia mocy w zaktadzie energetycznym (szafa oswietleniowa np. 0S494, 0S426 - inwentary-
zacja urzadzen w zatgczeniu),

- w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci prawidtowego montazu nowoprojektowanych aparatow /
ztgcz linii kablowej, nalezy przewidzie¢ w zakresie:

- przebudowe szafy oSwietleniowej celem uzyskania odpowiednich parametrow dla eksploatacji szafy
oswietleniowej,

- wymiane istniejgcego stupa z przestrzenig komory z dostateczng wielkoscig dla eksploatacji,
- mozliwos¢ rezerwowego drugostronnego zasilania projektowanego obszaru — podziat sieci kablowej,

- utozenie kabli o$wietleniowych miedzianych pieciozytowych o przekroju zyty 25mm2 (w uzasadnionych
przypadkach za zgodg Wydziatu Oswietlenia ZDM dopuszcza sie 16 mm2 lub 10 mm2), w rurze ochron-
nej o Srednicy @110mm, gr. scianki min. 5,5mm, sztywnej pod wjazdami i drogami, na catej dtugosci,
zgodnie z nowym uktadem drogowym,

- montaz stupéw stalowych dwustronnie ocynkowanych o przekroju okragtym i grubosci scianki min. 4
mm bgdz aluminiowych anodowanych, zabezpieczonych fabrycznie warstwg elastomeru (do wysokosci
wneki kablowej) o barwie anodowania CI65 lub malowania RAL7016

- nie dopuszcza sie mufowania kabli oswietleniowych, odcinki kabla, w przypadku zmniejszenia odlegto-
$ci miedzy stupami, majg zwiekszy¢ zapas przy fundamencie, w pozostatych przypadkach nalezy wymie-
ni¢ kable na nowe,

- dedykowane doswietlenia przejs¢ dla pieszych,

- zastosowanie opraw os$wietleniowych w obudowie wykonanej z aluminium, z zrodtem $wiatta diodowym
(LED) posiadajacych deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego na
znak ENEC, o wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdze-
niem WE nr 245/2009, spetniajgce standardy dyrektywy niskonapieciowej (LVD) nr 2014/35/UE, dyrekty-
wy kompatybilno$ci elektro-magnetycznej (EMC) nr 2014/30/UE oraz dyrektywy (RoHS) nr 2011/65/UE,
wspoétczynnik mocy cos ¢=0,9, temperatura barwowa nie moze przekracza¢ wartosci 3700 K, Ra = 80,
IP=65, IK=07, L80B10 = 100.000h, ochrona przed przepieciami oprawy — 10kV, parametry oswietlenia
przyja¢ zgodnie z normg PN-EN 13201 ,,Oswietlenie drog”, przyjete rozwigzania nalezy potwierdzi¢ obli-
czeniami,

Projektant jest zobowigzany do uzgodnienia projektu w Wydziale Oswietlenia ZDM pod katem warunkow
technicznych oraz wymagan materiatowych i sprzetowych dla projektowanego oswietlenia na etapie
koncepciji.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w ZDM Wydziat TOS przed rozpoczeciem robot.
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2.3.8. Zagospodarowanie terenu.

2.3.8.1. Rozbiorki

W ramach zadania rozbiérce bedg podlegaty:

- Nawierzchnia na obszarze projektowanego parkingu,

- istniejgce nawierzchnie ulic i chodnikéw oraz odcinki ogrodzen i wygrodzen w obszarach planowanej
inwestycji,

- krawezniki, obrzeza i oporniki,
- chodniki,
- znaki drogowe,

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on prze-
wiez¢ je na uzgodnione miejsce.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drdg i ogrodzen znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabez-
pieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

2.3.8.2. Chodniki

W celu umozliwienia komunikacyjnego potgczenia projektowanego parkingu z ul. nalezy przebudowac
istniejgcy chodnik w obrebie zjazdow w niezbednym koniecznym zakresie.

2.3.8.3. Ogrodzenia i wygrodzenia.
Wybudowa¢ nowe wygrodzenia / ogrodzenia z paneli systemowych (U 12a, wzér ZDM),

Wykonawca prac na etapie projektu budowlanego i wykonawczego uzgodni z Zamawiajgcym ostateczny
zakres, ksztatt, kolor i rodzaj stosowanych materiatdbw ogrodzenia.

2.4, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wlasny koszt wykona szczegétowe specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru robét budowlanych obejmujgce m. in.:

- OST DM-00.00.00 Wymagania ogoine

- SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

- SST D-10.00.00 Inne roboty drogowe

- SST E-01.00.00 Instalacje elektryczne zewnetrzne
- SST M-19.00.00 Elementy zabezpieczajgce

- SST M-21.00.00 Inne roboty dodatkowe

Nalezy ponadto opracowa¢ wszelkie niezbedne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t wyni-
kajace z przyjetego zakresu robot oraz rozwigzan konstrukcyjnych dla wszystkich asortymentow.

2.5. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych.
Wykonanie petnej, inwentaryzacji przedmiotowego obszaru nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Rozbidrce beda podlegaty wszystkie urzadzenia, sieci i nawierzchnie kolidujgce z planowanymi obiek-
tami budowlanymi. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i zakresem rozbiérek. Nale-
zy uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce sktadowania lub wywozu materiatow pochodzgcych z demontazu.
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Elementy podlegajace ponownemu wbudowaniu nalezy traktowaé ze szczegéing ostroznoscia. W przy-
padku uszkodzenia, nalezy wymienié¢ na nowe.

2.6. Porozumienia, zgody i pozwolenia, warunki techniczne i realizacyjne

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne, porozumienia, zgody lub aktualizacje zatgczonych
oraz inne niezbedne warunki techniczne w tym miedzy innymi na usuniecie kolizji z istniejgcg infrastruk-
turg podziemng.

3. USTALENIE WYCENY ROBOT.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé zrealizowane zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr poz. 414 z 1996 r.) ze zmia-
nami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$é stopnia ztozonoséci, rozmiaréw i
wymogéw przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga
byc¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Przed ziozeniem oferty nalezy dokonac wizji w terenie oraz zapoznac sie ze wszystkimi dostepnymi ma-

teriatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdlowosci przeprowadzenia rozpoznania przed zlozeniem
oferty zalezy wylgcznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek nego-

cjacji po ztozeniu oferty.

Wykonawca musi sig liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje roboét i ilos¢ wg Programu funkcjonalno —
uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie uzyskanych
opinii, uzgodnien | zatwierdzen. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W celu oszacowaniu i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

3.1 Ptatnosci i Raportowanie

3.1.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

3.1.2. Etap | (wykonanie Dokumentacji projektowej)

3.1.2 Etap Il (wykonanie robdt budowlanych)

3.1.4 Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej (Etap 1) ptatne na podstawie
wystawionej faktury w nastepujacy sposdb:

3.1.4.1 60% z kwoty Etapu | po podpisaniu Protokolu Odbioru Czesciowego pu duslarczeniu
dokumentacji projektowej.

3.1.4.2 30% z kwoty Etapu | po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe zgodnie z Art. 33
Prawa budowlanego

3.1.3.4 10% z kwoty Etapu | po zakonczeniu prac budowlanych prowadzonych na podstawie ww.
projektu potwierdzonych protokotem odbioru koficowego.

3.1.5 Wynagrodzenie za wykonane roboty (Etap ll), ptatne bedzie po zakonczeniu prac na podstawie
Protokotu Odbioru Koncowego podpisanego przez Strony bez uwag, w terminie do 21 dni po
dostarczeniu faktury przez Wykonawce.

Fakt wykonania prac musi zosta¢ potwierdzony podpisem Inspektora Nadzoru,
3.2 Raportowanie
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania comiesiecznych raportow z rzeczywistego postepu prac
zarowno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robét. Raporty bedg przekazywane do 3 dnia
danego miesigca.

4. CZESC INFORMACYJNA
4.1. Przepisy zwigzane
Do podstawowych przepiséw naleza:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 z
pbzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) wraz z roz-
porzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z pdzniej-
szymi zmianami (Dz. U. z 2007 r., Nr 49, poz. 330 i Dz. U. z 2008 r., Nr 108 poz. 690);

5) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.,

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 1999 r., Nr 45, poz. 454);

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71);

9) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obo-
wigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133);

10) Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii;

11) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), z pézniejszymi zmiana-
mi)wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);

13) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm .).

)
14) Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).
)

15) PKN-CEN/TR 13201:2007 Os$wietlenie drog.

16) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r.w spra-
wie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowiskach
pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 ze zm.).

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych po-
ziomoéw (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003r.)

18) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1129).
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19) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r. poz.
124).

20) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szcze-
goInej wtasnosci psychofizycznej z dn. 28 maja 1996 (Dz. U. nr 62, poz. 287).

21) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

22) Przepisy i Rozporzadzenia aktualnie obowigzujgce wyzej nie wymienione a niezbedne do wykona-
nia zadania projektowego;

UWAGA: W przypadku zmiany w/w przepiséw/norm/rozporzadzen nalezy uwzgledni¢ obowigzujace.
4.2. Wytyczne Instrukcje i Zarzgdzenia.

1) Zarzadzenie 1682/17 z dnia 23.10.2017r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia na
terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze
szczegoblnym uwzglednieniem o0so6b o ograniczonej mobilnosci i percepciji.

2) Zarzadzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 3479/2009 w sprawie zasad prowadzenia elektroniczne;j
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli i przepustéw na obszarze m.st. Warszawy,
ktérych zarzadcg jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w
zakresie inwestycji, modernizacji i remontéw w pasie drogowym w postaci cyfrowej,

3) ZARZADZENIE NR 888 DYREKTORA ZARZADU DROG MIEJSKICH z dnia 25.11.2011 r. w spra-
wie dokumentacji stanowigcej podstawy powotania Komisji odbioru przejecia do eksploataciji.

4) Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.

5.0. Zataczniki:

1) Opinia Zarzgdu Zieleni Warszawa ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa

2) Zalecenia zawarte w piSmie z dnia 26.03.2019r nr ZZW.4026.W.2019.ABY/ROS Zarzadu Zieleni
Warszawa, dotyczgce nasadzen gatunku drzew w ramach projektowanego zadania inwestycyjnego.

3) Notatka stuzbowa spisana w dniu 22.02.2019r.

4) Kopia mapy zasadnicze;.
5) Schemat sieci oswietleniowej w rejonie planowanej inwestycji.
6) Wykaz urzadzen oswietleniowych (stupy, oprawy, kable)
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