



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 219 faks 22 890 92 11

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2020-04-14

ZDM/DZP/1030/20/ZZ

ZDM-DZP.3411.343.2020.MSU

### INFORMACJA z otwarcia ofert

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843r.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej**”, o Nr postępowania: **ZDM/UM/DZP/28/PN/24/20**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu odbyło się w dniu **14.04.2020 r.** o godz. **11:00**.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości brutto tj.: 342.000,00 zł, w tym brutto: część 1: 33.333,34 zł, część 2: 42.000,00 zł, część 3: 33.333,34 zł, część 4: 66.666,67 zł, część 5: 33.333,33 zł część 6: 33.333,33 zł, część 7: 33.333,33 zł, część 8: 33.333,33 zł, część 9: 33.333,33 zł

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

#### 1. ELVIR Wirscy Sp. j

ul. Bolesławicka 12 m. 123

03-325 Warszawa

##### Część 3

-cena ofertowa brutto: **141.450,00 zł**;

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

##### Część 5

-cena oferowana brutto: **79,950,00 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

4

### **Część 7**

-cena oferowana brutto: **79.950,00 zł**

**-deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

**-deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

**-deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

### **Część 9**

-cena oferowana brutto: **92,250,00 zł**

**-deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

**-deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

**-deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

## **2. eRTe Teresa Rogalska**

ul. Bohaterów Września 4 m. 13

02-363 Warszawa

### **Część 5**

-cena oferowana brutto: **65.067,00 zł**

**-deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

**-deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

**-deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

### **Część 6**

-cena oferowana brutto: **65.067,00 zł**

**-deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

**-deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

**-deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

### **Część 7**

-cena oferowana brutto: **69.741,00 zł**

**-deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

**-deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

**-deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

## **3. Siemens Mobility Sp.z.o.o.**

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

### **Część 3**

-cena oferowana brutto: **94.095,00 zł**

**-deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

**-deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych



- deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 4**

-cena oferowana brutto: **140.220,00 zł**

- deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego
- deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych
- deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 7**

-cena oferowana brutto: **72.508,50 zł**

- deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego
- deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych
- deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 9**

-cena oferowana brutto: **79.335,00 zł**

- deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego
- deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych
- deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

### **4. NETSERVIS Michał Kur**

ul. Rumuńska 4/34

05-230Kobyłka

#### **Część 1**

-cena oferowana brutto: **55.811,25 zł**

- deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego
- deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych
- deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 2**

-cena oferowana brutto: **53.781,75 zł**

- deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego
- deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych
- deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)
- warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 3**

-cena oferowana brutto: **53.781,75 zł**

- deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego
- deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych
- deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 4**

- cena oferowana brutto: **75.768,00 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 5**

- cena oferowana brutto: **49.722,75 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 6**

-cena oferowana brutto: **49.722,75 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 7**

- cena oferowana brutto: **53.781,75 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 8**

- cena oferowana brutto: **49.722,75 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Część 9**

-cena oferowana brutto: **49.722,75 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

### **5. PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE**

**„KOM- PROJEKT” s.c.**

ul. Witosa 18

06-200 Maków Mazowiecki



### Część 1

-cena oferowana brutto: **156.210,00 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

### Część 5

-cena oferowana brutto: **120.540,00 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

### Część 6

-cena oferowana brutto: **109.470,00 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

### Część 9

-cena oferowana brutto: **135.300,00 zł**

-**deklaracja** wykonanie komputerowej symulacji ruchu drogowego

-**deklaracja** tygodniowe raporty o stanie zaawansowania prac projektowych

-**deklaracja** zapewnienie stałego dostępu do wersji elektronicznej dokumentacji projektowej za pomocą serwera ze zdalnym dostępem dla Zamawiającego (tzw. „chmura”)

-warunki płatności i termin wykonania – zgodnie z zapisami SIWZ.

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

*Łukasz Puchalski*