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1. WSTĘP
 1.1  Zakres stosowania ST
Wytyczne stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót.
 1.2  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 - zakładaniem i pielęgnacją trawników,
- sadzeniem drzew, krzewów, bylin oraz traw ozdobnych.
 1.3  .Określenia podstawowe
1.3.1 Zieleń przydrożna - rośliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokół i na wszystkich elementach infrastruktury drogowej.
1.3.2. Ziemia rodzima (gleba) – wierzchnia warstwa gruntu, pochodząca z terenu przeznaczonego do budowy drogi.
1.3.3. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) - wierzchnie warstwy gruntu, posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.3.4. Hydrożel (agrożel) - preparat wiążący wodę w podłożu, poprawiający stosunki powietrzno-wodne w glebie, zwiększający pojemność wodną podłoża, zmniejsza wahania wilgotności gleby
1.3.5. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrównaniem i dogęszczeniem.
1.3.6. Materiał roślinny (materiał szkółkarski) - sadzonki drzew, krzewów, bylin, traw i  kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.3.7. Drzewo – wieloletnia zdrewniała roślina o wyraźnie wykształconym jednym lub więcej pniu, które w pewnej wysokości rozgałęziają się w koronę.
1.3.8. Krzew – wieloletnia, wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika z krótkim pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.
1.3.9. Bylina - wieloletnia roślina zielna, obumierająca na okres zimowy i rozrastająca się z tych samych korzeni, bulw, kłączy i cebul w kolejnym okresie wegetacyjnym 
1.3.10. Trawy - jednoliścienne wieloletnie rośliny zielne.
1.3.11. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
1.3.12. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.3.13. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.3.14. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.3.15. Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa
1.3.16. Maty przeciwchwastowe – maty z tworzyw naturalnych wzmacniane tworzywami syntetycznymi zapobiegające  rozwojowi chwastów, stosowane pod warstwy ściółki. 
1.3.17. Worki do podlewania- polietylenowe worki z nylonowa taśmą i zamkiem umożliwiającym łączenie kilku worków  jeden, odporny na  promieniowanie UV. Worki maja dwa otwory w części przylegającej do podłoża pozwalające na uwalnianie wody do gruntu, otwór do napełniania powinien być dostosowany do  węża o średnicy 7,5 cm
1.3.18. Ściółkowanie (mulczowanie) – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenie erozji wodnej i wietrznej.
1.3.19. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem przetargowej dokumentacji projektowej.

1.3.21. Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót zawierająca rysunki i opis wraz z doborem roślin i wytycznymi szczegółowymi dotyczącymi wykonania prac.

1.3.22. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.3.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.3.24. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu

1.4.
Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.1.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod  ruchem”)


Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.


Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.2.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a)
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a)
lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, które zostaną tak wybrane aby nie spowodować zniszczeń w środowisku naturalnym;

b)
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

•
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

•
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

•
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;

•
możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

1.4.3.
Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4.
Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną (lub świadectwo dopuszczenia) wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.


Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.5
Ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.6.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.7.
Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.8.
Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna)
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
· ziemia rodzima (humus) - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i wywieziona z placu budowy
· ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
· Do humusowania należy użyć zakupioną ziemię roślinną (humus). Ziemia musi posiadać aktualne badania OSCHR stwierdzające przydatność do uprawy roślin ozdobnych i trawników.
Warunkowo dopuszcza się zastosowanie ziemi pozyskanej z placu budowy przy założeniu, że Wykonawca dostarczy miarodajne badania z OSCHR z zaleceniami nawozowymi i wykaże się pożądanymi właściwościami fizyko-chemicznymi humusu pozyskanego z terenu opracowania.
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 2,5cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych i spełniać poniższe kryteria :
a)
 optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b)
Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujące ziemię urodzajną przewidzianą do zastosowania , ukształtowane powinny być na następującym poziomie:
· ciężar objętościowy – 1,3 – 1,6 T/m3
· zawartość materii organicznej – 2,5% w stosunku C:N poniżej 30:1,
· odczyn pH – 5,7 – 6,5,
· zawartość minerałów
-
N 25-50 mg,
-
P2O5 10-29 mg, - K 0-49 mg,
-
Mg 10 -15 mg, na 100g gleby.
2.2. Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa stanowi odpowiednią mieszankę mineralno – organiczną przeznaczoną do nawożenia gleby.
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom sanitarnym zgodnie z przepisami polskiego prawa i jakościowym określonym w ST lub projekcie. Wymagania względem torfu użytego jako komponent do wyrobu powinny zostać określone w ST lub projekcie..

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.3. Hydrożel 
Hydrożel lub agrożel tzw. superabsorbent - wielocząsteczkowe, usieciowane, nierozpuszczalne polimery, charakteryzujące się zdolnością pochłaniania wody, sorpcją kationów oraz wpływające na poprawę fizycznych właściwości gleby. Sprzedawane są zazwyczaj w postaci proszku lub granulatu, który należy wymieszać z glebą.
Cząsteczki hydrożelu po nawodnieniu zwiększają swoja objętość i zatrzymują  wodę zapobiegając jej przesiąkaniu i szybkiemu odparowaniu. 
- chłonność 1g/400-450ml wody
- czas utrzymania właściwości 5 lat 
- okres całkowitej biodegradowalności – 10 lat
Hydrożel należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem.
2.4. Materiał szkółkarski
Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą Państwowego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rośliny musza posiadać odpowiednie paszporty. Dostarczone sadzonki powinny być zdrowe, bez oznak chorób i uszkodzeń. Materiał roślinny powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi być zaopatrzony w etykiety, na których podana będzie co najmniej nazwa łacińska, forma wzrostu, wysokość pnia, numer normy jeżeli jest wymagana.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
· pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
2.4.1. Wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
· ślady żerowania szkodników,
· oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia liści, wycieki żywicy, pęknięcia i martwice kory, żery owadzie),
· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
· więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.
Sadzonki krzewów i bylin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
· ilość pędów min.5-7szt.
· krzewy formy naturalnej: wysokość części nadziemnej powyżej 30 cm
· materiał szkółkarski jednorodny
· bryła korzeniowa krzewów w pojemnikach typu C2 lub większych (w przypadku krzewinek lub sadzonek dobrze wyrośniętych dopuszcza się pojemniki C0,5 za zgoda Inspektora), 
· bryła korzeniowa bylin zależnie od gatunku w pojemnikach P9 lub C0,5 (w przypadku dużych gatunków pojemniki C2 lub większe- szczegółowe parametry materiału szkółkarskiego są podane w wykazie zastosowanych roślin)
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana oraz zdolność kiełkowania. Powinna mieć skład:
· życica trwała (Lolium perenne) – 10%
· kostrzewa czerwona kępkowa (Festuga rubra ssp. commutata) – 10%
· kostrzewa czerwona  pólrozłogowa (Festuga rubra ssp. trichophylla) – 10%
· kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuga rubra ssp. rubra) – 10%
· wiechlina łąkowa (Poa pratensis)- 10%
· kostrzewa owcza (Festuga ovina) – 50%
Wysiew: 25g/m2
Mieszanki trawnikowe doprecyzowuje dokumentacja projektowa. Na różne stanowiska  stosowane mogą być różne mieszanki. 
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, zawierającym informację o składzie chemicznym (m.in.: zawartości azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Preferowane są nawozy o przedłużonym czasie uwalniania składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.7. Systemy stabilizacji drzew
2.7.1. Stabilizacja podziemna.
Stosować systemowe rozwiązania dostosowane do wielkości bryły korzeniowej w tym: odciągi, ew. elementy napinające, obejmy bryły korzeniowej nieuszkadzające bryły korzeniowej. Odciągi prowadzone do kratownic drewnianych wykonywanych indywidualnie. Zastosowane materiały do stabilizacji powinny być biodegradowalne. 
W skład systemu mocować podziemnych wchodzą:
· kratownica drewniana o wymiarach większej niż bryła korzeniowa
· liny lub taśmy pasów stabilizujących – o dużej wytrzymałości, wykonane z materiałów naturalnych, biodegradowalne (liny konopne, pasy parciane. liny bawełniane i o szerokości dobranej tak aby nie  uszkadzały korzeni. 
· haki lub szpilki mocujące – wykonane ze stali 
· odciągi z linek stalowych.
Systemy mocowań drzew powinny być dobierane tak aby jak najmniej wprowadzać do gleby elementów z tworzyw sztucznych. 
2.7.2. Stabilizacja palikami
Do stabilizacji palikami stosuje się paliki drewniane wys. min. 250 cm, średnica min. 6 cm.

Wykonane z twardego drewna impregnowanego ciśnieniowo w  kolorze naturalnym
Wiązania za pomocą taśm elastycznych (taśma poliestrowa  o gramaturze min. 200 g/m2) w kolorze czarnym lub zielonym. 

Osłona pnia  z siatki PVC , wysokość po zamocowaniu u nasady pnia  min. 20 cm , oczka 3-10 mm, kolor siatki ciemna zieleń lub czarny.

2.8. Maty przeciwchwastowe. 
Pod warstwy ściółki należy zastosować maty hamujące rozwój chwastów. Powinny być z materiałów naturalnych, biodegradowalne (np. z włókna kokosowego). Mogą być wzmacniane tworzywami syntetycznymi. Do podłoża powinny być mocowane szpilkami metalowymi. Ich wytrzymałość powinna wynosić minimum 5 lat , przy 10 letnim okresie biodegradowalności. 
2.9. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem
2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. Niedopuszczalne jest trwałe uszkodzenie terenu składowania przez zanieczyszczenie środkami ochrony roślin lub nawozami. 
2.11. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli przetargowa dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w przetargowej dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli przetargowa dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.1.  Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania założeń zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprawnego technicznie następującego sprzętu:
· glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
· wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
· kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
· sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np.: spycharki, koparki),
A ponadto do pielęgnacji zieleni drogowej :
· pił mechanicznych i ręcznych,
· sekatorów, nożyc,
· drabin,
· narzędzi do ręcznej uprawy gleby (szpadle, grabie, łopaty itp.),
· podnośników hydraulicznych
· siewników doglebowych do siania trawy,
· kosiarek mechanicznych,
· opryskiwaczy
· i innego sprzętu niezbędnego do właściwej pielęgnacji zieleni.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
4.1. Transport materiału szkółkarskiego
W pracach ogrodniczych należy uwzględnić transport materiałów i materiałów szkółkarskich oraz sprzęt do prac gwarancyjnych. Pojazdy i maszyny wykorzystywane w pracach nie mogą mieć masy całkowitej przekraczającej 3,5 t. W wyjątkowych sytuacjach na wjazd cięższego sprzętu na teren realizacji może wydać zgodę Inspektor (konieczność przesadzenia/posadzenia drzew starszych z dużą bryłą korzeniową, konieczność użycia dźwigu lub podnośnika koszowego).

Transport materiału roślinnego, przeznaczonego do założeń zieleni drogowej musi odbywać się w warunkach zapobiegających pogorszeniu jego jakości. Najlepiej wybierać dni z pogodą pochmurną, niezbyt gorące, bez silnego wiatru.
W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny w tym trawy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w pojemnikach.
Drzewa i krzewy w czasie transportu należy zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem. Drzewa , krzewy i byliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone jeśli jest to niemożliwe. W przypadku dłuższego składowania należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym , w przypadku dużego spadku wilgotności podlewać. Rośliny w pojemnikach ustawić w miejscu zacisznym i ocienionym, do momentu wsadzenia codziennie musza być podlewane. 
4.2. Transport nasion traw , nawozów mineralnych i hydrożelu
Nasiona traw, hydrożel i nawozy mineralne podczas transportu należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem lub zbryleniem. Opakowania w których będą transportowane muszą być szczelne, zabezpieczone przed rozsypywaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przetargową dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca musi być zgłoszony do rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonych prze PIORIN.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w przetargowej dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przetargowej dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami przetargowej dokumentacji projektowej i STWIORB a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego.
5.1. Zabezpieczenie zieleni na czas budowy:

Wszystkie prace ziemne prowadzone w związku z realizacją inwestycji należy wykonywać pod stałym nadzorem Inspektora ds. zieleni.  

Wszystkie prace prowadzone w otoczeniu drzew i krzewów związana m.in. z pielęgnacją czy zabezpieczeniem drzew i krzewów na czas wykonywania  inwestycji należy powierzyć firmom z doświadczeniem w wykonywaniu prac ogrodniczych, a zatrudniona przez nich kadra musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prac związanych z pielęgnacją drzew i krzewów. 


Nasadzenia prowadzone w rejonie drzew i krzewów należy wykonywać wyłącznie ręcznie ze szczególną dbałością o zachowanie systemów korzeniowych istniejących roślin, pod nadzorem Inspektora ds. zieleni. 


Dla istniejących drzew znajdujących się na terenie i w pobliżu inwestycji bezwzględnie należy wyznaczyć Strefę Ochrony Zieleni (SOZ) poprzez ogrodzenie przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań związanych z realizacją inwestycji. Ogrodzenie powinno być ustawione tak aby zabezpieczyć korzenie drzew przed uszkodzeniem. Optymalnie jest lokalizować ogrodzenia poza rzutem korony dostosowując się do zagospodarowania i możliwości ternu. Ogrodzenie powinno być widoczne, wysokie (min, 1,2 m) i trwałe. 
Strefę ochrony zieleni należy oznakować tablicami informacyjnymi np.: „Strefa Ochrony Zieleni, Nie wchodzić, Nie przestawiać ogrodzenia. Nie składować materiałów.”

W strefie wydzielonej ogrodzeniem zabrania się wjazdu, ruchu kołowego i postoju pojazdów , prac sprzętem mechanicznym, odkładania urobku, lokalizowania zaplecza budowy w tym sytuowania kontenerów, zmiany poziomu gruntów , czy jego zagęszczania 

W razie konieczności wykonywania prac w strefie korzeniowej  i odsłonięcia korzeni na okres dłuższy niż jeden dzień należy stosować ekrany korzeniowe chroniących tkanki korzeni przez przesuszeniem  lub przemarznięciem. W przypadku mrozów lub  upałów okres odkrycia korzeni należy skrócić do połowy dnia.

Odsłonięte korzenie w ścianie wykopu, przycięte ostrym sekatorem – nie tniemy korzeni grubszych niż 2 cm średnicy-  powinny być okryte  warstwa minimum 20 cm. W tym celu należy wykonać ekran z  pali drewnianych surowych wbijanych co max. 1 m i rozpostarta za nimi siatka nieocynkowaną i zabezpieczyć od strony korzeni mata kokosową. W przypadku głębszych wykopów  należy wykonać szalunek z desek lub sklejki wodoodpornej a przestrzeń między deskowaniem a korzeniami wypełnić ziemią żyzną. Warstwę wierzchnią (do 50 cm od poziomu terenu)  należy zasypać mieszanką ziemi liściastej z piaskiem gruboziarnistym z dodatkiem torfu lub humusu. 
Odkryte korzeni jak  i ekrany należy regularnie nawilżać (podlewać). 

Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niż 2 cm średnicy. Cięcia należy wykonywać ostrym, odkażonym narzędziem (sekator). W przypadku natrafienia na grubsze korzenie należy je odkopać i zagłębić niżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do postepowania z systemem korzeniowym kolidującym z inwestycja należy wstrzymać prace i skonsultować się z Inspektorem. 

W razie uszkodzenia przez Wykonawcę systemu korzeniowego w stopniu mogącym spowodować zachwianie statyki drzewa Wykonawca wykona ekspertyzę drzewa (test obciążeniowy) na swój koszt. Wyniki próby przekaże Inspektorowi. W sytuacji gdy próby obciążeniowe wykażą zachwianie statyki drzewa i niebezpieczeństwo jego przewrócenia Wykonawca wytnie drzewo po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, na swój koszt i wykona nasadzenia zastępcze w miejscu i terminie wskazanym przez Inspektora. 
W razie nadmiernego zagęszczenia terenu wokół drzew w strefie korzeniowej przez niestosowanie się do zachowania odpowiedniej Strefy Ochronnej Zieleni Wykonawca wykona na swój koszt zabiegi poprawiające stan podłoża wokół drzew (napowietrzenie i rozluźnienie struktury gleby).

Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, wszelkie odpady w tym opakowania materiałów i odpady z pielęgnacji roślin należy wywieść i zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów. 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Po zakończeniu prac należy uporządkować teren oraz odtworzyć zniszczony trawnik. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i odtworzenie trawnika  obejmuje:
· usunięcie z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń;
· zdjęcie nakładów ziemi;
· wybranie 7 cm poniże poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej otaczającego gruntu warstwy gruntu rodzimego. Jeśli teren jest na odpowiednim poziomie zdjąć  tylko darń. 
· Wywóz darni i zanieczyszczeń w miejsce utylizacji lub miejsce wskazane przez Inwestora.
·  nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi urodzajnej wzbogaconej o hydrożel gr. 5 cm na całej powierzchni, przy proporcji 1,5 kg hydrożelu na m3 ziemi;
· zwałowanie powierzchni;
· wysianie odpowiedniej mieszanki traw;
· przykrycie nasion;
· powtórne zwałowanie;
· podlanie 
W miejscach gdzie trawnik wykonywany będzie od początku należy:
· usunięcie z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń;
· zdjęcie nakładów ziemi;
· wybranie 7 cm poniże poziomu krawężnika lub/i 5 cm poniżej otaczającego gruntu warstwy gruntu rodzimego. Jeśli teren jest na odpowiednim poziomie zdjąć  tylko darń. 
· Wywóz darni i zanieczyszczeń w miejsce utylizacji lub miejsce wskazane przez Inwestora
· przekopanie na głębokość ok.10-25 cm w zależności od warstwy gleby ręcznie lub mechanicznie ( w czasie prac w rejonie koron drzew w momencie natrafienia na płytko położone korzenie drzew należy zaprzestać przekopywania terenu);
· Usuniecie z przekopanej gleby zanieczyszczeń (gruz, metal, szkło, kamienie inne) i ich wywiezienie 
· wyrównanie powierzchni terenu (plantowanie), krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem;
· nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi urodzajnej wzbogaconej o hydrożel gr. 20-25 cm na całej powierzchni, przy proporcji 1,5 kg hydrożelu na m3 ziemi (szczegółową grubość określa dokumentacja projektowa);
· zwałowanie powierzchni;
· wysianie odpowiedniej mieszanki traw;
· przykrycie nasion;
· powtórne zwałowanie;
· podlanie 
W okresie kiełkowania czyli ok 10-14 od siewu, należy trawnik regularnie podlewać niezbyt intensywnym strumieniem (zraszać) aby nie doszło do wypłukania nasion. Gdy darń osiągnie wysokość 3-5cm, powierzchnię młodego trawnika należy uwałować lekkim walcem w celu wyrównania terenu. Po dwóch, trzech dniach można wykonać pierwsze koszenie do ok. 5cm
5.2.1. Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym
Pielęgnacja trawników po wykonaniu w okresie gwarancyjnym wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
Zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym:
1) nawożenie trawników i zapewnienie nawozów w ilości potrzebnej na ich wysianie na wskazanym terenie oraz równomiernym ich wysiani. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszkanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku. I tak:
· wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
· od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
· ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, tylko fosfor i potas.
· zastosowanie nawozów wieloskładnikowych NPK o zawartości azotu ok.15% w dawce 3-4 kg na 100 m2
· wymagane jest minimum 6 krotne wykaszanie trawników w ciągu sezonu wegetacyjnego tak, aby trawa nie osiągnęła 10 cm.
· wymagane jest 2 krotne grabienie w okresie wiosennym i jesiennym .
· podlewanie należy uzależnić od warunków pogodowych, zwłaszcza podczas długich okresów bezdeszczowych min. 2 x na tydzień.
5.3. Wymagania dotyczące sadzenie krzewów i byliny (w tym traw).
Wymagania dotyczące sadzenia drzew ,krzewów i bylin (w tym traw)
5.3.1. Parametry ilościowo-jakościowe dotyczące bylin i traw.
Parametry ilościowo – jakościowe określa dokumentacja projektowa w szczególności materiał musi spełniać poniższe parametry:.
1) sadzonki muszą być zgodne z wyglądem odmiany
2) musza mieć prawidłowo rozwinięty system korzeniowy
3) muszą być zdrowe bez jakichkolwiek oznak żerowania szkodników czy chorób
4) materiał szkółkarski w ramach jednego gatunku lub odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości i kształtu. 
5.3.2. Wymagania dotyczące sadzenia  krzewów , bylin i traw są następujące:
· pora sadzenia/przesadzenia - jesień lub wiosna dla roślin z gołym korzeniem, cały sezon wegetacyjny dla roślin w pojemnikach poza okresami upałów,
· do sadzenia powinno się wybierać dni pochmurne i chłodne.
· miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
· miejsce przesadzenia drzewa powinno być wskazane i uzgodnione z zarządcą zieleni
5.3.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów,  bylin i traw. 
-
zdjęcie wierzchniej warstwy grubości minimum 5 cm gruntu rodzimego i wywiezienie w miejsce utylizacji lub składowania zatwierdzone przez Inwestora. Warstwa gleby do zdjęcia dookreślona jest w dokumentacji projektowej.
-
przekopanie gruntu na głębokość 25-30 cm tak aby nie przekopywać podglebia. Prace w strefie korzeniowej istniejących drzew i krzewów wykonywać ręcznie. 
-
plantowanie terenu pod nasadzenia
-
przywiezienie i rozłożenie ziemi żyznej wzbogaconej o hydrożel w proporcji 1-1,5 kg preparatu na m3 podłoża(w zależności od stanowiska).Grubość warstwy ziemi urodzajnej pod nasadzenia określa dokumentacja projektowa, nie może być ona jednak mniejsza niż 5 cm. 
-
rozłożenie mat głuszących chwasty przy zastosowaniu szpilek metalowych. Bryty należy układać na zakład szerokości minimum 30 cm. Maty przeciwchwastowe nie mogą zasłaniać elementów infrastruktury takich jak zawory hydrantów, włazy studzienek itp.
5.3.4. Sadzenie krzewów , bylin i traw.
· Rozstawić krzewy i byliny zgodnie z projektem z zachowaniem 50 cm skrajni od strony jezdni , drogi dla rowerów ,chodnika i wokół pnia drzew.
· dołki pod drzewa, krewy i trawy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej (min. 10 cm głębsze i szersze niż bryła korzeniowa) i zaprawione ziemią urodzajną z hydrożelem w proporcji 1-1,5 kg na m3 podłoża zależnie od stanowiska,
· przed sadzeniem należy bryły korzeniowe nawodnić przez zanurzenie w wodzie.
· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
· zbyt zbitą bryłę korzeniowa należy przed sadzeniem rozluźnić
· przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
· korzenie roślin zasypywać sypką ziemią do wysokości na jakiej rosły w szkółce, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać przyjmując min. 5l wody/szt.,
· jeśli projekt przewiduje w trakcie sadzenia zamontować system kierunkujący korzenie zgodnie z instrukcją producenta.
· Na wykonane rabaty należy rozłożyć warstwę kory ogrodniczej  grubości min. 5 cm., tak aby powierzchnia  rabaty po mulczowaniu była obniżona o 3-5 cm w stosunku do krawężnika
· Ukształtować brzegi rabat i skupin.
5.3.5. Pielęgnacja krzewów bylin i traw po posadzeniu i w okresie gwarancyjnym 
Pielęgnacja rabat z krzewów i bylin po wykonaniu w okresie gwarancyjnym wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Inne prace pielęgnacyjne wykonuje się w okresie wegetacyjnym i poza nim. 
· cięcia pielęgnacyjne wiosenne wykonywane będą na wszystkich krzewach wymagających cięć po uzgodnieniu z Inspektorem. 
· jednokrotne wiosenne wygrabienie zanieczyszczeń
· jednokrotne wiosenne zasilenie  nawozami wieloskładnikowymi, 
· jednokrotne uzupełnienie ściółki kory ogrodniczej warstwą 5-7 cm, z wyrównaniem granic rabat i skupin,
· w zależności od potrzeb a minimum 6 krotne pielenie w sezonie wegetacyjnym (pierwsze przed mulczowaniem),
· podlewanie według potrzeb,
· usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i dzikich pędów,
· cięcia sanitarne – usuwanie suchych i połamanych pędów, 
· krzewy żywopłotowe należy przycinać minimum dwa razy w sezonie wegetacyjnym. Ilość zabiegów i ich terminy należy dostosowywać do potrzeb i gatunku krzewów (cześć krzewów przycina się po kwitnieniu, część przed) i uzgodnić z Inspektorem.
5.4. Wymagania dotyczące sadzenie drzew
5.3.1.
Parametry ilościowo-jakościowe dotyczące drzew określa dokumentacja Projektowa w szczególności materiał musi spełniać poniższe parametry:.
1)
sadzonki muszą być zgodne z wyglądem odmiany
2)
musza mieć prawidłowo rozwinięty system korzeniowy
3)
musza mieć zdrowy przewodnik
4)
sadzonka nie może mieć rozgałęzień „V” kształtnych
5)
korona drzewa ma być symetryczna i w kształcie charakterystycznym dal danego gatunku lub odmiany.
6)
drzewa form piennych musza mieć wykształconą koronę na wysokości 180-250 cm (dokładną wysokość korony określa dokumentacja projektowa). 
7)
obwód pnia mierzony na wysokości 5cm powinien mieć min. 20cm chyba, że projekt przewiduje inaczej.
6)
muszą być zdrowe bez jakichkolwiek oznak żerowania  szkodników czy chorób
7)
materiał szkółkarski w ramach jednego gatunku lub odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości i kształtu.
5.3.2.
Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew.
· wyznaczenie miejsc sadzenia drzew zgodnie z projektem, 
· zdjęcie wierzchniej warstwy grubości minimum 5 cm gruntu rodzimego i wywiezienie w miejsce utylizacji lub składowania zatwierdzone przez Inwestora. Warstwa gleby do zdjęcia dookreślona jest w dokumentacji projektowej.
· wykapanie dołów pod drzewa, wielkość dołów musi być o .minimum 40 cm szersza i głębsza niż bryła korzeniowa (optymalnie wielkość dołu powinna być 2-3 krotnością bryły korzeniowej). Ziemię należy odkładać na płachty a nie bezpośrednio na teren przyległy.
· przywiezienie i rozłożenie ziemi żyznej w dołach wzbogaconej o hydrożel w proporcji 1-1,5 kg preparatu na m3 podłoża(w zależności od stanowiska). 
· -instalacja systemu stabilizacji drzewa (stabilizacja podziemna lub paliki – sposób określa dokumentacja projektowa)
· ustawienie sadzonego drzewa w dole, tak aby było zagłębione z ziemi tak jak rosło w szkółce lub tak aby szyjka korzeniowa znajdowała się do 3 cm nad planowaną powierzchnią poziomu misy.
· ułożenie systemu napowietrzająco- nawadniającego,
· ułożenie ekranów ograniczających rozwój korzeni o ile dokumentacja projektowa przewiduje takie rozwiązanie, 
· zasypanie dołów ziemią urodzajną z hydrożelem, w trakcie zasypywania należy ziemię urodzajną 
ubijać tak aby nie pozostały wolne przestrzenie, 
· uformować misę wokół drzewa  o średnicy ok. 1-1,5 m i wysokości wału ograniczającego ok 10-15 cm., 
· podlać ilością min. 60 l na drzewo, zamocować worki do podlewania o pojemności  55-60 l
· wykonać osłonę pnia od szyjki do korony z maty jutowej (po konsultacji z ZZW), do maty należy  przymocować zalaminowaną informację o drzewie, 
· wykonać wiązania do palików (o ile projekt przewiduje  stabilizacje palikami),
· rozłożyć warstwę ściółki z kory o grubości  min. 5 cm.,
5.4.1. Układanie zestawów nawadniająco-napowietrzających

Zastosowania zestawów nawadniająco-napowietrzających (rur drenarskich) wymagają wszystkie projektowane drzewa (średnica  rury 60mm). Rury drenarskie układa się wokół brył korzeniowych wszystkich projektowanych drzew sadzonych w gruncie. Mają one na celu umożliwienie nawadniania oraz nawożenia i napowietrzania systemów korzeniowych drzew. 
5.4.1.1. Zasady wykonania
· Ułożenie rur drenarskich następuje w trakcie sadzenia równolegle z wypełnianiem dołów ziemią urodzajną. 
· Bryły korzeniowe drzew należy 2-krotnie owinąć rurą drenarską. 
· Końcówkę rury drenarskiej należy zakończyć wlewem HDPE dla drzew sadzonych w gruncie
· Na jedno drzewo należy przyjąć użycie 13mb rury drenarskiej.
· Nie należy dopuścić do zasypania światła rury drenarskiej w trakcie sadzenia drzewa oraz w trakcie wykańczania powierzchni gruntu.
· Wlew osadzić poniżej poziomu cięcia kosiarek nożowych.
· Przewiduje się konieczność ułożenia elementów absorbujących wodę pod rurami napowietrzająco-nawadniającymi wszystkich drzew – tak zwane systemy hydrobox (geokompozyt składający się ze szkieletowej maty przestrzennej, zewnętrznej włókniny i super-absorbentu). Elementy układać obwodowo pod rurą napowietrzającą.
5.4.2. Systemy stabilizacji drzew:
Drzewa sadzone w warunkach miejskich należy zabezpieczyć do czasu przyjęcia się przed przechylaniem przez wykonanie stabilizacji. Stosowane są dwa rozwiązania- stabilizacja podziemna i stabilizacja palikami.  Sposób stabilizacji określa dokumentacja projektowa. 
5.4.2.1.  Stabilizacja podziemna;
Stabilizacja podziemna zakłada zamocowanie bryły korzeniowej za pomocą  pasów i odciągów do podłoża za pomocą kotew a w miejscach gdzie mocowanie do podłoża jest niemożliwe stosuje się mocowanie do krat układanych pod bryłą korzeniową. 

Krata powinna być wykonana z materiałów biodegradowalnych , najlepiej drewniana, dopuszczalna jest krata metalowa. Krata ma mieć średnica większą niż bryła korzeniowa. 
Szczegóły montażu mocowań określa specyfikacja techniczna producenta. 
5.4.2.2. Stabilizacja palikami:

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje drzewa mogą być stabilizowane wiązaniami do palików. Stabilizacje maja być wykonane z z syntetycznej taśmy elastycznej oraz trzema palikami drewnianymi wbitymi w podłoże poza bryłą korzeniową na głębokość min. 40cm, o wys. min. 250 cm i średnicy min.6-7 cm, zwieńczonymi na górze listwami drewnianymi.

U podstawy palików założyć osłonę z siatki PVC, w celu uniknięcia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawników.

Zasady wykonania:
Paliki musza być wkopane tak aby minimum ¼ długości była zagłębiona w ziemię a jego wysokość powinna sięgać pod koronę drzewa. Paliki powinny być wykonane z drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo, co uchroni je przed szybka degradacją i gniciem. Słupki powinny być umieszczone równo z trzech stron, poza bryłą korzeniową, w taki sposób, aby stabilizować roślinę. Drzewa należy przywiązać do palików tuż pod koroną podwójnym węzłem, szeroką opaską tak, aby nie uszkodzić kory drzewa. Wszystkie opaski musza być równomiernie naciągnięte. 

UWAGI

•
taśma mocująca oraz więźba stelażu znajdować się musi poniżej korony

•
żaden z drewnianych elementów stabilizujących nie może bezpośrednio dotykać do drzewa

•
stabilizację drzew zdemontować należy po 24 miesiącach od posadzenia

•
w trakcie stabilizacji raz na kwartał monitorować stan techniczny stabilizatorów, 

•
wszystkie taśmy naciągów muszą być równomiernie naciągnięte.
5.4.3. Pielęgnacja drzew po posadzeniu i w okresie gwarancyjnym 

Pielęgnacja drzew po wykonaniu w okresie gwarancyjnym wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Prace pielęgnacyjne wykonuje się w okresie wegetacyjnym i poza nim. 

•
cięcia pielęgnacyjne wiosenne wykonywane będą na wszystkich drzewach wymagających cięć po uzgodnieniu z Inspektorem. 

•
jednokrotne wiosenne wygrabienie zanieczyszczeń z misy

•
jednokrotne wiosenne zasilenie nawozami wieloskładnikowymi, 

•
jednokrotne uzupełnienie ściółki kory ogrodniczej warstwą 5-7 cm, z wyrównaniem granic rabat i skupin,

•
w zależności od potrzeb a minimum 6 krotne pielenie w sezonie wegetacyjnym (pierwsze przed mulczowaniem),

•
podlewanie według potrzeb,

•
usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i dzikich pędów,

•
cięcia sanitarne – usuwanie suchych i połamanych pędów, 

•
cięcia komunikacyjne wykonywane w razie rozrośnięcia się drzewa w skrajnię ciągów komunikacyjnych

W okresie gwarancyjnym Wykonawca powinien raportować stan obiektu w formie sprawozdania z wykonanych prac pielęgnacyjnych i powstałych  problemów związanych np. z dewastacją, chorobami itp.  Forma raportu i częstotliwość jego sporządzania zostanie ustalona z Inspektorem ale nie będzie rzadsza niż 4 razy w roku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przetargowej dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor u ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym przez Inspektora.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je na życzenie Inspektorowi.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z przetargową dokumentacją projektową i STWIORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi STWIORB

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6. Jakość wykonania robót ogrodniczych:
6.6.1.  Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
· oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
· określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
· pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
· wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
· ilości rozrzuconego kompostu,
· prawidłowego uwałowania terenu,
· daty ważności i świadectwa wartości siewnej mieszanki nasion traw
· zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
· gęstości zasiewu nasion,
· prawidłowej częstotliwości i wysokości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
· okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
· dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt małej gęstości wykiełkowanych traw.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
· prawidłowego pokrycia trawą powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki bez tzw. „łysin”),
· obecności gatunków niepożądanych (chwastów).
6.6.2.  Drzewa, krzewy byliny i trawy.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:
· wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
· zaprawienia dołków ziemią urodzajną z hydrożelem, 
· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
· odległości sadzonych roślin,
· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku
· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
· prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
· prawidłowości montażu systemu kierunkującego korzenie
· prawidłowość i dokładność ułożenia mat przeciwchwastowych,

· odpowiednich terminów sadzenia,
· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
· zasilania nawozami mineralnymi.
· estetykę wykonania prac (ułożenie mat, wykończenie granic rabat, odchwaszczenie)

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją projektową,
· wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
· prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
· jakości posadzonego materiału,

· drożności systemu napowietrzająco – nawadniającego

· stan zdrowotny materiału roślinnego

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przetargową dokumentacją projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w poziomie.

Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są:
· m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, 

· m2 (metr kwadratowy) wykonania: rabat bylinowych,

· szt. (sztuka) wykonania sadzenia krzewu i drzewa,
· mb (metr bieżący) wykonania żywopłotu o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje m2

8. ODBIÓR
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)
odbiorowi częściowemu,

c)
odbiorowi ostatecznemu,

d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora i Zarząd Zieleni  m.st. Warszawy (ZZW). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora i ZZW.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przetargową dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor i ZZW.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie z poinformowaniem Inspektora i ZZW.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora ZZW i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przetargową dokumentacją projektową i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w wykonanych nasadzeniach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przetargową dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1)
przetargową dokumentację powykonawczą z naniesionymi pracami z uwzględnieniem zmian względem projektu oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2)
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3)
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,      i ew. PZJ,

4)
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB,

5)
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
6)
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
7)
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB i w przetargowej dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

-
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

-
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

-
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

9.2.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
· roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, 
· dowóz ziemi urodzajnej, 
· rozścielenie ziemi urodzajnej,
·  rozrzucenie kompostu,
· wysiew

· pielęgnację trawnika w tym m.in. podlewanie, nawożenie, strzyżenie, odchwaszczanie,
9.3.Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje (zgodnie z dokumentacją projektową):
· roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, 
· wykopanie i zaprawienie dołków ziemią urodzajną z hydrożelem,
· zakup i dostarczenie materiału roślinnego,
· stabilizację drzewa
· montaż zestawu nawadniająco-napowietrzającego
· pielęgnację posadzonych roślin w tym m.in. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.
9.4.Cena posadzenia 1 sztuki krzewu/byliny obejmuje (zgodnie z dokumentacją projektową):
· roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, 
· wykopanie i zaprawienie dołków ziemią urodzajną z hydrożelem,
· zakup i dostarczenie materiału roślinnego,
· pielęgnację posadzonych roślin w tym m.in. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623zpóźn. zm.)
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr151, poz. 1220 z późn. zm.)
· Standardy kształtowania  zieleni warszawy (załącznik nr 7 do Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r stanowiące załącznik do uchwały nr XXXVIII/973/2016 Rady Miasta  Stołecznego Warszawy z dnia  15 grudnia 2016 r.
10.2. Wytyczne

· Zielone Miasto. Zieleń przy ulicach; A. Szulc; Związek Szkółkarzy Polskich; Warszawa 2013
· Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni ; red. M. Gajda, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” ; Kraków 2007
· Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich  (2013)
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