

## **ODBIORY KOŃCOWE PO ROBOTACH PROWADZONYCH NA ZLECENIE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

Dokumentacja, będąca podstawą do powołania Komisji odbioru końcowego nawierzchni drogowych, prowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

- 1) Zlecenie w zakresie realizacji zadania;
- 2) Protokół wprowadzenia na budowę;
- 3) Protokół odbioru technicznego;
- 4) Protokoły odbiorów branżowych, sporządzone przez gestorów sieci;
- 5) Protokół odbioru technicznego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sporządzony przez Wydział Organizacji Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich;
- 6) Dokumentacja powykonawcza:
  - a) geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym wersja cyfrowa zgodnie z Zarządzeniem nr 3479/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku,
  - b) szkic sytuacyjny ze zwymiarowaniem poszczególnych elementów;
- 7) Dokumentacja czasowej organizacji ruchu;
- 8) Kopie umów zawartych z innymi podmiotami przy realizacji Zlecenia;
- 9) Wartość zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;
- 10) Efekty rzeczowe (tj. obmiar zrealizowanych robót) zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;
- 11) Badania laboratoryjne w zakresie zagęszczenie gruntu, sporządzone przez laboratorium drogowe;
- 12) Deklaracje zgodności na budowane materiały;
- 13) Sprawozdanie techniczne kierownika budowy, zawierające:
  - a) dane personalne inspektora nadzoru i kierownika budowy,
  - b) aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie oraz posiadanie ubezpieczenia OC,
  - c) oświadczenie o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, normami, uzgodnieniami zawartymi z zarządcą drogi,
  - d) zakres oraz okres realizacji inwestycji;

Dokument potwierdzający powyższe – Protokół przejęcia do eksploatacji - odbioru końcowego.

Dokumentacja winna być złożona w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem.