



Załącznik nr 4a

„Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich,  dla  projektów” 

ZDM/UM/DZP/95/PN/84/20

Formularz cenowy
Część 1
Weryfikacja wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektów:

1.  „Budowa trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła 
z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego „Młociny”,

2. „Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim”,

3.  „Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina 
Służewiecka”.

	Weryfikacja wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektów
	Jedn.


	   Ilość


	         BEZ  VAT

	
	
	
	 Cena    jedn.
	   Wartość

	Budowa trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego „Młociny

	Kpl
	1
	ryczałt
	

	Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu grota 
Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim
	Kpl
	1
	ryczałt
	

	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka
	Kpl.
	1
	ryczałt
	

	OGÓŁEM
	


CENA OGÓŁEM
BEZ VAT  (netto)  …………….zł    SŁOWNIE:  …………………………………………………………………………
VAT ……%  ……………..    zł    

Z  VAT  (brutto)  ………….  Zł   SŁOWNIE:  ……………………………………………………………………….
.                                   .    dnia   .                        .  r.            
                                                                                         


                                                                                                               (podpis  Wykonawcy/Wykonawców

