



Załącznik nr 4b

 „Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich,  dla  projektów” 

ZDM/UM/DZP/95/PN/84/20

Formularz cenowy
Część 2
Weryfikacja wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektów:

1. „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej”,

2. „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską”,

3. „Modernizacja al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa”,
4. „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego”

	Weryfikacja wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektów
	Jedn.


	   Ilość


	         BEZ  VAT

	
	
	
	 Cena    jedn.
	   Wartość

	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej
	Kpl.
	1

	 ryczałt 


	

	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską
	Kpl.
	1

	 ryczałt 


	

	Modernizacja al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa
	Kpl.
	1
	ryczałt
	

	Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego
	Kpl.
	1
	ryczałt
	

	OGÓŁEM
	


CENA OGÓŁEM
BEZ VAT  (netto)  …………….zł    SŁOWNIE:  …………………………………………………………………………
VAT ……%  ……………..    zł    

Z  VAT  (brutto)  ………….  zł   SŁOWNIE:  ……………………………………………………………………….
       .                                   .    dnia   .                        .  r.            
                                                                                        


                                                                                                               (podpis  Wykonawcy/Wykonawców

