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Il. OPINIE | UZGODNIENIA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
ODWODNIENIE SKRZYZOWANIA ULICY SARMACKIEJ Z ALEJA WILANOWSKA

L.p | BRANZA/PRZEDMIOT INSTYTUCJA DATA NR
. UZGODNIENIA UZGADNIAJAGA UZGODNIENIA
1 2 3 4 5
1 | Decyzja nr 8/2006 o 07.03.2006 |AM-
ustaleniu lokalizacji U/7331/1410/06/JD
inwestycji celu
publicznego
2 |Decyzja nr 542/0S/2018 o 21.09.2019 |OS-IV-
srodowiskowych Ull.6220.144.2017.
uwarunkowaniach WKA
31 | Uzgodnienie projektu Wojewddzki Zarzad 02.03.2017 | W/IWA- 4105.u32/17
przepustu na Potoku Melioracji i Urzadzen
Stuzewieckim Wodnych w Warszawie
Inspektorat Warszawa
4. |Wypisy z rejestru
gruntéw
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lll. OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy odwodnienia
skrzyzowania projektowanej ul. Sarmackiej z istniejacg Alejg Wilanowska na dz. ew.
nr 3/14, 3/15i 3/16 w obrebie 11015 w Warszawie polegajacy na przebudowie
istniejgcego odwodnienia Alei Wilanowskie;j.

Projekt sktada sie z nastepujgcych czesci:
e Opisu Technicznego
e Czesci rysunkowej

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje::

e kanalizacje deszczowg odprowadzajgca wody deszczowe ze skrzyzowania
projektowanej ul. Sarmackiej z istniejacg Alejg Wilanowska.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego stanowig:

Wytycznye i ustalenia z Zamawiajgcym

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Koordynacja miedzybranzowa,

Normy, przepisy i wytyczne branzowe,

Rysunki drogowe

Decyzja nr 8/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AM-

U/7331/1410/06/JD 07.03.2006r

e Decyzja nr 542/0S/2018 o $rodowiskowych uwarunkowaniach (znak OS-IV-
UII.6220.144.2017.WKA) 21.09.2019r.

e Uzgodnienie z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie — pismo nr W/IWA-4105.u32/17 z 2.03.2017r

e Projekt Architektoniczno Budowlany — Przepust Drogowy w Ciggu ul.
Sarmackiej nad Potokiem Stuzewieckim — opracowanie firmy Certus Via Sp. z
0.0. Z kwietnia 2019r.

e Operat Wodnoprawny — Przepust Drogowy w Ciggu ul. Sarmackiej nad
Potokiem Stuzewieckim — opracowanie firmy Certus Via Sp. z o0.0. z
pazdziernika 2018r.

e Projekt drogowy

PROJEKT MAJ Strona 11
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1.3 WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW (Z UWZGLEDNIENIEM POZNIEJSZYCH ZMIAN)

1.3.1 Przepisy

{i.}
{ii.)

{iii.}

{iv.}

{v}

{vi.}

{vii.}

{viii.}

{ix.}

{x.}

{xi.}

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi

Zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30

maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

63/2000 z dnia 3 sierpnia 2000r.), z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy (z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego(z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (z

pozniejszymi zmianami).
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{xii.}  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (z pdzniejszymi zmianami).

{xiii.}  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcdw Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych(z

pdzniejszymi zmianami).
{xiv.}  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

{xv.}  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

{xvi.}  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy

{xvii.}  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

{xviii.}  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska

1.3.2 Inne dokumenty
{xix.}  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.

{xx.}  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociggowych (Warszawa, wrzesien 2001

{xxi.}  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (Warszawa, sierpier 2003 r

1.3.3 Normy i wytyczne

[1]1 PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

[2] PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

[3] PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PROJEKT MAJ Strona 13
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[4] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

5] PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

[6] PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

[7] PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

[8] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

[9] PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptyndw wodnych — Warunki techniczne dostawy

[10] PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy
[11] PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne

[12] PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
— Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen

[13] PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
— Cze$é¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie

[14] PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Czes¢ 3: Metody badan

[15] PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywicg —
Wymagania i metody badan

[16] PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) — Cze$¢ 1:
Rury i ksztattki do potaczen elastycznych

[17] PN-EN 14364:2013-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztaltek i potgczen

[18] PN-EN 877:2004 — Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalaciji
do odprowadzania wod z budynkow -- Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci
[19] PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania sciekéw — Wymagania i metody badan

[20] PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i Zzelbetowe

[21] PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czes¢ 1:
Specyfikacja rur, ksztaltek i systemu

[22] PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czes$¢ 2: Specyfikacje
studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego
gteboko pod ziemig,

[23] PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B
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[24] PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

[25] PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

[26] PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z
termoplastycznych tworzyw sztucznych — Badanie odpornosci na odksztatcenie

[27] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

[28] PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

[29] PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wlazowych
[30] PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

[31] PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE)
— Czes¢ 2: Rury

[32] PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

[33] PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

[34] PN-EN 14154-1:2007 Wodomierze Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

[35] PN-ISO 4064-2 Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do
wody pitnej zimnej — Wymagania instalacyjne

[36] PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze

[37] PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

[38] PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

[39] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

[40] PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1+3:2009 Wtasnosci mechaniczne czgsci
ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej — Czes¢ 1: Sruby i Sruby
dwustronne, Cze$¢ 2: Nakretki, Cze$¢ 3: Sruby bez tba z gwintem na catej dtugosci
oraz podobne czes$ci ztgczne nie podlegajgce rozcigganiu

1.4 UWAGI OGOLNE

Wszelkie sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Szczegétowg
Specyfikacjg Techniczna, ,Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych”, \Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych”
innymi obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlano Wykonawczym, Projekcie Budowlanym, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” poszczegodlnych instalacji oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Obowigzkiem wykonawcoéw sieci jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011, badz aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatéw Zgodno$ci
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
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Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystapieniem do prac, nalezy zinwentaryzowac¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne i wykonaé przekopy kontrolne. W przypadku réznic pomiedzy uzbrojeniem
istniejacym a mapami geodezyjnymi, nalezy zgtosi¢ rozbieznosci do projektanta.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzié stan zrealizowania urzadzen podziemnych.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze w terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie
zinwenteryzowane przez stuzby geodezyjne i nie naniesione na planach sytuacyjnych.
Przebiegi tras projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionemu
geodecie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy wykonanie projektéw docelowego zabezpieczenia
istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych, uzgodnienie ich z inspektorem
Gestora sieci i inspektorem nadzoru Inwestora oraz wykonanie zabezpieczen.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wyspecjalizowanych stuzb, inspektora z ramienia
Inwestora, zgodnie z projektem wykonawczym, uwagami uzytkownikow sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania zadania, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji
geodezyjnej i wszystkich czynnoéci odbiorczych, uzyskania wszystkich badan, uzgodnien |
pozwolen niezbednych do wykonania i przekazania do eksploatacji Inwestorowi wszystkich
wykonywanych sieci.

2 WYMAGANIA GRUNTOWO - WODNE

Dane geologiczne przyjeto w oparciu o dokumentacje geotechniczng wykonang
przez ,PROGEOQ", 03-968 Warszawa, ul. Saska 7d.
W rejonie podpér projektowanego obiektu wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci 15,0
m. Podloze gruntowe w omawianym rejonie scharakteryzowano nastepujaco:
.powierzchniowg warstwe o grubosci do ok. 0,3+0,4 m stanowi ziemia roslinna (humus).
Gtebiej zalegajg rodzime grunty mineralne — piaski akumulacji rzecznej. Sg to utwory
tarasowe wyksztatcone gtéwnie jako piaski srednie i grube, ktére zalegaja do gtebokosci co
najmniej 15 m p.p.t. We wszystkich otworach badawczych na gtebokosci 10+15 m p.p.t.
nawiercono wktadke twardoplastycznej gliny pylastej. Stan piaskéw do rzednej ok. | m
n.p. ,00 Wisty ({ ok. 8 m p.p.t.) okreslono jako $redniozageszczony, o stopniu
zageszczenia 10 = 0,5+0,6. Ponizej rzednej | m n.p. ,0” Wisty piaski sg w stanie
zageszczonym ID > 0,7. Woda gruntowa zostata zaobserwowana na gtebokosci 2,2-4,2 m
ponizej powierzchni terenu, tj. na rzednej ok. 6,6 m n.p. ,0” Wisty. Przewiduje sie, ze
zwierciadto wody gruntowej moze ulega¢ okresowym wahaniom i podnosi¢ sie o co
najmniej 0,5 m powyzej stanu stwierdzonego w grudniu 2006 r. i pokazanego na profilach
geotechnicznych."
W przypadku koniecznoéci prowadzenia robot ponizej zwierciadta wody gruntowej
potrzebne bedzie jego obnizenie. Zaleca sie stosowanie igtofiltrow, studni depresyjnych
oraz/lub scinek szczelnych. Do projektowania odwodnienia wstepnie mozna przyjmowac
wspotczynnik filtracji k=5*10-3 m/s.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na poziomie 1,6 m p.p.t.

3 OPISSTANU ISTNIEJACEGO | UZBROJENIA TERENU

Obecnie w rejonie lokalizacji planowanego przepustu, Potok Stuzewiecki ma regularne
koryto o szerokosci 4,0 m w dnie i pochylenie skarp ok. 1:1,7. W tym rejonie koryto Potoku
umocnione byto na stopie skarpy opaska z kiszek faszynowych, lecz obecnie to
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umocnienie jest uszkodzone, a dno koryta zamulone. W obrebie robét zwigzanych z
poszerzeniem koryta Potoku znajdujg sie wyloty dwdch kanalikéw ulicznych & 300 mm
oraz powyzej projektowanego przepustu przebiega nad Potokiem ktadka dla pieszych o
szerokos$ci uzytkowej 1,25 m i dlugosci 13,0 m.

Na terenie planowanej inwestycji w pasie Alei Wilanowskiej wystepuije istniejace
uzbrojenie:

- kanalizacja deszczowa dla potrzeb odwodnienia ulicy (w czesci do przebudowy),
- kanalizacja sanitarna,

- przewody wodociggowe

- kable energetyczne

- osSwietlenie

- kanalizacja teletechniczna

- zbrojenie nieczynne.

Lokalizacje uzbrojenia przedstawia plan sytuacyjny.

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotowy przepust jest obiektem projektowanym wznoszonym nad Potokiem
Stuzewieckim w ciggu projektowanej ul. Sarmackiej w rejonie jej skrzyzowania z Alejg
Wilanowska. Budowa przepustu wigze sie z umocnieniem koryta Potoku powyzej, pod i
ponizej przepustu.

Konstrukcje przepustu zaprojektowano w postaci zamknietej skrzynki ramy Zzelbetowe;.
Plyte gbérng przepustu zaprojektowano, w przekroju, w ksztatcie tuku o zmiennej grubosci.
W kluczu grubo$é ptyty pomostu wynosi 38 cm a w utwierdzeniu ~ 70 cm. Sciany i piyte
denng zaprojektowano o grubosci 80 cm. Przepust przy stanie wody wysokiej (2%) pracuje
jako zatopiony. Swiatto przepustu dobrano jednak w taki sposdb, ze konstrukcja pietrzy
wode zaledwie o 2 cm a wysokos¢ wody wysokiej w Potoku Stuzewieckiego jest na rz. 9.8
m n.p. ,0: Wisty. W projekcie przewidziano, ze konstrukcja ul. Sarmackiej przejdzie nad
przepustem w sposob niezakiécony warstwami konstrukcyjnymi przewidzianymi na
dojazdach. Jedynie na niewielkiej dtugosci klucza tuku przepustu zostanie odpowiednio
uksztattowana warstwa podbudowy konstrukcji jezdni.

5 WYTYCZNE REALIZACII INWESTYCII

5.1 ZALECANA KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Whytyczenie lokalizacji sieci dla budynku produkcyjnego z czescig biurowg oraz wniesienie
na teren osi istniejgcego uzbrojenia znajdujacego sie w poblizu projektowanych przytaczy i
na skrzyzowaniach wg stanu aktualnosci w dniu rozpoczecia robét wykonuje uprawniony
geodeta.

Zalecana kolejnosc¢ robét dla sieci kanalizacyjnych:

1. Wytyczenie trasy przez uprawnionego geodete
Wykonanie wykopow otwartych
Budowa sieci kanalizacyjnej

Préba hydrauliczna

ok e

Préba cisnieniowa
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6. Zasypka

7. Ptukanie

8. Odbidr jakosciowy .
Kolejno$c¢ robot nalezy uzgodni¢ z harmonogramem realizacji catej Inwestycji.
5.2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 i BN 83/B06050,
a takze zachowujac przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003, Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 poz. 401. Z uwagi na duzg ilos¢
istniejacego uzbrojenia przewdd dla poszczegdlnego odwodnienia bedzie budowany w
wykopie wasko przestrzennym umocnionym. W poblizu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem roboty ziemne wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Zaleca sie
szalowanie wykopow wypraskami. Nie wolno sktadowac urobku na istniejgcym uzbrojeniu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego
na planach sytuacyjnych, wykopy do gtebokosci 1.5 m nalezy wykonywa¢ recznie, a w
rejonie istniejacego uzbrojenia roboty reczne prowadzi¢ do gtebokosci ok. 2.0m. Grunt
nalezy wywozi¢ w miejsce dopuszczone przez aktualne przepisy, a do zasypki nalezy
uzywac piasku kopalnianego.

Rury nalezy uktada¢ na warstwie zageszczonego piasku kopalnianego grubosci od
10 do 30 cm oraz zasypac piaskiem warstwg min. 30 cm nad wierzchem kanatu czy rury.
Zageszczenie piasku 98% w skali Proctora. Po zamontowaniu sieci i wykonaniu obsypki
zgodnie z wytycznymi producenta rur nalezy bardzo starannie prowadzi¢ zasypke wykopu
warstwami grubosci 20 cm do osiggniecia stopnia zageszczenia Jp rownego stopniowi
zageszczenia gruntu naturalnego, okreslonego w dokumentacji geologiczne;.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02. Kolidujace z projektem
sieci istniejgce przewody i studnie nalezy demontowac i wywozi¢ lub utylizowa¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami. Roboty ziemne wykona¢ wzdtuz trasy uzgodnionej z Gestorem lub
Inwestorem i wytyczonej przez uprawnione stuzby geodezyjne z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

. Wszelkie odstoniete podczas wykonywania wykopdw i prac
budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace
zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla
wszystkich wykopow obiektowych nalezy wykona¢ umocnienie Scian.

Teren nad przewodem uregulowac do uzyskania projektowanego przykrycia.

Prace przy wykonywaniu sieci metodg bezwykopowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta technologii i urzadzen tych metod.

5.3 ZAJECIE TERENU DLA BUDOWY ODWODNIENIA

Dla budowy kanalizacji dla projektowanego odwodnienia nie jest konieczne zajecie pasa
terenu, w ktérym bedzie zlokalizowana przebudowa. Trasa kanalizacji przebiega w pasie
Alei Wilanowskiej na terenie Inwestora. W harmonogramie prac przy prowadzeniu
Inwestycji nalezy przewidzie¢ dla realizacji odwodnienia:

- Wykopy liniowe i pas komunikacyjny wzdtuz wykopu.

- Sktadowanie materiatow wzdtuz wykopow.

PROJEKT MAJ Strona 18
BUDOWLANO WYKONAWCZY 2019



| Skrzyzowanie ulicy Sarmackiej z Aleja Wilanowska w Warszawie na dz. ew. 3/14, 3/15/, 3/16 w obrebie 11015 |
_ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
ODWODNIENIE SKRZYZOWANIA ULICY SARMACKIEJ Z ALEJA WILANOWSKA

5.4 ISTNIEJACE UZBROJENIE KOLIDUJACE Z REALIZACJA PRZYLACZA.

W trakcie realizacji budowy sieci na dziatce Inwestora nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie,
demontaz i ponowny montaz, badz przebudowe istniejgcego kolidujgcego uzbrojenia.

5.5 POMOSTY PRZEJAZDOWE

W celu utrzymania komunikacji kotowej i pieszej w miejscu skrzyzowania wykopu z
istniejgcymi ulicami i podjazdami do obiektéw nalezy utozy¢ pomosty przejazdowe typu
ciezkiego oraz ktadki dla pieszych.

5.6 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW PRZED OSOBAMI POSTRONNYMI

Z uwagi na to, ze projektowane odwodnienie bedzie budowane na terenie
niedostepnym dla oséb postronnych wykop nie musi by¢ zabezpieczony barierami
zaopatrzonymi w swiatta koloru zéttego zapalane o zmroku. Wystarczy zabezpieczenie
wykopu barierami oznaczonymi ta§mami ostrzegawczymi koloru zéttego i biato-
czerwonego.

5.7 INNE ZALECENIA.

Budowe prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci, jak rowniez nalezy
zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikéw innego uzbrojenia na skrzyzowaniach z
przewodem.

Z uwagi na powyzsze w ofercie nalezy uwzglednié, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢
wprowadzenia zmian do rozwigzan projektowych.

6 ODWODNIENIE WYKOPOW.

W przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej podczas wykonywania
robét wykonawca wykona projekt odwodnienia wykopu na czas budowy i uzyska stosowne
pozwolenie wodnoprawne, jezeli zasieg leja depresji odwadnianego wykopu wykroczy
poza granice terenu, ktérego wiascicielem jest Inwestor. Wykonawca odwodnienie wykopu
dla potrzeb budowy przytgczy zrealizuje we wlasnym zakresie uzywajac posiadany sprzet
odwodnieniowy.

Wody z pompowania nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych kanatow deszczowych.

7 KANALIZACIJA DESZCZOWA.

W celu odwodnienia skrzyzowania ul. Sarmackiej z Aleja Wilanowskg zaprojektowano
podtgczenie wpustéw ulicznych w nowej lokalizacji i podtgczenie nowych wpustow
ulicznych. Niewykorzystane w nowym ukfadzie odwodnienia istniejgce wpusty zostang
przeznaczone do demontazu.

Wielkosc¢ projektowanych zlewni nie zmienia sie w istotny sposéb w stosunku do stanu
istniejacego. Lokalizacja i srednice istniejacych wylotéw do potoku Stuzewieckiego
pozostajg bez zmian.
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Zaprojektowano kanalizacje deszczowg w tradycyjnej technologii uktadania rur
kanalizacyjnych PVC-U lub betonowych, zgodnej z wytycznymi producenta rur, w otwartym
wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym wypraskami do gtebokosci 2,5 m.

Obliczenia natezenia sptywu wdd deszczowych.

Podstawg okreslenia ilosci wéd deszczowych jest wzor Btaszczyka:
Q=F * LIJ * q * (p

gdzie:

Q - ilo$¢ wdd deszczowych [I / s],
F - powierzchnia zlewni [ha],

Y - wspétczynnik sptywu,

q - sptyw jednostkowy [l /s * ha],
0] - wspotczynnik opdznienia

Dla matych powierzchni zlewni (ponizej 1 ha) wspotczynnik opdznienia wynosi 1.

Okreslenie natezenia deszczu

Natezenie deszczu wyznaczono korzystajac z formuty charakteryzujacej opady — wzér wg
Btaszczyka:

6.631%3YH?2 *c

q= {07 [I/s * ha],
D

Obliczenia przeprowadzono dla:
Q20 - deszczu piecioletniego o prawdopodobienstwie wystapienia p = 20% przy czestotliwosci ¢ = 5
(deszcz maksymalny) i czasie trwania deszczu tp= 15 min.

Obliczenia:

Do obliczeh przyjeto natezenie deszczu miarodajnego dla Warszawy q = 130 I/s*ha wg.
Pracy zbiorowej pod red.P.Btaszczyka ,Instytut Ksztattowania Srodowiska ,Warszawa
1983 ) jako miarodajny czas trwania deszczu przyjeto opad trwajacy 15 minut z
prawdopodobienstwem wystapienia p = 20% ( raz na 5 lat).

Przyjeto nastepujace wspoétczynniki sptywu:
e drogi i chodniki oraz $ciezki rowerowe- DR = 0,8
e zielen-Z=0,05
e powierzchnia utwardzona przepuszczalna DP = 0,5
e powierzchnie zwirowe SZ = 0,15

7.1 MATERIAL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych z polichlorku winylu (PVC-U) o $ciance litej jednowarstwowej fgczonych na
uszczelki, o sztywnosci obwodowej minimalnej SN 8 kN/m2, produkcji np. Wavin,
zgodnych z normami PN-EN 12201-2:2011, PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-
3+A1:2009 oraz PN-EN 1401-1:2009.
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Studnie rewizyjne zaprojektowano w dwdch technologiach:

- technologii opuszczanej z kregéw betonowych fi 1200 mm z ptytg denng i
wyprofilowang kineta. Studnie majg by¢ zgodne z normg PN-B-10729-1999.

- technologii studni inspekcyjnych fi 600mm PP firmy np. WAVIN z wiazem klasy B125 do
zastosowania w obszarach dla pieszych i drég.

Zastosowano wpusty uliczne Sciekowe zeliwne klasy D400 z kotnierzem i rusztem
uchylnym produkcji np. KZO z osadnikiem betonowym DN500, pierscieniem dystansowym,
pierscieniem odcigzajgcym i podstawg betonowa pod wpust.

Montaz poszczegdlinych systemow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg danego
producenta.

Rozwigzania pokazano w czesci rysunkowe;.

7.2 ZAGLEBIENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Sie¢ zaprojektowano ze srednim przykryciem do wierzchu przewodu od ok.1,4m do ok.
1,95 m w odniesieniu do istniejgcych rzednych terenu. Przewody nalezy uktadac ze
spadkiem i na rzednych okreslonych szczegdétowo na profilu.

8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Niniejsza inwestycja w swietle przepiséw o ochronie srodowiska nie ma ujemnego wptywu
na Srodowisko naturalne.

9 OBLICZENIA

9.1 BILANS WOD DESZCZOWYCH

Bilans wod deszczowych zawarty w Zatgczniku nr 1,
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10 INFORMACIA BIOZ

10.1 ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przytgczy wody do obiektu.
Kolejnos¢ realizaciji:
v' zagospodarowanie placu budowy — tgcznie z przygotowaniem budowy dla catej
inwestycji,

v realizacja poszczegdlnych sieci.

10.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot.

10.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zaden z elementéw budowy nie powinien stwarza¢ sytuacji zagrozenia
bezpieczenstwa czy zdrowia tudzi. Realizacja sieci nie powinna rodzi¢ sytuacji
szczegoblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczacych w procesie budowy.

Prace mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
» wykonywanie i umocnienie wykopow o gtebokosci do 5m,

» transport i montaz rur w wykopach o powyzszych gtebokosciach,
» zasypka i zageszczenie wykopow.

Gtebokie wykopy same w sobie mogg stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi niezwigzanych z procesem budowy, dlatego nalezy zadbaé¢ o odpowiednie
ich zabezpieczenie i oznaczenie.

Zagrozenia zwigzane ze sktadaniem materiatow:
v" nieodpowiednie sktadanie materiatéw

v' nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych

Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpaddw :
v' uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty podczas montazu
przewoddw, osprzetu i urzgdzen

v/ awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podno$nikéw

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :
v potkniecia sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu, drabin i rusztowan

v' potracenia, przygniecenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujacy
sprzet.

Zagrozenia zwiazane z wykonaniem sieci i pracg sprzetu:
v' upadek z wysokosci
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v'upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi
v’ zastabniecie w czasie robot

v" mozliwos$é utoniecia przy pracach zwigzanych ze zbiornikami wody i $ciekéw po
napetnieniu ich wodg

Zagrozenia zwigzane z pracami spawalniczymi:
v’ Zabezpieczenie sprzetu ochronnego i skiadowanie gazéw technicznych moga
prowadzic tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

10.4 BHP

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP. Powinno sie zapewni¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu
i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronna.

10.5 PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wymienionymi w punkcie nr 1 nalezy
okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzadzony
przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst ujednolicony - Dz.U.Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan
szczegolnych ponizszych przepisow:

» art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacych sprawy zwigzane

z wykonywaniem robét w sposob bezpieczny,

» norm PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mowigcych o zabezpieczeniach przed
kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi,
chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi,

» PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb bezpieczny

» PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 Dz. U. Nr 169,
po6z. 1650 z 2003 r - tekst jednolity w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy.

10.6 OPIS SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot osoby dopuszczajace do pracy i kierujgce pracg powinny:
v' zapoznac¢ pracownikdw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
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omowi¢ z pracownikami sposoby wykonania robét,
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,
wskaza¢ wystepujgce zagrozenia,

przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

AN N NN

okresli¢ zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami  szczegOdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

v oméwi¢ zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz wiasciwej odziezy i obuwia roboczego,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
v szkolenie wstepne,

v' szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okredlonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

v' wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

AN N NN

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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v" Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;j
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

v' Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

10.7 ZALECENIA WYKONAWCZE | UWAGI KONCOWE.

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polegac
na zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, wzajemne usytuowanie stanowisk
roboczych i stanowisk materiatow nie powodujace kolizji, usytuowanie i prowadzenie drog
komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw budowlanych, roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjq techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, maszyny
i urzgdzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania
przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia hatasu,
stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, potwierdzone
przez Dozér Techniczny dopuszczajgce go do stosowania w budownictwie, stosowany
sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany a okresowe przeglady, wykonywane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami, po zakonczeniu pracy
sprzetu, nalezy go pozostawi¢ w stanie pozwalajacym na bezpieczne rozpoczecie pracy
nastepnego dnia, bez wzgledu na to, kto i kiedy bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

10.8 PRZEPISY OMAWIAJACE SZCZEGOLOWO PROBLEMATYKE”PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA”.

e Dz.U.Nr 120, péz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz.U.Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

e Dz.U.Nr 47, péz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
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V. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 Obliczenia zlewni - Wilanowska

Zatacznik 2 Schemat zlewni — Wilanowska

Zatacznik 3 Schemat studni kanalizacyjnej DN 600 WAVIN TEGRA
Zatacznik 4 Schemat wpustu ulicznego
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V. CZESC RYSUNKOWA
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