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1. [bookmark: _Toc501034905][bookmark: _Toc121414190]Założenia wyjściowe

Na zakres prac, objęty niniejszym przedmiotem zamówienia, składa się między innymi przeprowadzenie i udokumentowanie pięciu kolejnych kontroli okresowych wszystkich dróg, administrowanych przez ZDM. Zamawiający oczekuje, że w okresie realizacji prac, objętych przedmiotem zamówienia (lata 2023-2027), kontrole okresowe dróg administrowanych przez ZDM zostaną wykonane według następującego planu:

1.  2023 rok – podstawowa (roczna) kontrola okresowa dróg,
2.  2024 rok – podstawowa (roczna) kontrola okresowa dróg,
3.  2025 rok – podstawowa (roczna) kontrola okresowa dróg,
4.  2026 rok – podstawowa (roczna) kontrola okresowa dróg,
5.  2027 rok – rozszerzona (5-letnia) kontrola okresowa dróg.

Przedmiot zamówienia co do zasady obejmuje przeprowadzenie kontroli okresowych na odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy, z wyłączeniem fragmentów ich przebiegów w strefach konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich tj. mostów, tuneli, wiaduktów oraz estakad. Podstawowy wykaz dróg administrowanych przez ZDM, przewidzianych do objęcia odpowiednią kontrolą okresową dróg, podano w Załączniku nr 1.1. do OPZ.

2. [bookmark: _Toc121414191][bookmark: _Toc501034906]Podstawy prawne
[bookmark: _Ref499987321][bookmark: _Toc501034907][bookmark: _Toc121414192]Uwarunkowania formalne – stan wyjściowy
Zamawiający oczekuje, że kontrole okresowe będą przeprowadzone zgodnie z przepisami, obowiązującymi w tym zakresie w okresie ich realizacji. Aktualny stan prawny wymaga, że działania w tym zakresie powinny być prowadzone między innymi zgodnie z:
a) Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r., poz.1557; tekst jednolity: 20.12.2021 r. na podstawie Dz.U. 2021 poz. 2351 z 02.12.2021 r. z późn.zm. - art.62-64),
b) Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz.1693 z 07.07.2022 r. z późn.zm. - art.20), 
c) Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 988)
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 200, poz.1518 z dnia 20.07.2022 r.),
e) Rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582 z dnia 25.04.2005 r.),
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz.583 z dnia 25.04.2005 r.).
g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729; tekst jednolity: Dz.U. 2017; poz.784), 

Zamawiający oczekuje również, że poszczególne prace, składające się na przeprowadzenie okresowej kontroli dróg prowadzone będą i dokumentowane przy uwzględnieniu zapisów i standardów, wynikających „Instrukcji przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie dróg Miejskich”, zwanej dalej instrukcją ZDM (patrz - Załącznik nr 2.1. do OPZ), wprowadzonej w ZDM Zarządzeniem Dyrektora ZDM nr 1233 z dnia 14.12.2018 r.
[bookmark: _Toc501034908][bookmark: _Toc121414193]Uwarunkowania formalne – postępowanie w przypadku zmian w przepisach
W przypadku zaistnienia zmian w przepisach prawnych, regulujących powszechnie obowiązujące zasady prowadzenia i dokumentowania rezultatów kontroli okresowych dróg, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia i udokumentowania w zakresie i standardzie zgodnym ze zmienionymi (nowymi) przepisami, 
tych spośród kontroli okresowych dróg administrowanych przez ZDM, wykonywanych w danym roku, których ukończenie i przekazanie rezultatów prac Zamawiającemu, nastąpić by miało po wejściu w życie zmienionych przepisów w tym zakresie.

Jednocześnie ustala się, że w przypadku uzyskania i równoczesnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji, odnośnie zaistnienia potrzeby dostosowania lub dokonania zmian w instrukcji ZDM, o której mowa w pkt.2.1, wynikających z faktu:
a) ogłoszenia zmian w przepisach, regulujących zasady prowadzenia kontroli okresowych dróg publicznych lub
b) wprowadzenia zmian w specyfice wykorzystania lub zmian systematyce opisu sieci drogowej lub zmian w standardach dowiązywania danych, związanych z kontrolami okresowymi dróg do systemu referencyjnego
wszelkie prace związane z realizacją niepodjętych do tego momentu kontroli okresowych dróg, administrowanych przez ZDM, zostaną wstrzymane do momentu dostosowania przez ZDM wspomnianej instrukcji do zmienionych uwarunkowań, jednak na okres nie dłuższy niż miesiąc lub też Zamawiający, działając w porozumieniu z Wykonawcą, w tym okresie ustali zasady przejściowego trybu i standardów wykonywania oraz dokumentowania zaplanowanych do wykonania kolejnych kontroli dróg.

3. [bookmark: _Toc121414194][bookmark: _Toc501034909]Podstawowe wymagania związane z realizacją prac
[bookmark: _Toc501034910][bookmark: _Toc121414195]Zakres opracowania
Szacuje się, że łączna długość dróg administrowanych przez ZDM, wyniesie około 1.213 km. Wielkość ta została orientacyjnie określona na podstawie dokonanego zsumowania długości odcinków jezdni, administrowanych przez ZDM, usytuowanych w ciągach poszczególnych dróg, ustalonych obecnie w oparciu o przyjęty system referencyjny. 

Z zakresu przeglądu okresowego każdorazowo wyłączone są fragmenty dróg, zlokalizowane na obiektach inżynierskich oraz odcinki dróg, wyłączone z ruchu z uwagi na prowadzone prace remontowe lub roboty budowlane.
[bookmark: _Toc501034911][bookmark: _Toc121414196]Uwarunkowania realizacyjne
Objęte omawianym przedmiotem zamówienia kontrole okresowe dróg publicznych, administrowanych przez ZDM, mają być przeprowadzone z uwzględnieniem rozwiązania systemu referencyjnego, zakładającego podział poszczególnych dróg danej kategorii na odcinki międzywęzłowe i punkty węzłowe.

Zakres oceny technicznej drogi, przeprowadzanej w przypadku wykonywania każdego z rodzajów kontroli okresowych dróg (podstawowego i rozszerzonego), każdorazowo ma obejmować następujące elementy składowe drogi :
a) jezdnie oraz zatoki postojowe, 
b) zjazdy publiczne, 
c) chodniki,
d) ścieżki rowerowe, 
e) pobocza,
f) skarpy, 
g) elementy stałej organizacji ruchu, takie jak: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, informacja drogowskazową oraz podstawowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
oraz wizualną oceną stanu ogólnego i poprawności funkcjonowania następujących elementów infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi:
a) elementów odwodnienia ulic, takich jak: wpusty studzienek deszczowy, ścieki przykrawężnikowe, rowy, przepusty o średnicy do 150 cm,
b) elementów oświetlenia drogi (latarń) oraz wyświetlaczy sygnalizacji świetlnej.

Wymienione powyżej elementy składowe drogi w ramach przeprowadzanych przeglądów okresowych dróg mają być grupowane w tzw. grupy elementów, zgodnie z wymaganymi zasadami i kryteriami oceny opisanymi w Załączniku nr 2.1. i Załączniku nr 2.2. do OPZ.

Ocena funkcjonalno–użytkowa drogi ma być przeprowadzana tylko w przypadku wykonywania kontroli rozszerzonej (5-letniej) i ma być dokonywana w odniesieniu do wszystkich elementów (grup elementów) drogi, objętych kontrolą techniczną. Zgodnie z instrukcją ZDM, kontrola ma być przeprowadzana z zastosowaniem ocen punktowych, nadawanych według kryteriów, wag i skali punktowej (Załącznik nr 2.2 do OPZ)
. 
Wymagana metodyka przeprowadzania kontroli okresowego dróg zakłada przypisywanie ocen cząstkowych (skala oceny 0-5 pkt.) poszczególnym grupom elementów, występującym na kolejnych odcinkach referencyjnych drogi, na podstawie których w następnej kolejności dla poszczególnych grup elementów, wyliczane będą oceny średnie (średnie ważone wyliczane z uwzględnieniem nadanych ocen cząstkowych, wyliczane w odniesieniu do długości przyjętych dla poszczególnych odcinków, objętych oceną cząstkową). Uzyskane oceny średnie, w przypadku każdej drogi, mają być punktem wyjścia do wyliczenia ocen wynikowych, oddzielnie dla części technicznej kontroli i oddzielnie dla części funkcjonalno-użytkowej danej kontroli. Każda ocena cząstkowa, określająca stan techniczny lub użytkowy wybranej grupy elementów występujących na danym odcinku referencyjnym drogi, dodatkowo ma być opatrzona indywidualnym, odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem. 

Niezależnie od prac związanych z oceną dróg, w przypadku wszystkich przeglądów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma być dokonywana ocena stanu realizacji ewentualnych zaleceń, sformułowanych w protokołach z ostatnio wykonanej kontroli okresowej dróg (kontrola rozszerzona – 2022 r.). Protokoły z tej kontroli Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Kryteria opisujące zasady nadawania ocen cząstkowych w przypadku poszczególnych grup elementów oraz zasady ustalania ocen wynikowych zgodnie z obowiązująca instrukcją ZDM pozwalają na wzajemne porównywanie wyników z przeprowadzonych przeglądów okresowych, uzyskanych zarówno dla  poszczególnych dróg, objętych przedmiotem zamówienia jak i na wzajemne porównywanie wyników oceny technicznej dróg, uzyskanych dla całej sieci dróg objętej przeglądem lub na przykład na porównywanie wyników, uzyskiwanych w odniesieniu po poszczególnych grup elementów drogi.  
[bookmark: _Toc501034912][bookmark: _Toc121414197]Forma opracowania
Protokoły powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oddzielnie dla każdej z dróg, której numer nadano stosownie do przyjętej dla niej kategorii. Wynikowa forma protokołu powinna być zgodna z wzorem podanym w instrukcji ZDM, o której mowa w pkt.2.1.

Każdy protokół z każdej kontroli okresowej drogi, zarówno w przypadku przeglądu podstawowego (rocznego) jak i przeglądu rozszerzonego (5-letnie) musi zawierać:
a) ocenę stanu technicznego, wyliczoną na podstawie ocen cząstkowy, uzyskanych dla poszczególnych elementów (grup elementów) drogi, 
b) powiązane z poszczególnymi ocena cząstkowymi opisy, wnioski i propozycje zaleceń, dotyczących zakresu i specyfiki likwidacji ewentualnych uszkodzeń, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub zagrożenie warunków bezpiecznego użytkowania drogi
oraz ocenę stopnia realizacji zaleceń z poprzedniej kontroli dróg i kopię uprawnień osoby podpisującej protokół.

W przypadku przeglądów rozszerzonych (5-letnich) protokół każdorazowo powinien dodatkowo zawierać wynikową ocenę wartości funkcjonalno–użytkowej i przydatności do użytkowania (wartość użytkowa drogi), określoną w odniesieniu do objętych oceną techniczną :
a) elementów technicznych drogi, 
b) elementów infrastruktury technicznej, związanych z funkcjonowaniem drogi (odwodnienie, oświetlenie), zlokalizowanych w pasie drogi,
i jednocześnie uwzględniającą ocenę warunków bezpieczeństwa ruchu oraz ocenę estetyki drogi.

W uzasadnionych przypadkach, elementem składowym każdego z protokołów może być dokumentacja fotograficzna, stanowiąca uzupełnienie zawartych w nich części opisowych. 

Wychodząc naprzeciw obecnym tendencjom, zmierzającym do utrzymywania odpowiednich standardów, wynikających m.in. z potrzeby ochrony środowiska, aspektów ekologicznych, ale również stale postępującej i rozwijającej się informatyzacji działań prowadzonych przez ZDM założono, że dotychczasowa forma papierowa (wydruki) protokołów, dokumentujących wyniki przeprowadzanych w kolejnych latach przeglądów dróg, zastąpiona zostaje formą elektroniczną tych dokumentów (pliki *.PDF). Wymagane jest, aby pliki te za każdym razem były podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę do tego uprawnioną.

W przypadku dokumentacji rezultatów prac, objętych przeglądem okresowym dróg, niezależnie od wspomnianej formy elektronicznej protokołów, każdorazowo oczekiwane będzie przekazywanie ich zwartości jako danych, zapisanych w postaci udokumentowanych struktur XML, w celu zapewnienia możliwości sprawnej wymiany danych pomiędzy wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w proces diagnostyki stanu i utrzymania dróg. Corocznie, stałym elementem składowym dokumentacji, stanowiącej podsumowanie wykonanego przeglądu okresowego dróg, ma być również przekazywana w wersji elektronicznej (plik *.PDF), analiza statystyczno-e określa Prawo budowlane. Przeglądy powinny być przeprowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.
[bookmark: _Toc501034915][bookmark: _Toc121414198]Kontrola jakości opracowań:
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego. Bieżącej kontroli w razie zaistnienia takiej konieczności służyć będą spotkania przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Przedmiotowe spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
[bookmark: _Toc501034916][bookmark: _Toc121414199]Zabezpieczenie terenu 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru pomiarów i badań oraz do utrzymania płynności ruchu publicznego. W zależności od potrzeb także do opracowania projektu zmian w organizacji ruchu i zatwierdzenia go (Administrator drogi, Zarządzający Ruchem, Policja, Straż Miejska). W czasie wykonywania kontroli Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu, wykonania projektu jego oznakowania i utrzymanie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
[bookmark: _Toc501034917][bookmark: _Toc121414200]Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
[bookmark: _Toc501034918][bookmark: _Toc121414201]Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać paw patentowych.


4. [bookmark: _Toc121414202][bookmark: _Toc501034919]Przedmiot przekazania rezultatów prac

[bookmark: _Toc501034920][bookmark: _Toc121414203]Protokoły

Rezultaty prac związanych z kolejnym przeglądami okresowym dróg mają być przekazywane Zamawiającemu w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy od ostatecznego przekazania rezultatów z przeglądu, wykonanego w roku poprzednim.

Protokoły, dokumentujące przeprowadzenia przeglądów okresowych w danym roku kalendarzowym, mają być przekazane prze Wykonawcę w formie elektronicznej plików *.PDF (zapis na zewnętrznym nośniku danych), podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione.

Protokoły z kontroli sporządzone mają być oddzielnie dla każdej drogi i mają zawierać wszystkie nadane ocenianym elementom oceny cząstkowe oraz wyliczone na ich podstawie, według odpowiednio dobranych formuł, oceny średnie i wynikowe. Protokoły mają również zawierać odpowiednie opisy i komentarze, odnoszące się do poszczególnych grup elementów występujących w korytarzu drogi na jej kolejnych odcinkach. 

W przypadku wystąpienia na danej drodze miejsc krytycznych i szczególnie istotnych z punktu widzenia przeprowadzanej oceny stanu technicznego lub oceny funkcjonalno-użytkowej, dodatkowo do każdego protokołu, przekazywanego w wersji elektronicznej (plik *.PDF), należy dołączyć odpowiednią dokumentację fotograficzną, ewentualnie uzupełniającą wprowadzone do protokołu opisy. Przekazanie takiej dokumentacji powinno nastąpić w formie plików (pliki *.JPG), zapisanych w podkatalogach, nazwanych zgodnie z istniejącym podziałem na kategorie oraz obowiązująca numeracją dróg, pogrupowanych w podziale na poszczególne Rejony ZDM w Warszawie, od numeru najniższego w górę.

[bookmark: _Toc501034921][bookmark: _Toc121414204]Podsumowanie wyników (analiza statystyczno-porównawcza)

Wykonawca, w uzupełnieniu wykonywanej w danym roku kalendarzowym kontroli okresowej, każdorazowo przekaże Zamawiającemu podsumowanie wyników w postaci raportu o stanie dróg publicznych, objętych przeglądem. Podsumowanie (raport) powinno zawierać m.in. skrócony opis sposobu i kryteriów przyjętej w ramach przeprowadzonej w danym roku kalendarzowym oceny dróg oraz zestawienia zbiorcze uzyskanych wyników tej oceny i porównanie uzyskanych wyników z wynikami uzyskanymi w przypadku kontroli okresowej, przeprowadzonej w roku poprzednim.

[bookmark: _Toc501034922][bookmark: _Toc121414205]Wizualizacje wyników prac

Wykonawca, w podsumowaniu wyników kontroli okresowej (przeglądy dróg), wykonywanej w danym roku kalendarzowym, ma także opracować i przekazać w formie wydruku (1 egz.) oraz wersji elektronicznej (1 kpl. - zapis w plikach *.PDF), następujące mapy wyników, opracowane dla poszczególnych Rejonów ZDM oraz ich wersję zbiorczą (mapa dla całej sieci dróg administrowanych przez ZDM), przygotowane dla odpowiednich skali, uzgodnionych z Zamawiającym :
a) mapę wyników oceny technicznej, opracowaną na tle przyjętego rozwiązania systemu referencyjnego w przypadku każdego rodzaju przeglądu (podstawowego lub rozszerzonego),
b) mapę wyników oceny użytkowej, wyliczanej na podstawie wyniku oceny funkcjonalno–użytkowej i oceny estetyki drogi, opracowaną na tle przyjętego rozwiązania systemu referencyjnego, tylko w przypadku przeglądu rozszerzonego.
