Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na potrzeby planowanego przez ZDM postępowania przetargowego
na wybór Wykonawcy

Oceny stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez ZDM w Warszawie
wraz z okresową kontrolą dróg i opracowaniem technologii szczegółowych napraw w latach 2023 - 2027.
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[bookmark: _Toc127802689]Wprowadzenie
Przedmiotem zamówienia jest: 
[bookmark: _Toc81184445]Ocena stanu eksploatacyjnego dróg zarządzanych przez ZDM w Warszawie wraz z okresową kontrolą dróg i opracowaniem technologii szczegółowych napraw w latach 2023 - 2027.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71631480-8 – usługi kontroli dróg

[bookmark: _Toc127802690]Specyfikacja techniczna
[bookmark: _Toc127802691]Problematyka prac 
Zadania składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, a więc:

1. wykonywanie okresowej, corocznej weryfikacji i aktualizacji podstawowej wersji systemu referencyjnego przyjętego w ZDM na podstawie danych, gromadzonych w trakcie realizacji terenowej części prac, objętych planowanym postępowaniem oraz na podstawie danych gromadzonych na bieżąco przez ZDM,
2. przeprowadzenie i udokumentowanie przeglądów okresowych (corocznych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg w latach 2023-2026 i jednego przeglądu rozszerzonego (5-letniego) dróg w 2027 r.), każdorazowo na całej sieci dróg administrowanych przez ZDM,
3. wykonanie w 2023 r. podstawowej oceny stanu technicznego wraz z fotorejestracją elementów pasa drogowego, na całej sieci dróg administrowanych przez ZDM,
4. wykonanie w 2025 r. uzupełniającej oceny stanu technicznego wraz z fotorejestracją elementów pasa drogowego z wyłączeniem fotorejestracji chodników i ścieżek rowerowych, na części sieci dróg administrowanych przez ZDM,
5. bieżące (lata 2023-2027) opracowywanie technologii napraw, których potrzeba wykonania będzie ustalana na podstawie przeprowadzonej oceny stanu, w ustalonym wcześniej zakresie i lokalizacjach,
6. [bookmark: _Hlk499472268]bieżące  (lata 2023-2027) przygotowanie uproszczonych opracowań projektowych, dostosowanych w swym zakresie do specyfiki napraw, zakładanych do przeprowadzenia w oparciu o wyniki uprzednio dokonanej oceny,
7. obsługę i wsparcie raportowaniem i udostępnieniem danych oraz wybranych wyników wykonywanych prac w ustalonych standardach i formach.
zaliczają się do pakietu działań, przewidzianych do przeprowadzenia w latach 2023-2027  na odcinkach dróg publicznych, administrowanych przez Zamawiającego (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, zwany dalej ZDM). 
[bookmark: _Toc127802692]Długość sieci drogowej
Łączna długość podstawowych przebiegów dróg, przewidywanych w różnym stopniu do objęcia pracami, składającymi się na omawiany przedmiot zamówienia, wynosi około 1.213 km (zestawienie dróg – patrz Załącznik nr 1.1. do OPZ), a łączna długość głównych i podstawowych pasów ruchu (patrz – Załącznik nr 3 do OPZ; pkt.2.7.1.) w tak zdefiniowanej sieci dróg wynosi około 2.750 km.
[bookmark: _Toc127802693]Uwarunkowania formalno-prawne realizacji prac
Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia są przede wszystkim wymagania, obowiązujące wszystkich zarządców dróg publicznych, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
· Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r., poz.1557; tekst jednolity: 20.12.2021 r. na podstawie Dz.U. 2021 poz. 2351 z 02.12.2021 r. z późn.zm. - art.62-64),
· Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz.1693 z 07.07.2022 r. z późn.zm. - art.20),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 200, poz.1518 z dnia 20.07.2022 r.),
· Rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582 z dnia 25.04.2005 r.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67 poz.583 z dnia 25.04.2005 r.).

[bookmark: _Hlk119272701]W uzupełnieniu, w przypadku prac powiązanych bezpośrednio z problematyką wykonywania przeglądów okresowych dróg przyjęto, że prace powinny być prowadzone również z uwzględnieniem podstawowych założeń, wynikających między innymi z:
· Zarządzenia Dyrektora ZDM nr 873 z dnia 12.08.2011 r., wprowadzającego „Instrukcję przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie Dróg Miejskich”,
· Zarządzenia Dyrektora ZDM nr 1233 z dnia 14.12.2018 r., zamieniającego „Instrukcję przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie Dróg Miejskich”, przyjętą w 2011 roku,
· [bookmark: _Hlk119422386]Załącznika nr 2 do Zarządzenia Dyrektora ZDM nr 1233 z dnia 14.12.2018 r., zamieniającego „Instrukcję przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie Dróg Miejskich” (nowe brzmienie „Instrukcji przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie Dróg Miejskich”) – Załącznik nr 2.1 do OPZ,
· Załącznika „A” do Załącznika nr 2 do Zarządzenia Dyrektora ZDM nr 1233 z dnia 14.12.2018 r., (kryteria oceny wyników kontroli okresowych dróg) – Załącznik nr 2.2 do OPZ. 
[bookmark: _Toc127802694]Założenia wyjściowe
[bookmark: _Toc127802695][bookmark: _Hlk499554729]System referencyjny
Zamawiający posługuje się system referencyjnym, opartym na punktach węzłowych i łączących je odcinkach międzywęzłowych, każdorazowo opisanych kilometrażem lokalnym i wynikającym z niego wprost kilometrażem globalnym, przyjętym dla danej drogi zgodnie z ustalonym dla niej kierunkiem przebiegu i zasadami określania kilometraża dróg dla potrzeb tego systemu. 

Systemem referencyjny, wykorzystywany jest obecnie w ZDM między innymi jako podstawowy element wiązania z siecią drogowa, administrowaną przez ZDM:

· danych o stanie nawierzchni jezdni, gromadzonych między innymi dla potrzeb opracowywania planów remontowo-utrzymaniowych, 
· materiałów z fotorejestracji, skaningu laserowego itp.,
· danych z przeglądów okresowych dróg, 
jak również danych, składających się na zasób ewidencji dróg, aktualnie obsługiwany przez wdrożony w ZDM system oprogramowania pod nazwą eDiOM.

Podstawowe założenia dotyczące kształtowania elementów wykorzystywanego obecnie w ZDM systemu referencyjnego oraz podstawowe zasady ustalania lokalizacji i kształtowania elementów składowych systemu referencyjnego, stanowiącego podstawę dowiązywania do sieci drogowej wszelkich danych, gromadzonych dla potrzeb realizacji prac, objętych omawianym przedmiotem zamówienia, omówione zostały w Załączniku nr 1. do OPZ.

W latach 2018 – 2022, w ramach realizacji zawartej w 2018 roku umowy, Zamawiający zlecił wykonanie prac, polegających między innymi na bieżącym aktualizowaniu i uzupełnianiu w tym okresie istniejącego rozwiązania systemu referencyjnego, corocznym wykonywaniu okresowych przeglądów dróg, administrowanych przez ZDM oraz na zebraniu danych o stanie nawierzchni i wykonaniu fotorejestracji nawierzchni jezdni i korytarza drogowego dla całej sieci drogowej, którą wówczas zarządzał. Zebrane wtedy w ramach tego zadania wyniki badania stanu nawierzchni każdorazowo były przekazywane Zamawiającemu w standardach zgodnych z aktualną wersją systemu referencyjnego, wykorzystywanego przez ZDM w tym okresie. 

W przypadku planowanego obecnie do podjęcia zakresu prac, stanowiących przedmiot omawianego przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach tego zadania, e, polegające na: 

1.  ustaleniu (wskazaniu) lub korekcie lokalizacji punktów referencyjnych,
2.  wytyczeniu (wektoryzacji) lub aktualizacji przebiegów odcinków międzywęzłowych, 
3.  [bookmark: _GoBack]uzupełnienie danych dotyczących liczby pasów ruchu na odcinkach międzywęzłowych z uwzględnieniem zmienności liczby pasów na całym odcinku.
opisujących tylko te przebiegi jezdni dróg, które są administrowane przez ZDM i składają się na udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w postaci warstw cyfrowych (pliki *.SHP), istniejącą (wyjściową) wersję systemu referencyjnego. 

[bookmark: _Hlk119522942]Niezbędne dla realizacji tego zadania informacje i dane, opisujące specyfikę oraz zakres oczekiwanych zmian w stosunku do stanu rozwiązania na koniec roku poprzedniego, Zamawiający udostępni Wykonawcy nie później niż do końca stycznia danego roku kalendarzowego. Za każdym razem działania Wykonawcy mają być przeprowadzone zgodnie z zasadami i w zakresie opisanym w  Załączniku nr 1. do OPZ. W takim przypadku, zaktualizowana wersja rozwiązania systemu referencyjnego, w danym roku kalendarzowym stanie się podstawą dla realizacji wszystkich, pozostających do wykonania zadań, objętym omawianym przedmiotem zamówienia.

[bookmark: _Hlk119525297]Szacuje się, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (lata 2023-2027), łączna długość aktualizowanych odcinków składowych podstawowej wersji systemu referencyjnego nie przekroczy 10% długości ogółu sieci dróg, wyjściowo objętej przedmiotem zamówienia.

Na obecną wersję systemu referencyjnego, opisującego 158 dróg (lista dróg – Załącznik nr 1.1 do OPZ), administrowanych przez ZDM, aktualnie składają się: 5.217 punkty węzłowe oraz łączące te punkty 5.302 odcinki międzywęzłowe, odcinki łącznicowe i łącznice, o łącznej długości około 1.213 km. Poglądowy obraz lokalizacji odcinków międzywęzłowych, składających się na posiadana aktualnie przez ZDM wersję systemu referencyjnego, przedstawiono w Załączniku nr 1.2. do OPZ.

Zaktualizowane lub uzupełnione w omawianym trybie i standardzie przebiegi dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w korytarzach dróg administrowanych przez ZDM, mają być odniesieniem dla dowiązywania rezultatów prac objętych przedmiotem zamówienia, polegających między innymi na:
a) wykonywaniu i ocenie rezultatów przeglądów okresowych dróg, 
b) identyfikacji i ocenie stanu nawierzchni jezdni – w ramach oceny (Załącznik 3) w 2023 i 2025 roku, 
c) fotorejestracji – w ramach oceny (Załącznik 3) w 2023 i 2025 roku.
[bookmark: _Toc127802696]Przeglądy okresowe dróg.
Wytyczne dla Wykonawcy, dotyczące zakresu, trybu i wymaganych standardów przeprowadzenia technicznych okresowych przeglądów dróg, administrowanych przez ZDM (cztery przeglądy podstawowe, tzw. przeglądy roczne i jeden przegląd rozszerzony, tzw. przegląd 5-letni), omówione zostały w Załączniku nr 2 do OPZ.

Uwzględniając:

a) fakt upływu czasu od momentu wdrożenia w ZDM dokumentów, doprecyzowujących proces przeprowadzania okresowych przeglądów dróg (patrz - Załącznik nr 2.1. i Załącznik nr 2.2. do OPZ), 
b) różnorodność i znaczenie uzyskanych w latach 2018-2022 dodatkowych doświadczeń w zakresie standaryzacji wykonywania i dokumentowania przeglądów okresowych dróg, 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w uzasadnionych okolicznościach, w ustalonym zakresie i na podstawie pisemnej zgody, udzielonej Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawcę ewentualnych modyfikacji zapisów zawartych w dokumentach ZDM (Załącznik nr 2.1. i Załącznik nr 2.2. do OPZ). 
Modyfikacje te, w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o ich wprowadzeniu, powinny być rezultatem wspólnego dążenia Wykonawcy i Zamawiającego do uzasadnionego zoptymalizowania zapisanych w tych dokumentach standardów postepowania, sposobu, zakresu i kryteriów oceny oraz wzorów dokumentów, jako podstawy do działania w ramach wszystkich zadań, składających się na zakres prac, będących przedmiotem omawianego obecnie przedmiotu zamówienia. 
[bookmark: _Hlk119845589]Wychodząc naprzeciw obecnym tendencjom, zmierzającym do utrzymywania odpowiednich standardów, wynikających m.in. z potrzeby ochrony środowiska, aspektów ekologicznych, ale również stale postępującej i rozwijającej się informatyzacji działań prowadzonych przez ZDM założono, że dotychczasowa forma papierowa (wydruki) protokołów, dokumentujących wyniki przeprowadzanych w kolejnych latach przeglądów dróg, zastąpione zostają formą elektroniczną tych dokumentów (pliki *.PDF), za każdym razem podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę do tego uprawnioną.

W przypadku dokumentacji rezultatów prac, objętych przeglądem okresowym dróg, niezależnie od wspomnianej formy elektronicznej protokołów, każdorazowo oczekiwane będzie przekazywanie ich zwartości jako danych, zapisanych w postaci udokumentowanych struktur XML w celu zapewnienia możliwości sprawnej wymiany danych pomiędzy wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w proces diagnostyki stanu i utrzymania dróg. Corocznie, stałym elementem składowym dokumentacji, stanowiącej podsumowanie wykonanego przeglądu okresowego dróg, ma być również przekazywana w wersji elektronicznej (plik *.PDF), analiza statystyczno-porównawcza rezultatów prac przeglądowych, uzyskanych w danym roku kalendarzowym.

Rezultaty prac związanych z kolejnym przeglądami okresowym dróg mają być przekazywane Zamawiającemu w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy od ostatecznego przekazania rezultatów z przeglądu, wykonanego w roku poprzednim.
[bookmark: _Toc127802697]Identyfikacja i ocena stanu nawierzchni jezdni oraz technologie napraw i opracowania projektowe
W ramach obecnie podejmowanego zadania, analogicznie do trybu i zakresu realizacji prac wykonanych w latach poprzednich, wszystkie dane o stanie nawierzchni jezdni, przewidziane do zgromadzenia przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, muszą zostać zakodowane w plikach danych elementarnych. Dane te podzielono na zadania ze względu na złożone typy badań: 

a) nośność nawierzchni, 
b) właściwości przeciwpoślizgowe (współczynnik tarcia), 
c) równość podłużna i poprzeczna nawierzchni, 
d) identyfikacja uszkodzeń nawierzchni. 

Zakłada się, że w ramach uzupełniającej oceny stanu wykonanej w 2025 roku część typów badań zostanie ograniczona następująco:

a) nośność nawierzchni wykonana na odcinkach w stanie krytycznym (nie więcej niż 25% sieci)
b) właściwości przeciwpoślizgowe wykonane na odcinkach w stanie ostrzegawczym i krytycznym (nie więcej niż 50% sieci),
c) równość podłużna i poprzeczna nawierzchni wykonane na odcinkach w stanie ostrzegawczym i krytycznym (nie więcej niż 50% sieci),
d) identyfikacja uszkodzeń nawierzchni wykonana na odcinkach w stanie ostrzegawczym i krytycznym (nie więcej niż 50% sieci).

Wytyczne dla Wykonawcy, dotyczące zakresu, trybu i wymaganych standardów przeprowadzenia identyfikacji i oceny stanu nawierzchni jezdni, jak również podstawowe założenia dla trybu i zakresu rankingowania ulic administrowanych przez ZDM, omówione zostały w Załączniku nr 3 do OPZ.

Wytyczne dla Wykonawcy dotyczące zakresu, sposobu i wymaganych standardów formułowania technologii napraw oraz dokumentowania ich w formie uproszczonych opracowań projektowych, jak również podstawowe założenia dla trybu i zakresu rankingowania ulic administrowanych przez ZDM, omówione zostały w Załączniku nr 4 do OPZ.

[bookmark: _Toc127802698]Fotorejestracja
Składową zakresu prac, objętych przedmiotem zamówienia ma być między innymi fotorejestracja, na którą składać się będą :

a) fotorejestracja wykonywana dla potrzeb identyfikacji cech powierzchniowych na całej sieci dróg, 
b) fotorejestracja ścieżek rowerowych, usytuowanych poza strefą jezdni oraz głównych ciągów chodników, nieprzylegających bezpośrednio do jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym i funkcjonalnie powiązanych z ruchem pieszych wzdłuż danego odcinka drogi (wykonana tylko w 2023 roku). 
Fotorejestracja powierzchni nawierzchni jezdni oraz prowadzona na jej podstawie identyfikacja cech powierzchniowych (uszkodzeń) nawierzchni ma być dokonywana na pasach głównych oraz na pasach podstawowych w kierunku zgodnym i przeciwnym do kierunku narastania pikietaża. 

Fotorejestrację należy wykonywać przy zachowaniu następujących warunków:

· rejestracja w korzystnych warunkach oświetlenia,
· pozycja kamery lub kamer względem drogi (wysokość, kąt nachylenia) i ich parametry muszą być stałe dla wszystkich wykonanych zdjęć,
· poszczególne zdjęcia mają być wykonane w trybie sekwencyjnym, w odstępach nie większych niż 10 m.

Wynik fotorejestracji musi być zapisany w plikach cyfrowych typu *.JPG. Analiza materiału zdjęciowego może być przeprowadzana jedynie przez przeszkolony personel.  W obu przypadkach działania te mają być prowadzone w granicach, wyznaczonych dla korytarzy dróg, administrowanych przez ZDM, a rezultaty uzyskiwanych prac mają być dowiązane do odpowiednich odcinków dróg, składających się na przyjęte rozwiązanie systemu referencyjnego.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiału z fotorejestracji w standardzie uwzgledniającym anonimizację danych wrażliwych w zakresie możliwości identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów widocznych na materiale z fotorejestracji oraz w standardach, umożliwiających przeniesienie uzyskanego materiału zdjęciowego w serwisie webowym z uprawnionym dla ZDM, kontrolowanym dostępem poprzez przeglądarkę internetową.
[bookmark: _Toc127802699]Formaty i struktury plików oraz obsługa informatyczna rezultatów prac
[bookmark: _Hlk499488887]Standaryzacja formatów danych w postaci udokumentowanych struktur XML jest niezbędna dla sprawnej wymiany danych pomiędzy wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w proces diagnostyki stanu. Spójny standard jest konieczny przede wszystkim ze względu na potrzebę zapewnienia możliwości szerszego wykorzystania wyników diagnostyki stanu w innych systemach informatycznych, posiadanych przez ZDM. 

Podstawowe wymagania, dotyczące zarówno zakresu dokumentowania w postaci elektronicznej jak i formatów plików, w których mają być zapisane poszczególne rezultaty prac, wykonywanych w ramach omawianego przedmiotu zamówienia, opisane zostały z Załączniku nr 5. do OPZ. Zamawiający zakłada, że wykonanie prac, objętych omawianych przedmiotem zamówienia, szczególnie w zakresie przekazywania rezultatów prac w formie elektronicznej, nie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (j.t. Dz.U. 2016 r., poz.922), dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie będzie się wiązało z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy, w tym między innymi do systemu eDiOM.

W trakcie realizacji prac, objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie jakości danych. Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania również we własnym zakresie kontroli technicznej i merytorycznej spójności danych, przekazywanych Zamawiającemu w ustalonych formatach i strukturach oraz zgodność ich zapisu z przyjętym systemem referencyjnym. W przypadku wykrycia w trakcie takiej kontroli błędów pomiarowych lub błędów zapisu, Wykonawca będzie zobowiązany do ich korekty w możliwie najkrótszym terminie.


[bookmark: _Toc127802700]Założenia techniczno-funkcjonalne

Formułując warunki realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający założył, że:

1.  Kodowanie informacji w zakresie lokalizacji dokonywane ma być w odniesieniu do przyjętego rozwiązania systemu referencyjnego, opisującego model sieci dróg administrowanych przez ZDM w Warszawie. Każdorazową aktualizację wersji rozwiązania systemu referencyjnego, wykorzystywanego dla potrzeb realizacji prac objętych omawianym przedmiotem zamówienia, należy przeprowadzić przed rozpoczęciem innych zadań przewidzianych do wykonania w danym roku kalendarzowym.
2.  Przeglądy okresowe dróg, wykonywane zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, swoim zakresem mają obejmować wszystkie elementy składowe drogi jako budowli, zgodnie z zakresem podanym w Załączniku nr 2.1. i Załączniku nr 2.2.
3.  Rezultatami dokumentującymi przeprowadzenie przeglądu okresowego dróg, oprócz podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym protokołów i opracowanego w formie analizy statystycznej corocznego podsumowania przeglądu dróg, mają być wydruki (po 1 egz.) oraz pliki (pliki w formacie *.PDF) z zapisanymi mapami stanu, prezentującymi na poszczególnych  odcinkach dróg, objętych danym typem przeglądu, uzyskane wyniki:
a) oceny technicznej drogi (w każdym roku realizacji prac),
b) oceny użytkowej (w 2027 roku, w podsumowaniu przeprowadzonego przeglądu rozszerzonego),
4.  Identyfikacja oraz ocena stanu eksploatacyjnego nawierzchni musi uwzględniać wszystkie istotne parametry stanu, po to aby zapewnić możliwość dokonywania kompleksowej oceny stanu nawierzchni jezdni na podstawie aktualnych wszystkich składników oceny. 
5.  Wszelkie badania i prace prowadzone w terenie nie mogą powodować zakłóceń w ruchu drogowym, a pas ruchu na którym prowadzone są pomiary nie może być wyłączony z ruchu na dłużej niż jak w przypadku robót szybko postępujących. Wymaga się oznakowania prowadzonych na pasie ruchu robót szybko postępujących zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt zabezpieczenia oraz przygotowania dokumentacji i uzyskania odpowiednich zezwoleń niezbędnych do prowadzenia prac w terenie ponosi Wykonawca.
6.  Wszystkie wyniki pomiarów oraz przetwarzania danych mają być przekazywane Zamawiającemu w plikach, których formaty są zgodne z wymaganiami określonymi dla formatów plików danych, sformułowanymi w odpowiednich załącznikach do niniejszego OPZ.
7.  Przekazywanie przez Wykonawcę do Zamawiającego danych w wersji elektronicznej ma się odbywać przy użyciu zewnętrznych dysków USB/eSATA. Koszt tych nośników danych pokrywa Wykonawca.

[bookmark: _Toc127802701]Opis Przedmiotu Zamówienia – lista dokumentów
[bookmark: _Hlk499646265]
Część ogólna

Załącznik nr 1. 	System referencyjny ZDM Warszawa – stan istniejący rozwiązania oraz wytyczne jego rozbudowy i aktualizacji.
Załącznik nr 1.1.	Lista dróg administrowanych przez ZDM Warszawa – zestawienie zbiorcze (stan: koniec lutego 2022 r.).
Załącznik nr 1.2.	Mapa poglądowa elementów systemu referencyjnego z podziałem sieci dróg na Rejony ZDM (stan: koniec lutego 2022 r.)

[bookmark: _Hlk119422674]Załącznik nr 2.	Przeglądy okresowe dróg - wymagania
Załącznik nr 2.1.	Instrukcja przeprowadzania okresowych przeglądów dróg w Zarządzie Dróg Miejskich (stan dokumentu: 14.12.2018 r.)
Załącznik nr 2.2.	Kryteria oceny wyników kontroli okresowych dróg (stan dokumentu: 14.12.2018 r.)
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Załącznik nr 4.	Szczegółowe technologie napraw, odtworzenie/założenie niwelety i uproszczona dokumentacja wykonawcza – wymagania
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